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I.1) Név és címek

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 209952278Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.zsombo.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 62595556Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

Zsombó Nagyközség ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Csapadék III.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001417982024

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 15726580206

Alkotmány Utca 3 -

Zsombó HU333 6792

Németh Tamás

polghiv@zsombo.hu +36 62595555

Weszely Tamás Egyéni Vállalkozó 67429363126

Dorozsmai Út 48. -

Üllés HU333 6794

Weszely Tamás

weszely.tamas@live.com
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II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001417982024/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001417982024/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

I.2) Közös közbeszerzés

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások



EKR001417982024

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a 
NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.

II.2.3) A teljesítés helye:

45232450-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő a rész-ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a 
rész-ajánlattétel lehetőségét. A tervezett beruházás egyetlen öblözet része, a megvalósítás során vízügyileg az egyes szakaszok 
leválasztása nem megoldható.
A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő 
megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel, tekintettel 
arra, hogy egymással összeköttetésben lévő csapadékvíz- elvezető csatornahálózatának fejlesztéséről szól a beruházás. A 
megvalósítandó beruházás komplex egész egységet alkot, így a megvalósíthatóságot nehezítené, illetve ellehetetlenítené a részekre 
bontás, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik maradéktalan ellátását, határidők betartását veszélyeztetné. A 
feladatok munkarészekre való megbontása, ezzel több gazdasági szereplő részére történő munkaterület-átadás műszaki értelemben 
rendkívül aggályos és ésszerűtlen. Ez esetben minden gazdasági szereplő maga gondoskodna az anyagmozgatásról, az építési 
anyagok helyszínen történő deponálásáról, az építési munkaterület őrzéséről, stb. Ezen munkák egy munkaterületen belül több 
gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés során a közös munkaterület mindenképpen fennakadásokat, nem várt 
akadályközléseket és a teljesítés elhúzódását eredményezné. Mindemellett kiemelendő, hogy egy munkaterületen történő 
munkavégzés esetén a párhuzamosságok (mint a gazdasági szereplők közötti összehangoltság nélküli szállítások, vagy különböző, de 
azonos munkát végző alvállalkozók bevonása, stb.) a költségek emelkedését, adott esetben megsokszorozódását eredményezné, mely 
a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethetetlen. Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel 
és kivitelezéssel lehet biztosítani.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45232450-1

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001417982024Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás
Csapadék III.

Építési beruházás

A tervezett burkolt nyílt árkok összes hosszúsága: 2105 fm. Az árkok 1-3,0 ‰ közötti lejtéssel épülnek, a tervezett lejtés a legtöbb 
csatornánál 1 ‰. A tervezett csapadékvíz elvezető árkokat, kapubejárókat valamint az utak alatti átereszek kialakítását, végfalak 
beépítését a mellékelt részletrajzok szerint kell megépíteni. A közutak illetve főközlekedési utak alatti átereszek minden esetben 
talpas vasbetoncső beépítésével építendő. Olyan szakaszokon, ahol a földtakarás a terepadottságok miatt nem elegendő, ott azt a 
kivitelezés során a minimális tereprendezéssel biztosítani kell. A meglévő árkok feltöltendőek és a meglévő átereszek bontandóak.
A Dorozsma-Majsai főcsatorna 7+085 cskm szelvényében egy vízkormányzó tiltós műtárgyat építendő, mely a keletkező 
csapadékvizek vízkormányzását biztosítja a korábbi ütemben kiépített tározó irányába.

Csapadékvíz III.



EKR001417982024

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

CS-1-0 jelű csatorna (Szent Mihály utca)
A burkolt mederelemekkel építendő csatorna az utca végétől halad végig az utca páratlan oldalán a Móra Ferenc utcai 
kereszteződésig. Az Újhelyi utca kereszteződésénél a CS-1-1 csatorna csatlakozik rá. A befogadótól a tervezett nyíltszelvényű csatorna 
TB 30/50/40 mederburkoló elemmel kerül kialakításra, majd az Újhelyi utca keresztezésétől, a csatorna 0+245 szelvényétől TB 20/30
/30 mederelemet terveztünk. A csatorna a Móra Ferenc utcai kereszteződésnél található meglévő aknára köt rá egy Ø40 vasbeton 
áteresszel. A kapubejárokban a mederburkoló elem beton fedlappal kerül kialakításra. A 642 és 618 helyrajzi számú út 
keresztezéseknél Ø40 vasbeton cső kerül kialakításra. A 0+067 szelvénynél 2 m hosszban szivárgó elem kerül beépítésre. Összes 
hossz: 376 m; lejtés 2‰.
CS-1-1 jelű csatorna (Újhelyi utca; Orgona utca)
A TB 20/30/30 mederelemekkel építendő csatorna az Orgona utca 17. házszámától indul és az Újhelyi és Szent Mihály utca 
keresztezésénél köt rá a CS-1-0 csapadékvíz elvezető csatornára. A meglévő földmedrű ároktól indul, melyet 10 méteren TB 20/30/30 
mederelemmel burkolunk, majd az Orgona és Újhelyi utca kereszteződésében az aszfalt burkolat alatt egy Ø30 vasbetoncső áteresszel 
átköt a tervezett víznyelős fedlappal ellátott aknára, majd szintén egy Ø30 vasbetoncsővel átmegy az aszfalt burkolat alatt és halad 
tovább az Újhelyi utca keleti oldalán. A kapubejárokban a mederburkoló elem beton fedlappal kerül kialakításra. A 0+076 szelvénynél 
2 m hosszban szivárgó elem kerül beépítésre. Összes hossz: 151 m; lejtés 3‰.
CS-2-0 jelű csatorna (Móra Ferenc utca)
A burkolt TB 30/50/40 mederelemekkel építendő csatorna a 14. házszám előtti tervezett víznyelős fedlappal ellátott aknától indul és 
tart a 48. házszám előtti tervezett aknáig, ahol a meglévő rendszerbe csatlakozik be a tervezett csatorna. A tervezett nyíltszelvényű 
csapadékvíz csatorna az utca páros oldalán kerül kialakításra. A kapubejárokban a mederburkoló elem beton fedlappal kerül 
kialakításra. A 0+265 szelvénynél 2 m hosszban szivárgó elem kerül beépítésre. Összes hossz: 309 m; lejtés 1‰.
CS-3-0 jelű csatorna (Gárdonyi Géza és Kossuth Lajos utca)
A TB 30/50/40 mederelemekkel építendő csatorna a Gárdonyi Géza utca 3. szám elől indul, csatlakozva a meglévő átereszre. A Móricz 
Zsigmond utcai kereszteződésnél az aszfaltútat Ø40 vasbetoncsővel kell keresztezni. A Vörösmarty Mihály utcai kereszteződésnél a 
CS-3-1 jelű ág csatlakozása miatt víznyelős aknát kialakítandó, melybe az aszfaltút alatti átvezetést szolgáló Ø40 vasbetoncső 
csatlakozik, illetve a CS-3-1 jelű ág Ø30 vasbetoncsővel. A 27. és 29. számú ingatlanok előtti díszkő és szórt kavicsos burkolat alatt a 
csapadékelvezetést Ø40 vasbetoncsővel tesszük zárttá. A nyomvonal töréspontjaiba új víznyelő aknák kialakítandóak, melyekre az 
útszéli két megmaradó víznyelő kötendő. A Kölcsey Ferenc utcai kereszteződés és az utána található elektromos műtárgy miatt a 
csapadékelvezetést Ø40 vasbetoncsővel zárttá tesszük. A nyomvonal töréspontjaiba új víznyelő aknákat helyezünk el. A Gárdonyi Géza 
és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél a meglévő elektromos műtárgy miatt Ø 0 vasbetoncsövet helyezünk el 8 méter hosszon. A 
0+481 szelvénytől, a Kossuth Lajos utcán TB 20/30/30 mederelemeket alkalmazunk a 0+739 szelvényig. A 0+739 és 0+773 
szelvények között 34 méteren 50/200 útpadka folyókát alkalmazunk. A 0+155 és 0+574 szelvényeknél 4 m hosszban, illetve a 0+422 
szelvénynél 2 m hosszban szivárgó elemek kerülnek beépítésre. Összes hossz: 773 m; lejtés 1-3‰.
CS-3-1 jelű csatorna (Vörösmarty Mihály utca)
A TB 20/30/30 mederelemekkel építendő csatorna a Vörösmarty Mihály utca és a Gárdonyi Géza utca keresztezésénél indul és a CS-3-
0 jelű ágra a 0+243-as szelvényben csatlakozik egy 3 m hosszú Ø30 vasbetoncsővel a tervezett víznyelős aknában. A tervezett 
nyíltszelvényű csapadékvíz csatorna az utca páros oldalán kerül kialakításra és a 2. számú ingatlanig tart. A kapubejárokban a 
mederburkoló elem beton fedlappal kerül kialakításra. A 0+029 szelvénynél 4 m hosszban szivárgó elemek kerülnek beépítésre. 
Összes hossz: 309 m; lejtés 1-2‰.
CS-3-2 jelű csatorna (Gárdonyi Géza utca)
A TB 20/30/30 mederelemekkel építendő csatorna a Kossuth Lajos utca és a Gárdonyi Géza utca keresztezésénél indul és a CS-3-0 jelű 
ágra a 0+473-as szelvényben csatlakozik egy 19 m hosszú Ø30 vasbetoncsővel. A tervezett szakasz a meglévő rendszerrel a 0+037 
szelvényben csatlakozik a meglévő bejáró alatti átereszhez. Összes hossz: 37 m; lejtés 1‰.
CS-4-0 jelű csatorna (Kossuth Lajos és Kodály Zoltán utca)
A TB 20/30/30 mederelemekkel építendő csatorna a Kodály Zoltán és Kölcsey Ferenc utca kereszteződése elől indul, ahol csatlakozik 
a meglévő átereszre, amely közel merőlegesen keresztezi az aszfalt utat és a túloldali meglévő burkolt mederbe vezeti a 
csapadékvizeket. A 0+034 szelvényben a meglévő DN150 bekötést a tervezett rendszerhez ki kell építeni. A 0+038 szelvénynél 2 m 
hosszban szivárgó elem kerül beépítésre. A Kossuth Lajos utca és Kodály Zoltán utca kereszteződésénél a meglévő elektromos és 
ivóvizes műtárgyak miatt a 0+100 szelvényben egy egyedi monolit víznyelő aknát helyezünk el, amelyhez Ø30 vasbetoncsővel 
csatlakoznak a tervezett nyílt árkok. A 0+110 és 0+150 szelvények között 40 méteren 50/200 útpadka folyókát alkalmazunk. A 
kapubejárokban a mederburkoló elem beton fedlappal kerül kialakításra. Összes hossz: 150 m; lejtés 1‰.
A Dorozsma-Majsai főcsatornára tervezett vízkormányzó műtárgy részletes adatai
A Dorozsma-Majsai főcsatorna műszaki adatai a 7+085 cskm szelvényben: fenékszint 85,98 mBf,
levonulási vízszint 86,91 mBf, vízhozam 1,7 m3/s, rézsű 1:2, fenékesés 0,42‰, vízszintesés 0,39‰. A műtárgy 2 x 130 x 130-as iker 
keretelemes kialakítású kétfogaslétrás felhúzó szerkezetes zsiliptáblával kerül megépítésre. A talajvizsgálati jelentés alapján 
cölöpalapozás került előírásra, alapozási sík 81,80 mBf, a cölöpalapot süllyesztett Ø80 cm kútgyűrű biztosítja betonnal kiöntve.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU333 Csongrád

NUTS-kód:

Magyarország_6792_Zsombó_0120/1, 977, 642, 618, 126/1, 408, 599, 418, 593, 426 helyrajzi számok

Igen

Igen
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II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) 10

Az M2.1. alkalmasság igazolására megnevezett szakember csapadékvíz elvezető 
rendszer építésben szerzett szakmai többlet tapasztalata (hónap)

5

Az M2.2. alkalmasság igazolására megnevezett szakember mélyépítésben 
szerzett szakmai többlet tapasztalata (hónap)

5

Környezetterhelési érték (tonna) 5

Műszaki segítségnyújtás (óra) 5

Nem

Igen

300

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00024
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III.1) Részvételi feltételek

P1. Az ajánlattevőnek számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot kell benyújtania a 321/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi (ideértve a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is) 
pénzforgalmi számlájáról az alábbi tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),
- a pénzforgalmi számláján (számláin) a jelen eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban előfordult-e a 
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó 
időtartamú sorba állítás.
Ajánlattevőnek emellett nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett időszakban valamennyi (ideértve a vizsgált időszakban megszűnt 
pénzforgalmi számlákat is) pénzforgalmi számlájára vonatkozóan csatolásra kerültek a banki nyilatkozatok. A Kbt. 65. § (7) bekezdése 
szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a 
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására is támaszkodik.

P2. Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző három lezárt üzleti év tekintetében, számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolóját kell benyújtania a kiegészítő melléklet nélkül a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a 
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem 
szükséges.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a magyarországi 
letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontja 
alapján a szerződés teljesítéshez szükséges tevékenységi körrel (4221 - Folyadék szállítására szolgáló közmű építése). Az Étv. szerinti 
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi ingyenesen, elektronikusan 
elérhető adatbázisból. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való 
szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a 
dokumentumok csatolása szükséges. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági 
követelmények felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban 
nyújtsák be.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. 
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében a szerződés teljesítéshez szükséges tevékenységi körrel (4221 - 
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése). Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő alkalmatlan a szerződés 
teljesítésére, ha a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba nincs bejegyezve 
vagy nem a szerződés teljesítéshez szükséges tevékenységi körrel van bejegyezve.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevőnek ajánlatában a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezések szerint kell igazolnia. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f), h)-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, 
abban az esetben is, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Jelen 
eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés 
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, 
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön 
nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági 
követelmények felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban 
nyújtsák be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztevő gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § 
(1) a)-f), h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja 
az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó és az alkalmasság 
igazolásában résztevő gazdasági szereplőt, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során 
következett be. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a vizsgált időszakban nem rendelkezik csapadékvíz elvezetésére alkalmas közmű részeként 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M1. Az ajánlattevő csatoljon igazolás(oka)t a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást indító 
felhívás feladásától visszafelé számított öt év, általa kivitelezett legjelentősebb építési beruházásairól. Ajánlatkérő a vizsgált időszak 
(5 év) alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A referenciá(ka)t a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni (321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 23. §), melyben szerepeltetni kell az 
építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban) és helyét, továbbá 
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2. Az ajánlattevő csatoljon dokumentumokat a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a 
szakember(ek)nek a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni 
a teljesítésbe.
Ajánlattevő csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) önéletrajzát és végzettségének másolatát, azonban ha a teljesítésbe 
bevonni kívánt szakember(ek) rendelkeznek az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266
/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezető jogosultsággal akkor elegendő megadni a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakember(ek) nevét, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezető jogosultságát nyilvántartó szervezet 
megnevezését (Magyar Építész Kamara / Magyar Mérnöki Kamara) és nyilvántartási (kamarai) számát. Ez esetben Ajánlatkérő 
ellenőrzi a szakember(ek) jogosultságát elektronikusan elérhető kamarai névjegyzékben.
Valamennyi szakember esetében szükséges rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtása, függetlenül attól, hogy az adott szakember 
rendelkezik-e felelős műszaki vezető jogosultsággal vagy sem.

M3. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés g) pontja alapján a felhívás feladását 
megelőző év vonatkozásában az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról.

Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét Kbt. 65. § (8) bekezdésre.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi számlájára szóló, számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozata 
alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban, a pénzforgalmi 
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti 15 napot meghaladó sorban állása volt.

P2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző három lezárt üzleti év tekintetében az 
adózott eredménye egynél több évben negatív volt.

P3. Alkalmatlan ajánlattevő, ha a vizsgált időszakban közbeszerzés tárgyából (csapadékvíz elvezetésére alkalmas közmű építése) 
származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el a három évben együtt legalább a nettó 100.000.000,- Ft-ot.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ha az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző három lezárt pénzügyi évére vonatkozó, saját vagy 
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójával azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az 
időszak kezdete után kezdte meg működését, a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (2) bekezdése alapján akkor is alkalmas, ha 
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (csapadékvíz elvezetésére alkalmas közmű építése), általános forgalmi 
adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió Ft értéket. Ebben az esetben az alkalmasság az árbevételről szóló 
nyilatkozattal igazolható.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. 
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló 
benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az 
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. 
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

P3. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását 
megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (csapadékvíz elvezetésére alkalmas 
közmű építése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő az előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által 
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, 
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét Kbt. 65. § (8) bekezdésre.
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja 
a figyelmet a Kbt. 35. § (1) - (8) bekezdéseire.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

A nyertes ajánlattevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (7) bekezdése alapján 30 % előlegre jogosult. A 
teljesítés során, illetve követően a nyertes ajánlattevő az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendeletben foglalt feltételek teljesítésével nyújthatja be 1 
darab előleg számlát, legfeljebb 4 darab részszámlát és 1 darab végszámlát. A nyertes ajánlattevő az előleg számlát a vállalkozási 
szerződés aláírását követő 15 napon belül nyújthatja be. Az első részszámla benyújtására a nyertes ajánlattevő a nettó szerződéses 
érték 15%-át elérő értékű teljesítés esetén jogosult, a nettó vállalkozói díj 15%-a értékében. A második részszámla benyújtására a 
nyertes ajánlattevő a nettó szerződéses érték 35%-át elérő értékű teljesítés esetén jogosult, a nettó vállalkozói díj 20%-a értékében. 
Az harmadik részszámla benyújtására a nyertes ajánlattevő a nettó szerződéses érték 60%-át elérő értékű teljesítés esetén jogosult, a 
nettó vállalkozói díj 25%-a értékében. A negyedik részszámla benyújtására a nyertes ajánlattevő a nettó szerződéses érték 85%-át 
elérő értékű teljesítés esetén jogosult, a nettó vállalkozói díj 25%-a értékében. Az előleg a végszámlából és azt megelőző 
részszámlából kerül levonásra. Alkalmazandó jogszabályok: Kbt. 135.§ (1), (3), (5)-(6), (8) bekezdés, 322/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet 32/A.§, 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet, Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés, 2011. évi CXCV. törvény, 368/2011. (XII.
31.) Kormányrendelet, 2011. évi CXCVI. törvény; 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1) (2) bekezdés, 6:155.§, ÁFA tv. 142. § (1) bekezdés b) 
pont.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A késedelmi kötbér a nettó vállalkozási díj 1 %/nap, maximális értéke 20 %. A környezet terhelő hulladék mennyiségére vonatkozó 
vállalás kötbére a nettó vállalkozási díj 0,1 %/tonna, maximális értéke 20 %. A műszaki segítségnyújtásra vonatkozó késedelmi kötbér 
a nettó vállalkozási díj 0,1 %/óra, maximális értéke 20 %.  A maximális kötbér mértéket meghaladó szerződésszegés esetén 
ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, mely okán nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbér fizetésre lesz 
kötelezett, amely a nettó vállalkozási díj 25 %. Jótállási biztosíték a nettó vállalkozási díj 2 %-nak megfelelő összeg, amely teljesíthető 
a Kbt. 134. § (3) bekezdés foglaltak alapján.

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

szerződésszerűen teljesített, legalább 1500 méter belterületi burkolt, vízelvezető csatorna és 10 db akna építésből származó 
referenciával.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek körében legalább két fő építésvezető 
szakemberrel.
M2.1. Akik közül az egyik rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének „VI. Felelős műszaki vezetés” fejezetének 
3. részének (A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek) 7. pontjában meghatározott „Vízgazdálkodási építmények 
szakterület” (MV-VZ) felelős műszaki vezetéséhez szükséges okleveles építőmérnök, okleveles infrastruktúra-építőmérnök vagy azzal 
egyenértékű végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel, vagy építőmérnök, mélyépítés mérnök, közlekedésépítés mérnök, 
vízellátás mérnök, csatornázási mérnök, okleveles hidrogeológus mérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és 5 év szakmai 
gyakorlati idővel, vagy akik közül az egyik rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének „VI. Felelős műszaki 
vezetés” fejezetének 3. részének (A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek) 7. pontjában meghatározott 
„Vízgazdálkodási építmények szakterület” (MV-VZ) felelős műszaki vezetéséhez szükséges jogosultsággal.
M2.2. Akik közül a másik rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének „VI. Felelős műszaki vezetés” fejezetének 3. 
részének (A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek) 2. pontjában meghatározott „Mélyépítési és mélyépítési 
műtárgyak szakterület” (MV-M) felelős műszaki vezetéséhez szükséges okleveles építőmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel 
és 3 év szakmai gyakorlati idővel, vagy építőmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és 5 év szakmai gyakorlati idővel, vagy 
akik közül az egyik rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének „VI. Felelős műszaki vezetés” fejezetének 3. 
részének (A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek) 2. pontjában meghatározott „Mélyépítési és mélyépítési 
műtárgyak szakterület” (MV-M) felelős műszaki vezetéséhez szükséges jogosultsággal.
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő szakmai gyakorlati időként a szakirányú végzettség 
megszerzését követően a) építési műszaki ellenőri, b) felelős műszaki vezetői, c) építőipari kivitelezési, d) építésfelügyeleti, e) 
építésügyi hatósági, f) beruházói-műszaki, g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói, h) építészeti-műszaki 
tervezési, i) építésügyi műszaki szakértői tevékenység folytatásának időtartamát veszi figyelembe úgy, hogy az előírt gyakorlati idő 
felének az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti tartalmúnak kell lennie. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adódnak 
össze, vagyis Ajánlatkérő a párhuzamosan szerzett tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző év vonatkozásában az éves átlagos statisztikai állományi létszáma 
nem éri el az 5 főt.

Nem

Nem

Igen
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IV.1) Meghatározás

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg rendelkeznie kell:
- vízépítésre vonatkozó ISO9001 vagy azzal egyenértékű minőségirányítása rendszer meglétét igazoló EU tagállamban vagy Svájcban 
bejegyzett akkreditált tanúsító szervezet által kiadott érvényes tanúsítvánnyal,
- vízépítésre vonatkozó ISO14001 vagy azzal egyenértékű munkahelyi egészségvédelem és biztonság vezetési rendszer meglétét 
igazoló EU tagállamban vagy Svájcban bejegyzett akkreditált tanúsító szervezet által kiadott érvényes tanúsítvánnyal,
- vízépítésre vonatkozó ISO45001 vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszer meglétét igazoló EU tagállamban vagy 
Svájcban bejegyzett akkreditált tanúsító szervezet által kiadott érvényes tanúsítvánnyal,
- vízépítésre vonatkozó ISO50001 vagy azzal egyenértékű energiairányítási rendszer meglétét igazoló EU tagállamban vagy Svájcban 
bejegyzett akkreditált tanúsító szervezet által kiadott érvényes tanúsítvánnyal.
A tanúsítványokról minden Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni és a szerződéskötéskor a nyertes Ajánlattevő köteles 
bemutatni. A Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekintendő, amennyiben a fentiekben előírt 
típusú tanúsítványok meglétét a szerződés aláírására kitűzött időpontig nem igazolja.
Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek a 
szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell legalább 150 millió forint éves kárértékre és legalább 50 millió forint eseti kárértékre 
és szóló építés-felelősség biztosítással. A nyertes ajánlattevőnek a biztosítás meglétéről az igazolást szerződéskötést megelőzően át 
kell adnia ajánlatkérő részére. A Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekintendő, amennyiben a 
fentiekben előírt biztosítási szerződéssel a szerződés aláírására kitűzött időpontig nem rendelkezik vagy azt nem igazolja.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.1-3) Kiegészítő információk

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

IV.2) Adminisztratív információk

Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. §, a 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 15. § foglalt rendelkezések az irányadóak. A bontást az 
EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi 
határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld ajánlattevőnek.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum: (nn/hh/éééé)

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Nem

2024.09.06 09:00

HU

60

2024.09.06 11:00

Az ajánlatok bontása az EKR-ben (https://ekr.gov.hu.) történik.

Nem

Nem

Nem

Nem
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1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell, a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot, ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) 
bekezdésére vonatkozóan, továbbá ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Az ajánlatkérő előírja, 
hogy az ajánlattevő ezen felolvasó lap alkalmazásával tegye meg ajánlatát.
2. Az ajánlattevőnek ajánlathoz csatolnia kell az eljárás során az ajánlattevőt/ kapacitásnyújtó szervezetet képviselő személy aláírási 
címpéldányát vagy aláírásmintáját.
3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az 
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárásról illetve annak hiányáról nyilatkozni szükséges.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre 
vonatkozó megállapodását.
5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
6. Ajánlattevőnek az útmutatóban meghatározottak szerinti szakmai ajánlatot kell csatolnia minden értékelési szempont 
alátámasztására. A szakmai ajánlat (külön-külön minden értékelési szempont esetében) hiánya a Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján nem 
hiánypótolható hibának minősül, így az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
7. Amennyiben az ajánlatkérő a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre 
hivatkozik, az ajánlatkérő azzal egyenértékű terméket is elfogad, tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének 

VI.3.9) További információk:

Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

100-0

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

NemKiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

Igen

1 500 000

Zsombó Nagyközség Önkormányzata

50468108-10012019

Az ajánlati biztosíték teljesíthető ajánlattevő választása szerint átutalással, 
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt jótállással, készfizető 
kezesség biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető 
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték 
rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának 
határidejével. Utalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. A 
biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumot az ajánlathoz 
csatolni kell.

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás (1. és 4. értékelési 
szempont) és egyenes arányosítás (2. és 3. értékelési szempont) az Útmutatóban részletezettek szerint.



EKR001417982024

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell ajánlatában a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelően igazolnia.
8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9. Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek a 
szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell legalább 150 millió forint éves kárértékre és legalább 50 millió forint eseti kárértékre 
és szóló építés-felelősség biztosítással. A nyertes ajánlattevőnek a biztosítás meglétéről az igazolást szerződéskötést megelőzően át 
kell adnia ajánlatkérő részére.
10. Az eljárásba bevont állami közbeszerzési szaktanácsadó: Weszely Tamás, lajstrom szám: 01493, cím: 6900 Makó, Ibolya utca 30. 
telefon: +36 (20) 9952278 e-mail: weszely.tamas@live.com.
11. Az ajánlati dokumentumokat az EKR-ba pdf kiterjesztésű formátumban kérjük feltölteni, a költségvetéseket xls formátumban is.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vagy 
egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi 
el.
14. Ajánlatkérő a pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki, szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők 
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
15. „Az M2.1. alkalmasság igazolására megnevezett szakember csapadékvíz elvezető rendszer építésben szerzett szakmai többlet 
tapasztalata (hónap)” és „Az M2.2. alkalmasság igazolására megnevezett szakember mélyépítésben szerzett szakmai többlet 
tapasztalata (hónap)” értékelési részszempont esetében a releváns, elfogadható az a tapasztalat, amelyet a megjelölt szakember a 266
/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 11. §-ban foglaltaknak megfelelő tevékenységekből, csapadékvíz elvezető rendszer építés során 
szerzett.
16. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukban M2. alkalmasság igazolására, teljesítésbe bevonni kívánt 
szakemberek körében megjelölt szakembereket a szerződés teljesítéséhez ténylegesen műszaki vezetőként alkalmazni szükséges, 
melyről ajánlatában nyilatkoznia kell.
17. Ajánlattevőnek nyilatkozni kell, hogy az ajánlatban megjelölt hátrányos helyzetű munkavállaló(k) foglalkoztatására az adott 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése során kerül sor.
18. Ajánlatkérő előzetes helyszíni bejárást nem tart.
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Megrendelő/engedélyes:  Zsombó Nagyközség Önkormányzata 
     6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. 
   
Tervező:     Tiszaqua Mérnöki Tanácsadó Szolgáltató Kft. 

6721 Szeged, Szilágyi utca 2. 1.em. 111. 
 

Vezető tervező:         
 
 
 ………………………………… 
 Tamás Péter 

Mérnöki Kamarai Névjegyzék száma: 06-0813, 06-60749 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szeged, 2024. január hó 
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Tervezői nyilatkozat 

 

Zsombó Nagyközség csapadékvíz elvezetése 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00024 

 Kiviteli tervéhez 

 

Felelős tervezőként kijelentem, hogy a tervezett létesítmény helyszínrajzát és a 

műszaki terveket az érintett szakhatóságokkal egyeztettem.  

A tervek műszaki megoldási megfelelnek: 

- az 1995. évi LVII. tv.  a vízgazdálkodásról előírásainak, 

- a 253/1997. (XII.20.) sz. Kormányrendelet: az Országos Településrendészeti és Építési 

Követelmények előírásainak, 

- a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, 

- az 1993. XCIII. tv. a munkavédelemről előírásainak, 

- 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet : a víziközmű – szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

- a 9/1983. (VI.30.) KPM - IpM . sz. együttes rendeletnek, 

- A tervezett létesítmény helyszínrajzain a gázelosztó vezetékek nyomvonalát az 

adatszolgáltatás szerint mérethelyesen, hiánytalanul feltüntettük. 

- A tervezett létesítmény helyszínrajzain a gázelosztó vezetékek nyomvonalát az E-

Közmű adatszolgáltatása szerint mérethelyesen, hiánytalanul feltüntettük. A 

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. Törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

19/2009. (I.30.) Korm. Rendelet 166. $, illetve a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 

Törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A § 19/B § és 

20/2022 (I.31) SZTFH 38 § 1-8. pontja szerinti előírásokat, valamint az MSZ 7487/2. 

“Közmű- és vezetékek elrendezése közterületen” és az MSZ 7048/1, 2, 3. “Körzeti 

gázellátó rendszerek védőtávolságai” ajánlásait tervezés során figyelembe vettük, a 

kiviteli terv műszaki leírásában és műszaki követelményeiben szerepeltetjük. 

 

Szeged, 2024. január hó 

 

………………………………………… 
Tamás Péter 

   vezető tervező 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Zsombó Nagyközség csapadékvíz elvezetése 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00024 

Kiviteli tervéhez 

 

 
1. Előzmények 

 
Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 

(TOP_Plusz) Élhető települése TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú pályázati felhívás 

keretében TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00024 azonosító számon támogatási 

kérelmet nyújtott be „Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése Zsombón III. 

ütem” néven. Az önkormányzat ennek megfelelően kívánja a további 

káreseményeket megelőzni, és a csapadékvíz csatornákat a megfelelő vízelvezetés 

érdekében kialakítani. 

A fent leírtak kapcsán Zsombó Nagyközség Önkormányzata megbízta a TISZAQUA Kft-

t (6721 Szeged, Szilágyi utca 2. I. emelet 111.), hogy készítse el a TOP_PLUSZ-1.2.1-

21-CS1-2022-00024 pályázat csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési 

engedélyezési tervét. 

 

Az elkészült tervdokumentáció vízjogi létesítési engedélyt kapott. 

Vízikönyvi szám: I/10533 

 
Tervezett építési tevékenység helye: a Projekt Előkészítő Tanulmányban szereplő 

vázlatterv szerinti szakaszok: Gárdonyi Géza utca, Móra Ferenc utca, Szent Mihály 

utca, Kodály Zoltán utca, Kossuth Lajos utca, Újhelyi utca és Vörösmarty utca előterv 

szerinti szakaszai. 

Továbbá az Ativizig által előírt Dorozsma-Majsai főcsatorna 7+085 cskm szelvényébe 

tervezett vízkormányzó tiltós műtárgy. 

 
2. Természeti adottságok 

 

Zsombó Csongrád-Csanád vármegye területén a Mórahalmi Járásban, a Duna-Tisza 

közi homokhátságon terül el, Szeged központjától 16 km-re, a kiskunmajsai út 

mellett. Szegedtől északnyugatra fekszik. Szomszédjai észak felől Balástya, kelet felől 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeged
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%A1stya
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Szatymaz, délkelet felől Szeged (Kiskundorozsma), nyugat felől Bordány, északnyugat 

felől pedig Forráskút. 

Területe 26,89 km2, népessége 3574 fő (2023.) 

 

 

 
 
Domborzat 

Zsombó nagyközség a Dorozsma-Majsai-homokhát kistáj keleti szélén helyezkedik el, 

a település délkeleti közigazgatási határa pedig nagyjából egybeesik a Dél-Tisza-völgy 

kistáj délnyugati 4 határával. A laza (egykori futóhomok) homoktalajok, az ÉNy-DK-i 

uralkodó szélirány együttesen hozták létre a kistájra, és így Zsombóra is jellemző 

tájszerkezetet. A mélyebb fekvésű részeken gyepes és nádas, időszakos vagy 

állandóan vízállásos területek, semlyékek, a közöttük lévő magasabb térszíneken 

pedig a mezőgazdasági művelés a jellemző.  

Tengerszint feletti magasság 88,2-92,9 méter között mozog. A terület sajátos, 

homokháti település, benne az alföldi lápok megmaradt zsombéksásos részével. A 

felszín kelet-nyugat irányba lejt. 

 
Talajviszonyok 

A teljes közigazgatási területen a homoktalajok a jellemzőek, mindösszesen a 

mélyebb térszíneken találkozhatunk ettől eltérő, szikes talajokkal, ahol (a történeti 

leírások szerint) akár a réti mészkő elfordulása is lehetséges.  

A korán felmelegedő homoktalajok, a magas évi napfénytartalom, és a könnyen 

elérhető, öntözési célokra használható talajvízkészletek (a talajvíz záró rétege 6-11 m 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szatymaz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiskundorozsma
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bord%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Forr%C3%A1sk%C3%BAt
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között van) együttesen teremtették meg az alapjait annak, hogy Zsombó 

mezőgazdaságát a kertészeti növénytermesztés határozhassa meg. A település 

felszíni vizekben mára már szegénnyé vált.  

 
Vízrajz 

A település meghatározó vízfolyása a Dorozsma-Majsai-főcsatorna, illetve a 

közigazgatási terület dél-nyugati részén bele torkolló Dorozsma-Halasi-főcsatorna.  

Zsombó területe természetes felszíni vízfolyásokban szegény. Ez azzal magyarázható, 

hogy a homokhátra hulló csapadék a homok nagy vízáteresztő képessége miatt 

azonnal beszivárog, így a lehullott csapadék a felszín alatt áramlik a Tisza felé. 

Zsombó területét a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 27/2004. (XII. 25.) 

KvVM rendelet, figyelembe véve a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, az 

”érzékeny” területek közé sorolja. 

 
Éghajlat 

Meleg, száraz és a mérsékelten száraz éghajlati öv határán elterülő Kistáj, ahol az ÉK-i 

részek már kifejezetten szárazak. A napfénytartam évi összege 2070-2080 óra 

Síkvidéki területek közül ez a rész kapja a legtöbb téli besugárzást. 

Az öblözet területén elsősorban a kontinentális éghajlati jellegzetességek 

uralkodnak, de befolyásolják az időjárást a mediterrán és óceáni hatások is. A 

csapadékjárásban jól elkülöníthető különböző hosszúságú száraz és nedves 

periódusok váltogatják egymást. 

Csapadékviszonyok 

A területre jellemző szélsőséges hidrológiai viszonyok miatt az utcák nagy részében 

vízlevezető csatornákat kell kiépíteni nagy mennyiségű záporcsapadékok 

elvezetésére. A csapadékvizekkel való gazdálkodás különösen az aszályos 

időszakokban fontos vízgazdálkodási feladatot jelent a térségben élő és gazdálkodó 

lakosság számára. A mezőgazdaságot sújtó aszály e térséget sem kerülte el. A 

halmozódó csapadékhiány következtében jelentősen lecsökkentek a legfelső 

rétegekben elhelyezkedő talajvízkészletek is. 

A zsombói évi csapadékelosztás igen egyenetlen. A legtöbb eső nyár elején hullik, a 

csapadék mentesebb hónapok a január és február. A csapadék mennyisége évenként 

átlagosan 570-590 mm. 
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Egyéb 

Zsombó nagyközség kül-, és belterületén jelenleg 67 nyilvántartott lelőhely található, 

melyek általános védelem alatt állnak. A nyilvántartási adatok alapján jelenleg 

nincsen ismert védett vagy fokozottan védett státuszú lelőhely.  

Három ex lege védelem alatt álló terület található Zsombón, mindhárom helyszín 

mocsaras-lápos terület. A Szegedi út mentén található Zsombó nagyerdő láperdő 

része élvez oltalmat, a szatymazi határban egy kisebb lápfolt, valamint a lápastó egy 

szakasza. A helyi védelem alatt álló természeti területek Zsombó Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének a természet és zöldfelület védelméről szóló 

18/2016. (XI.23.) rendelete alapján a Zsombói-ősláp, az erdeifenyő erdő területe a 

Kossuth utca és a sportpálya között és a Mária téri templomkert. Zsombó 

közigazgatási területén az országos ökológiai hálózat övezetei szerint magterületek és 

ökológiai folyosók különülnek el. Az ökológiai folyosó területét képezi többek között a 

Királyszéki-rét és a Nagy-Bara szikes puszta is. 

Zsombó közigazgatási területén Natura 2000 terület nem található. 
 
 

3. Belvízvédelmi és helyi vízkárelhárítás 

A község teljes területe az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén 
található. 
Belvízvédelmi szempontból a 11.01. Algyő – Tápé – Gyála – Köröséri belvízvédelmi 
szakaszhoz tartozik a terület. 
A belvízvédekezés operatív szakmai irányítását az ATIVIZIG Szegedi Szakaszmérnökség 

látja el. (6753 Szeged-Tápé, Folyamos-telep Tel: 62/599-599 e-mail: 

szegediszm@ativizig.hu)  

 
A település területén két belvízrendszer és azok öblözetei találhatók az alábbiak 
szerint: 
37. sz.  Algyői belvízrendszer 
 37/4 Domaszéki öblözet  134,0 km2 
 

mailto:szegediszm@ativizig.hu
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39. sz. Gyálai belvízrendszer 
 39/1 Gyálai Holt-Tisza öblözet  87,5 km2  

39/2 Széksostói öblözet  265,2 km2  
 
Belterületi helyi vízkárelhárítás: 
 
Az 1995-1998 időszakban belterületi helyi vízkárelhárítás nem volt. Az 1999 évi 
csapadékos időjárásnak követően Készültségi fokozat elrendelésére került sor az 
alábbiak szerint: 
  1999.11.25 – 2000.01.07 II. fok 
  2000.01.07 – 2000.01.11 III. fok 
  2000.01.11 – 2001.01.28 I. fok 
 
A 2000. év eleji helyi vízkárelhárítást követően 2006 tavaszáig nem volt szükséges 
védekezés. Az év eleji csapadék és hóolvadás következtében 
 
  2006.04.20 – 2006.04.26 II. fok 
  2006.04.26 – 2006.05.28 I.fokú 
 
helyi vízkárelhárítási készültség elrendelésére került sor. 
 
 
Külterületi vízkárelhárítás: 
 
Zsombó bel- és külterülete a 11.01 Algyő – Tápé – Gyála – Köröséri belvízvédelmi 
szakasz területén található. A belvízvédelmi szakasz négy belvízrendszer – Algyői, 
Tápéi, Gyálai, Köröséri – területét foglalja magába. 

 
E területen igen jelentős belvízi helyzet alakult ki 1940-1942. közötti időszakban, 
majd 1966. évben és 1970, 1975-ös években. Ezen évek védekezési tapasztalatai 
alapján jelentős fejlesztések valósultak meg az 1970-1980-as években. Ekkor épültek 
ki a jelenlegi vízelvezető rendszerek, csatornák. E művek műszaki állapota az 1990-es 
évektől folyamatosan romlott, de 1999-ig jelentősebb belvízi helyzet nem alakult ki, 
így a művek műszaki állapotának romlása – a vízkárelhárítási tevékenység 
szükségessége nélkül – tovább folytatódott.  

 
1999-ben a rendkívüli hidrometeorológiai helyzet következtében az év folyamán több 
időszakban is belvízvédelmi fokozat elrendelésére került sor a védelmi szakasz 
területére az alábbiak szerint: 
 

  1999 év.  02.19. – 02.23.  I. fok 
   02.23. – 03.08. II. fok 
  03.08. – 06.07. I. fok 
  07.23. – 07.27. I. fok 
  07.27. – 08.06. II. fok 
  08.06. – 08.09. I. fok 
  11.25. – 12.16.  I. fok 
  12.16. – 12.27. II. fok 
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  12.27. – 12.31. III. fok 
      2000. év 01.01. – 01.16. III. fok 
                                                                       01.16. – 02.28. II. fok 
  02.28. – 05.17. I. fok 
 

A védekezés időszakában a vízelvezető műveken jelentős műszaki beavatkozásokra 
került sor. E munkák csatorna tisztítások, műtárgyak iszaptalanítása és szükség 
szerinti szivattyúzások voltak. 
2001. évben I. fokú készültség elrendelésére 07.21 – 07.28. között került sor, de 
jelentős műszaki beavatkozás nem volt. 
2005. évben kisebb belvízvédekezésre került sor I. fokú készültség elrendelése 
mellett 03.17 – 04.08. között. 
2006. évben a jelentős csapadék következtében kritikus belvízi helyzet alakult ki. 
Fokozat elrendelése az alábbiak szerint került sor: 
 

   2006. év 02.21 – 05.17.  I. fok 
 05.17 – 05.19. II. fok 
 05.19 – 06.30. I. fok 
 
A beavatkozások és megtett intézkedések eredményeként a belvizi helyzet lassan 
javult, igy 2006. június 30-án a belvízvédelmi készültség megszüntetésére sor 
kerülhetett a belvízvédelmi szakasz területén. 

 
4. Általános ismertetés 

 
A konkrét műszaki megoldásokkal kapcsolatosan többször egyeztetést folytattunk az 
önkormányzatnál. Ennek főbb megállapításait a tervezés során figyelembe vettük. 
 
Jelenleg a település több utcájában földmedrű vízelvezető árkok vannak kiépítve. A 
meglévő nyílt vízelvezető árkokról nagy általánosságban kijelenthető, hogy állaguk 
miatt nem képesek a keletkező csapadékok kártétel nélküli elvezetésére. A tervezési 
terület érintett utcáiban főként nyílt szelvényű, burkolt árkokat és zárt csatornákat 
terveztünk. 
Az ingatlanok kapubejáróinál beton fedlappal ellátott mederburkoló elemek kerülnek 
lehelyezésre, majd kétoldalt monolit beton támfal és kerékvető épül. 
 
A tervezett burkolt nyílt árkok összes hosszúsága: 2105 fm.  
 
Az árkok 1-3,0 ‰ közötti lejtéssel épülnek, a tervezett lejtés a legtöbb csatornánál 1 
‰. 
A tervezett csapadékvíz elvezető árkokat, kapu bejárókat valamint az utak alatti 
átereszek kialakítását, végfalak beépítését a mellékelt részletrajzok szerint kell 
megépíteni.  
A közutak illetve főközlekedési utak alatti átereszeket minden esetben talpas 
vasbetoncső beépítésével terveztük, bújtatót sehol sem terveztünk.  
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Olyan szakaszokon, ahol a földtakarás a terepadottságok miatt nem elegendő, ott azt 
a kivitelezés során a minimális tereprendezéssel biztosítani kell.  
 
A meglévő árkok feltöltendőek és a meglévő átereszek bontandóak. 
 
A tervezési terület súlyponti EOV koordinátái: (109796;721672) 
 
Az egyeztetések alapján az ATIVIZIG-gel történt egyeztetések alapján szükséges volt a 
Dorozsma-Majsai főcsatorna 7+085 cskm szelvényében betervezni egy vízkormányzó 
tiltós műtárgyat, mely a keletkező csapadékvizek vízkormányzását biztosítja a korábbi 
ütemben kiépített tározó irányába. 
 
 
A tervezéssel érintett telkeket és azok érintettségének mértékét és tulajdoni 
viszonyait az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
 
 

Helyrajzi 
szám 

Tulajdonos Vagyonkezelő Művelési ág 
Érintett 
terület 

[m2] 

0120/1 
Magyar 
Állam 

Ativizig kivett csatorna 109 

977 

Zsombó Nagyközség 
Önkormányzata 

kivett utca 576 

642 
kivett 

közterület 
165 

618 
kivett 

közterület 
62 

126/1 kivett utca 461 

408 kivett közút 722 

599 
kivett 

közterület 
548 

418 kivett közút 464 

593 
kivett 

közterület 
29 

426 
kivett 

közterület 
147 

 
5. A méretezés elve 

 
Az érintett terület vízrendezésének általános követelményeit az MI - 10 - 455 / 1 -
1988, hidraulikai méretezését az MI - 10 - 455 / 2 - 1988 szerint racionális módszerrel 
végeztük 2 éves gyakoriság alapján. 
 
A számítás menete: 
Lefolyási tényezők meghatározása: 
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Minden egyes területen a vízgyűjtők lehatárolása után kiszámítottuk a különböző 
lefolyási tényezőjű területek nagyságát, amelyekből számoltuk az átlagos lefolyási 
tényezőt. 
Az érintett utcák öblözeti határait az AH-1 átnézeti helyszínrajz tartalmazza. 

 
Lefolyási tényezők " α "felület fajta szerinti értékei : 

 útburkolat és járdaburkolat : 
  aszfalt v. beton burkolat   0,9 
 kiskerteknél: 
  burkolatlan földút    0,12 
 egyéb felületek: 
  park, kert, temető    0,05 
 lakóterületek: 
  tetőfelületek , épületek   0,8 
 

Összegyülekezési idő számítása : 
 
Településen mértékadó lefolyást általában olyan átlagos ismétlődési idejű 
modellcsapadék okoz, amelynek időtartama megegyezik a vizsgált vízgyűjtő terület 
összegyülekezési idejével. Az összegyülekezési idő a terepen való lefolyás és a 
vízfolyásban való elfolyás összege: 

 tc = t1 + t2    ( min ) 
Terepen való lefolyási idő meghatározása : 

 t1= 10   ( min ) 
 

Vízfolyásban való lefolyási idő meghatározása: 
  1            i         Li 

 t2 =   ------   *       -------- ( min ) 
  60          N=1       Vki 

ahol:  
 
 i - index az egyes mederszakaszokra vonatkozó értékek jele 
 
 N - mederszakaszok száma 
 
 Li - összegyülekezési hossz ( m ) 
 
 Vki- a lefolyás középsebessége ( m / sec ) 
 

Mértékadó nagyvízhozam számítása racionális módszerrel: 
 

 Qp =   átlag   * ip  *  A 
ahol: 

 Qp - "p" öblözet átlagos ismétlődési idejű nagyvízhozama ( l/sec) 

 átlag      - lefolyási tényező ( mértékegység nélkül ) 
 ip - a 2 éves gyakoriságú mértékadónak választott  
       csapadék intenzitása  (l/sec * ha ) 
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 A - vizsgált terület nagysága ( ha ) 
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6. Az öblözetek csapadékvíz mennyiségének számítása 

 

A1 Öblözet          

           

Teljes felület: A= 6,91 ha       

Út és járdaburkolatok felülete: Aburkolt= 0,21 ha       

Tetőfelületek és épületek: Atető= 0,42 ha       

Zöldfelületek, kert, park: Azöld= 6,28 ha       

           

αátlag= 0,9 * 0,21 ha  + 0,8 * 0,42 ha 
 
+ 0,05 * 6,28 ha 

 
= 

0,1217 

6,91 ha 

           

Összegyülekezési idő:          

tc=t1+t2 (perc)           

Terepenvaló lefolyási idő:          

t1= 7,8 perc          

Mederben való lefolyási idő meghatározása:        

 

 

       

t2=        

        

Li= 490,0 m         n 

p= 2 év         Iv 

vki= 0,50 m/s         Lv 

           

t2= 16,3 perc          

           

tc= 24,2 perc → ip= 
108,5 
l/s*ha       

           

Q= 
 

91,24 l/s       

         

A területi és mederbeni tározást a Schrank-féle késleltetsi tényező alkalmazásával:   

           
 

  0,71          

           

Qm= 64,98 l/s         
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A2+A3 Öblözet          

           

Teljes felület: A= 4,40 ha       

Út és járdaburkolatok felülete: Aburkolt= 0,15 ha       

Tetőfelületek és épületek: Atető= 0,31 ha       

Zöldfelületek, kert, park: Azöld= 3,94 ha       

           

αátlag= 0,9 * 0,15 ha  + 0,8 * 0,31 ha 
 
+ 0,05 * 3,94 ha 

 
= 

0,1325 

4,40 ha 

           

Összegyülekezési idő:          

tc=t1+t2 (perc)           

Terepenvaló lefolyási idő:          

t1= 7,3 perc          

Mederben való lefolyási idő meghatározása:        

 

 

       

t2=        

        

Li= 380,0 m         n 

p= 2 év         Iv 

vki= 0,50 m/s         Lv 

           

t2= 12,7 perc          

           

tc= 20,0 perc → ip= 
124,0 
l/s*ha       

           

Q= 
 

72,34 l/s       

         

A területi és mederbeni tározást a Schrank-féle késleltetsi tényező alkalmazásával:   

           
 

  0,71          

           

Qm= 51,52 l/s         
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A3 Öblözet         

          

Teljes felület: A= 1,27 ha      

Út és járdaburkolatok felülete: Aburkolt= 0,06 ha      

Tetőfelületek és épületek: Atető= 0,08 ha      

Zöldfelületek, kert, park: Azöld= 1,13 ha      

          

αátlag= 0,9 * 0,06 ha  + 0,8 * 0,08 ha 
 
+ 0,05 * 1,13 ha 

 
= 

1,27 ha 

          

Összegyülekezési idő:         

tc=t1+t2 (perc)          

Terepenvaló lefolyási idő:         

t1= 7,3 perc         

Mederben való lefolyási idő meghatározása:       

 

 

      

t2=       

       

Li= 140,0 m         

p= 2 év         

vki= 0,50 m/s         

          

t2= 4,7 perc         

          

tc= 12,0 perc → ip= 
178,2 
l/s*ha      

          

Q= 
 

31,02 l/s      

        

A területi és mederbeni tározást a Schrank-féle késleltetsi tényező alkalmazásával:  

          
 

  0,71         

          

Qm= 22,09 l/s        
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A4 Öblözet          

           

Teljes felület: A= 1,58 ha       

Út és járdaburkolatok felülete: Aburkolt= 0,04 ha       

Tetőfelületek és épületek: Atető= 0,11 ha       

Zöldfelületek, kert, park: Azöld= 1,43 ha       

           

αátlag= 0,9 * 0,04 ha  + 0,8 * 0,11 ha 
 
+ 0,05 * 1,43 ha 

 
= 

0,1234 

1,58 ha 

           

Összegyülekezési idő:          

tc=t1+t2 (perc)           

Terepenvaló lefolyási idő:          

t1= 6,0 perc          

Mederben való lefolyási idő meghatározása:        

 

 

       

t2=        

        

Li= 137,0 m         n 

p= 2 év         Iv 

vki= 0,50 m/s         Lv 

           

t2= 4,6 perc          

           

tc= 10,6 perc → ip= 
195,2 
l/s*ha       

           

Q= 
 

38,05 l/s       

         

A területi és mederbeni tározást a Schrank-féle késleltetsi tényező alkalmazásával:   

           
 

  0,71          

           

Qm= 27,10 l/s         
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A2+A3+A4 Öblözet          

           

Teljes felület: A= 5,98 ha       

Út és járdaburkolatok felülete: Aburkolt= 0,21 ha       

Tetőfelületek és épületek: Atető= 0,42 ha       

Zöldfelületek, kert, park: Azöld= 5,35 ha       

           

αátlag= 0,9 * 0,21 ha  + 0,8 * 0,42 ha 
 
+ 0,05 * 5,35 ha 

 
= 

0,1321 

5,98 ha 

           

Összegyülekezési idő:          

tc=t1+t2 (perc)           

Terepenvaló lefolyási idő:          

t1= 7,3 perc          

Mederben való lefolyási idő meghatározása:        

 

 

       

t2=        

        

Li= 386,0 m         n 

p= 2 év         Iv 

vki= 0,50 m/s         Lv 

           

t2= 12,9 perc          

           

tc= 20,2 perc → ip= 
123,2 
l/s*ha       

           

Q= 
 

97,27 l/s       

         

A területi és mederbeni tározást a Schrank-féle késleltetsi tényező alkalmazásával:   

           
 

  0,71          

           

Qm= 69,27 l/s         
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A5 Öblözet          

           

Teljes felület: A= 9,73 ha       

Út és járdaburkolatok felülete: Aburkolt= 0,36 ha       

Tetőfelületek és épületek: Atető= 0,82 ha       

Zöldfelületek, kert, park: Azöld= 8,55 ha       

           

αátlag= 0,9 * 0,36 ha  + 0,8 * 0,82 ha 
 
+ 0,05 * 8,55 ha 

 
= 

0,1443 

9,73 ha 

           

Összegyülekezési idő:          

tc=t1+t2 (perc)           

Terepenvaló lefolyási idő:          

t1= 7,1 perc          

Mederben való lefolyási idő meghatározása:        

 

 

       

t2=        

        

Li= 785,0 m         n 

p= 2 év         Iv 

vki= 0,50 m/s         Lv 

           

t2= 26,2 perc          

           

tc= 33,3 perc → ip= 86,5 l/s*ha       

           

Q= 
 

121,45 l/s       

         

A területi és mederbeni tározást a Schrank-féle késleltetsi tényező alkalmazásával:   

           
 

  0,71          

           

Qm= 86,50 l/s         

 



Zsombó Nagyközség  
Csapadékvíz - elvezetés TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00024               Tervszám:1/2024 

20 
TISZAQUA KFT.  Kivitelii terv 

 

A6 Öblözet          

           

Teljes felület: A= 3,25 ha       

Út és járdaburkolatok felülete: Aburkolt= 0,11 ha       

Tetőfelületek és épületek: Atető= 0,29 ha       

Zöldfelületek, kert, park: Azöld= 2,85 ha       

           

αátlag= 0,9 * 0,11 ha  + 0,8 * 0,29 ha 
 
+ 0,05 * 2,85 ha 

 
= 

0,1445 

3,25 ha 

           

Összegyülekezési idő:          

tc=t1+t2 (perc)           

Terepenvaló lefolyási idő:          

t1= 6,0 perc          

Mederben való lefolyási idő meghatározása:        

 

 

       

t2=        

        

Li= 306,0 m         n 

p= 2 év         Iv 

vki= 0,50 m/s         Lv 

           

t2= 10,2 perc          

           

tc= 16,2 perc → ip= 
144,1 
l/s*ha       

           

Q= 
 

67,67 l/s       

         

A területi és mederbeni tározást a Schrank-féle késleltetsi tényező alkalmazásával:   

           
 

  0,71          

           

Qm= 48,20 l/s         
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A7 Öblözet          

           

Teljes felület: A= 1,70 ha       

Út és járdaburkolatok felülete: Aburkolt= 0,06 ha       

Tetőfelületek és épületek: Atető= 0,12 ha       

Zöldfelületek, kert, park: Azöld= 1,52 ha       

           

αátlag= 0,9 * 0,06 ha  + 0,8 * 0,12 ha 
 
+ 0,05 * 1,52 ha 

 
= 

0,1341 

1,70 ha 

           

Összegyülekezési idő:          

tc=t1+t2 (perc)           

Terepenvaló lefolyási idő:          

t1= 6,0 perc          

Mederben való lefolyási idő meghatározása:        

 

 

       

t2=        

        

Li= 150,0 m         n 

p= 2 év         Iv 

vki= 0,50 m/s         Lv 

           

t2= 5,0 perc          

           

tc= 11,0 perc → ip= 
189,7 
l/s*ha       

           

Q= 
 

43,25 l/s       

         

A területi és mederbeni tározást a Schrank-féle késleltetsi tényező alkalmazásával:   

           
 

  0,71          

           

Qm= 30,80 l/s         
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A8 Öblözet          

           

Teljes felület: A= 3,39 ha       

Út és járdaburkolatok felülete: Aburkolt= 0,09 ha       

Tetőfelületek és épületek: Atető= 0,29 ha       

Zöldfelületek, kert, park: Azöld= 3,01 ha       

           

αátlag= 0,9 * 0,09 ha  + 0,8 * 0,29 ha 
 
+ 0,05 * 3,01 ha 

 
= 

0,1370 

3,39 ha 

           

Összegyülekezési idő:          

tc=t1+t2 (perc)           

Terepenvaló lefolyási idő:          

t1= 6,0 perc          

Mederben való lefolyási idő meghatározása:        

 

 

       

t2=        

        

Li= 309,0 m         n 

p= 2 év         Iv 

vki= 0,50 m/s         Lv 

           

t2= 10,3 perc          

           

tc= 16,3 perc → ip= 
143,5 
l/s*ha       

           

Q= 
 

66,62 l/s       

         

A területi és mederbeni tározást a Schrank-féle késleltetsi tényező alkalmazásával:   

           
 

  0,71          

           

Qm= 47,45 l/s         
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A5+A6+A8 Öblözet          

           

Teljes felület: A= 13,12 ha       

Út és járdaburkolatok felülete: Aburkolt= 0,36 ha       

Tetőfelületek és épületek: Atető= 1,10 ha       

Zöldfelületek, kert, park: Azöld= 11,65 ha       

           

αátlag= 0,9 * 0,36 ha  + 0,8 * 1,10 ha 
 
+ 0,05 * 11,65 ha 

 
= 

0,1366 

13,12 ha 

           

Összegyülekezési idő:          

tc=t1+t2 (perc)           

Terepenvaló lefolyási idő:          

t1= 7,1 perc          

Mederben való lefolyási idő meghatározása:        

 

 

       

t2=        

        

Li= 785,0 m         n 

p= 2 év         Iv 

vki= 0,50 m/s         Lv 

           

t2= 26,2 perc          

           

tc= 33,3 perc → ip= 86,5 l/s*ha       

           

Q= 
 

154,98 l/s       

         

A területi és mederbeni tározást a Schrank-féle késleltetsi tényező alkalmazásával:   

           
 

  0,71          

           

Qm= 110,38 l/s         
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A tervezett létesítmények hidraulikai ellenőrzése: 
 
A hidraulikai ellenőrzés alapelvei a lehető legnagyobb biztonság elérésének érdekében: 

- A mértékadó vízhozamként a teljes hosszon a méretezési szelvényben számított 

vízhozamot vettük figyelembe 

- A szakaszra érvényes vízszállítást az alkalmazott lejtésértékek közül a 

legalacsonyabbal vettük figyelembe 

- A szakaszra érvényes középsebességet a szakaszon előforduló legnagyobbként vettük 

figyelembe 

Átereszek kapacitása: 
 

 
1. ábra Ø30 cm áteresz kapacitása 
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2. ábra Ø40 cm áteresz kapacitása 

 
Nyílt szakasz mederelemeinek kapacitása a gyártó által megadott adatok alapján: 
 

 
3. ábra TB 20/30/30 mederelem kapacitása 
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4. ábra TB 30/50/40 mederelem kapacitása 

 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a kialakított meder és áteresz megfelel! 

 
A befogadók mértékadó adatait az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 
 

 EOV x EOV y 
Maximális 
vízsugár 

[l/s] 

Maximális 
vízsugár 
[m3/s] 

Napi 
vízmennyiség 

[m3/nap] 

Éves 
vízmennyiség 

[m3/év] 

Befogadó (CS-1-0) 110096,47 720975,30 69,27 0,06927 41,562 7481,16 

Befogadó (CS-2-0) 110080,66 720976,58 64,98 0,06498 38,988 7017,84 

Befogadó (CS-3-0) 109285,61 721753,78 110,38 0,11038 66,228 11921,04 

Befogadó (CS-4-0) 109331,60 722268,41 30,8 0,0308 18,48 3326,4 

 
Kijelenthető, hogy az A4-es terület kivételével jelenleg is meglévő csapadékvíz 
elvezető csatorna van kiépítve átereszekkel, melynek elvezetési irányai és végső 
befogadója Dorozsma-Majsai-főcsatorna ábrázolásra kerültek az átnézeti 
helyszínrajzon. Azaz a belső jelenlegi rendszerre és a főbefogadóba vezetendő 
többletvíz az A4-es terület csapadékvize, melynek terhelése a Szent Mihály utcai 
befogadónál 27,1 l/s, mely a végső befogadónál vizsgálva már jelentősen csökkeni 
fog, így jelentős többletterhelést nem okoz. 
 

7. A tervezett elvezető rendszer részletes műszaki adatai 

 
A tervezett létesítmények, ahol kivitelezhető követik a meglévő csapadékvíz elvezető 
hálózatok vonalvezetését. 
 
A magassági vonalvezetés kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az árkok ne 
foglaljanak el nagy helyet, illetve az árokfenék esése kövesse a terep esését. 
 
A beruházás során a tervezett árkok előregyártott mederburkolattal történő ellátása, 
valamint a kapubejárokba történő átereszek beépítése is megvalósulna. 
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A kapubejárókban beton fedlapos mederburkoló elemeket, aszfaltút burkolat alatt 
vasbeton csöveket terveztünk a vonatkozó részletterv szerint. 

 
A tervezett csatornák síkrajzi vonalvezetését a vonatkozó helyszínrajzokon, 
magassági vonalvezetését a hossz-szelvényeken tüntettük fel.  

 
CS-1-0 jelű csapadékvíz csatorna (Szent Mihály utca): 
 
A CS-1-0 jelű tervezett burkolt mederelemekkel ellátott csatorna az utca végétől indul 
és halad végig az utca páratlan oldalán a Móra Ferenc utcai kereszteződésig. Az 
Újhelyi utca kereszteződésénél a CS-1-1 csatorna csatlakozik rá. A befogadótól a 
tervezett nyíltszelvényű csatorna TB 30/50/40 mederburkoló elemmel kerül 
kialakításra, majd az Újhelyi utca keresztezésétől, a csatorna 0+245 szelvényétől TB 
20/30/30 mederelemet terveztünk. A tervezett csatorna a Móra Ferenc utcai 
kereszteződésnél található meglévő aknára köt rá egy Ø 40 vasbeton áteresszel. A 
kapubejárokban az ingatlanok megközelítése végett a mederburkoló elem beton 
fedlappal kerül kialakításra. A tervezett csatorna keresztezi a 642, illetve 618 helyrajzi 
számú utat. A keresztezéseknél Ø 40 vasbeton cső kerül kialakításra. A 0+067 
szelvénynél 2 m hosszban szivárgó elem kerül beépítésre. 
 
Az építendő CS-1-0 csatorna összes hosszúsága: 376 fm.  
A CS-1-0 csapadékvíz elvezető árkok 2‰ lejtéssel rendelkeznek. 
 
CS-1-1 jelű csapadékvíz csatorna (Újhelyi utca; Orgona utca): 
 
A tervezett burkolt TB 20/30/30 mederelemekkel ellátott csatorna az Orgona utca 17. 
házszámától indul és az Újhelyi és Szent Mihály utca keresztezésénél köt rá a CS-1-0 
csapadékvíz elvezető csatornára. A tervezési szakasz a meglévő földmedrű ároktól 
indul, melyet 10 méteren TB 20/30/30 mederelemmel burkolunk, majd az Orgona és 
Újhelyi utca kereszteződésében az aszfalt burkolat alatt egy Ø 30 vasbetoncső 
áteresszel átköt a tervezett víznyelős fedlappal ellátott aknára, majd szintén egy Ø 30 
vasbetoncsővel átmegy az aszfalt burkolat alatt és halad tovább az Újhelyi utca keleti 
oldalán. A kapubejárokban az ingatlanok megközelítése végett a mederburkoló elem 
beton fedlappal kerül kialakításra. A 0+076 szelvénynél 2 m hosszban szivárgó elem 
kerül beépítésre. 

 
Az építendő CS-1-1 csatorna összes hosszúsága: 151 fm.  
A CS-1-1 csapadékvíz elvezető árkok 3‰ lejtéssel rendelkeznek. 
 
CS-2-0 jelű csapadékvíz csatorna (Móra Ferenc utca): 
 
A tervezett burkolt TB 30/50/40 mederelemekkel ellátott csatorna a 14. házszám 
előtti tervezett víznyelős fedlappal ellátott aknától indul és tart a 48. házszám előtti 
tervezett aknáig, ahol a meglévő rendszerbe csatlakozik be a tervezett csatorna. A 
becsatlakozásnál a bekötést el kell végezni! A tervezett nyíltszelvényű csapadékvíz 
csatorna az utca páros oldalán kerül kialakításra. A kapubejárokban az ingatlanok 
megközelítése végett a mederburkoló elem beton fedlappal kerül kialakításra. A 
0+265 szelvénynél 2 m hosszban szivárgó elem kerül beépítésre. 
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Az építendő CS-2-0 csatorna összes hosszúsága: 309 fm.  
A CS-2-0 csapadékvíz elvezető árkok 1‰ lejtéssel rendelkeznek. 
 
CS-3-0 jelű csapadékvíz csatorna (Gárdonyi Géza utca; Kossuth Lajos utca): 
 
A tervezett burkolt TB 30/50/40 mederelemekkel ellátott csatorna a Gárdonyi Géza 
utca 3. házszám előttől indul, ahol csatlakozik a meglévő átereszre, amely közel 
merőlegesen keresztezi az aszfalt utat és a túloldali meglévő burkolt mederbe vezeti 
a csapadékvizeket. A Móricz Zsigmond utcai kereszteződésnél az aszfaltút 
keresztezésénél Ø 40 vasbetoncsövet terveztünk. A Vörösmarty Mihály utcai 
kereszteződésnél a CS-3-1 jelű ág csatlakozása miatt víznyelős aknát alakítunk ki, 
melybe az aszfaltút alatti átvezetést szolgáló Ø 40 vasbetoncső csatlakozik, illetve a 
CS-3-1 jelű ág Ø 30 vasbetoncsővel. A 27. (vendégház) és 29. házszámú ingatlanok 
előtti díszkő és szórt kavicsos burkolat alatt a csapadékelvezetést Ø 40 
vasbetoncsővel tesszük zárttá. A nyomvonal töréspontjaiba új víznyelő aknákat 
helyezünk el, melyekre az útszéli két meglévő-megmaradó víznyelőket átkötjük. A 
Kölcsey Ferenc utcai kereszteződés és az utána található elektromos műtárgy miatt a 
csapadékelvezetést Ø 40 vasbetoncsővel zárttá tesszük. A nyomvonal töréspontjaiba 
új víznyelő aknákat helyezünk el. A Gárdonyi Géza és a Kossuth Lajos utca 
kereszteződésénél a meglévő elektromos műtárgy miatt Ø 30 vasbetoncsövet 
helyezünk el 8 méter hosszon. A 0+481 szelvénytől, a Kossuth Lajos utcán TB 
20/30/30 mederelemeket alkalmazunk a 0+739 szelvényig. A 0+739 és 0+773 
szelvények között 34 méteren 50/200 útpadka folyókát alkalmazunk a terepi 
adottságok és a TB elem helyigénye miatt. A 0+155 és 0+574 szelvényeknél 4 m 
hosszban, illetve a 0+422 szelvénynél 2 m hosszban szivárgó elemek kerülnek 
beépítésre. 
 
Az építendő CS-3-0 csatorna összes hosszúsága: 773 fm.  
A CS-3-0 csapadékvíz elvezető árkok 1-3‰ lejtéssel rendelkeznek. 
 
CS-3-1 jelű csapadékvíz csatorna (Vörösmarty Mihály utca): 
 
A tervezett burkolt TB 20/30/30 mederelemekkel ellátott csatorna a Vörösmarty 
Mihály utca és a Gárdonyi Géza utca keresztezésénél indul és a CS-3-0 jelű ágra a 
0+243-as szelvényben csatlakozik egy 3 m hosszú Ø 30 vasbetoncsővel a tervezett 
víznyelős aknában. A tervezett nyíltszelvényű csapadékvíz csatorna az utca páros 
oldalán kerül kialakításra és a 2. házszámú ingatlanig tart. A kapubejárokban az 
ingatlanok megközelítése végett a mederburkoló elem beton fedlappal kerül 
kialakításra. A 0+029 szelvénynél 4 m hosszban szivárgó elemek kerülnek beépítésre. 
 
Az építendő CS-3-1 csatorna összes hosszúsága: 309 fm.  
A CS-3-1 csapadékvíz elvezető árkok 1-2‰ lejtéssel rendelkeznek. 
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CS-3-2 jelű csapadékvíz csatorna (Gárdonyi Géza utca): 
 
A tervezett burkolt TB 20/30/30 mederelemekkel ellátott csatorna a Kossuth Lajos 
utca és a Gárdonyi Géza utca keresztezésénél indul és a CS-3-0 jelű ágra a 0+473-as 
szelvényben csatlakozik egy 19 m hosszú Ø 30 vasbetoncsővel. A tervezett szakasz a 
meglévő rendszerrel a 0+037 szelvényben csatlakozik a meglévő bejáró alatti 
átereszhez. 
 
Az építendő CS-3-2 csatorna összes hosszúsága: 37 fm.  
A CS-3-2 csapadékvíz elvezető árkok 1‰ lejtéssel rendelkeznek. 
 
CS-4-0 jelű csapadékvíz csatorna (Kossuth Lajos utca; Kodály Zoltán utca): 
 
A tervezett burkolt TB 20/30/30 mederelemekkel ellátott csatorna a Kodály Zoltán 
utca és Kölcsey Ferenc utca kereszteződése előttől indul, ahol csatlakozik a meglévő 
átereszre, amely közel merőlegesen keresztezi az aszfalt utat és a túloldali meglévő 
burkolt mederbe vezeti a csapadékvizeket. A 0+034 szelvényben a meglévő DN150 
bekötést a tervezett rendszerhez ki kell építeni. A 0+038 szelvénynél 2 m hosszban 
szivárgó elem kerül beépítésre. A Kossuth Lajos utca és Kodály Zoltán utca 
kereszteződésénél a meglévő elektromos és ivóvizes műtárgyak miatt a 0+100 
szelvényben egy egyedi monolit víznyelő aknát helyezünk el, amelyhez Ø 30 
vasbetoncsővel csatlakoznak a tervezett nyílt árkok. A 0+110 és 0+150 szelvények 
között 40 méteren 50/200 útpadka folyókát alkalmazunk a terepi adottságok és a TB 
elem helyigénye miatt. A kapubejárokban az ingatlanok megközelítése végett a 
mederburkoló elem beton fedlappal kerül kialakításra. 
 
Az építendő CS-4-0 csatorna összes hosszúsága: 150 fm.  
A CS-4-0 csapadékvíz elvezető árkok 1‰ lejtéssel rendelkeznek. 
 

8. A Dorozsma-Majsai főcsatornára tervezett vízkormányzó műtárgy részletes műszaki 

adatai 

 
Az Önkormányzat egy korábbi TOP program keretében (TOP-2.1.3-16-CS1-2019-
00006 számú pályázat) elkészítette a 0142/83-as hrsz-ú ingatlanon Zsombó 
Nagyközség csapadékvíz tározóját, melyre üzemeltetési szabályzatot is készített. 
A kivitelezéssel megvalósult a befogadó Dorozsma-Majsai főcsatornával 
párhuzamosan egy új 22.280 m3 hasznos érfogatú csapadékvíz (oldal) vésztározó 959 
hú, átlagosan 1 m magas töltéssel, két vízkormányzó műtárggyal (be és kivezető 
zsilip). 
 
A tározó tulajdonosa és üzemeltetője:  Zsombó Nagyközség Önkormányzata 
A tározó adatai:  
 Terület nagysága:   7,02 ha 
 tározó üzemi felülete: 2,3 ha 
 üzemi víztérfogata:   22.280 m3 
 leürítési vízszintje:  86,14 mBf. 
 üzemi vízszintje:   87,08 mBf. 
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 mederfenék átlagos szintje: 86,15 mBf 
 üzemi átlagos vízmélység: 0,93 m 
 
A tározó célja: a Dorozsma-Majsai főcsatorna csak korlátozott mértékben és 
feltételekkel képes fogadni Zsombó belterületén összegyűjtött és levezetett 
csapadékvizeket, ezért vízkárelhárítási céllal létesült tározó lehetőséget ad a 
főcsatornán érkező vizek időszakos visszatartására. 
 
Ezt követően egyeztetést történt az ATIVIZIG és az Önkormányzat között és a tározó 
hasznosabb kihasználása érdekében egy vízkormányzó zsilipes műtárgy tervezésében 
állapodtak meg a Dorozsma-Majsai főcsatorna 7+085-ös szelvényében.  
 
Jelen terv ezen vízkormányzó műtárgy tervezését tartalmazza. A területen geodéziai 
felmérést végeztünk és talajvizsgálati jelentést készítettünk (mellékelve). 
 
A felmérések alapján a műtárgyat a tározó kivezetésénél annak a főcsatornába 
csatlakozó mederburkolásához igazítottuk. Egyeztetve az Ativiziggel a műtárgy 
2x130x130-as iker keretelemes kialakítású kétfogaslétrás felhúzó szerkezetes 
zsiliptáblával került megtervezésre (lásd R-7 részletrajz). 
A talajvizsgálati jelentés alapján cölöpalapozás került előírásra, alapozási sík 81,80 

mBf, a cölöpalapot sülyesztett 80 cm kútgyűrű biztosítja betonnal kiöntve. 
 
A tározó helye a Dorozsma-Majsai főcsatorna 7+085-ös szelvénye, 
megközelíthetősége az Erdőalja útról biztosított szolgalmi joggal a 0140/80 és 
0140/14-es hrsz-ú ingatlanokon keresztül (lásd vázrajz a mellékletekben).  
A műtárgy a Magyar Állam tulajdonában és az Ativizig vagyonkezelésében lévő 
0120/1 hrsz-ú ingatlanon létesül. 
 
A Dorozsma-Majsai főcsatorna műszaki adatai a 7+085 cskm szelvényben: 
 fenékszint   85,98 mBf 
 levonulási vízszint 86,91 mBf 
 vízhozam  1,7 m3/s 
 rézsű   1:2 
 fenékesés  0,42 %0 
 vízszintesés  0,39 %0 
 
A műtárgy üzemeltetése a tározó vízgazdálkodási rendjével együtt az alábbi: 
 
A vízállás szabályozása: a tározó vízállása a mindenkori talajvízállás, illetve a felszíni és 
felszín alatti hozzáfolyás függvénye, melyre hatással az időjárási tényezők vannak. 
Ahogy változik a környezet vízháztartása, úgy változik a tározóban lévő víz szintjének 
alakulása valamint az új főcsatornán lévő műtárgy zárásával és a tározó beeresztő 
nyitva tartásával  és a tározó leeresztőjének zárva tartásával a kisvizek is megtartásra 
betározásra kerülhetnek a tározóban. 
Általánosságban megállapítható, hogy a területen a talajvíz ingadozás a fenékszinten 
prognosztizálható. A tározás szempontjából legkedvezőtlenebb állapotnak a tartósan 
csapadékos időszak tekinthető, amikor a Dorozsma-Majsai főcsatorna vízszintje olyan 
magas, hogy a tározót nem lehet üríteni. 
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Alap esetben az új 7+085 cskm szelvényben lévő vízkormányzó műtárgyat le kell zárni 
valamint a 7+411 cskm szelvényben lévő tározó beeresztő műtárgyát nyitva kell 
tartani, azaz a felülről érkező belvizek betározásra kerülnek a tározóba, a 7+076 cskm 
szelvényben lévő tározó leürítő műtárgy zsilipje zárva van. 
 
Amikor a tározó vízszintje eléri a főcsatorna levonulási vízszintjét 86,91 mBf, akkor a 
tározó beeresztő műtárgy zsilipjét le kell zárni. A tározó ürítését leengedését az után 
lehet elvégezni, amikor a főcsatornában a vízszint 86,40 mBf alá csökken. 
 
Amennyiben a tározót teljesen le kell üríteni, de a befogadó főcsatorna vízszintje 
olyan magas, hogy gravitációsan nem lehet megoldani, akkor az ATIVIZIG 
hozzájárulásával a leürítő műtárgy mellé telepített mobil szivattyúval történő 
leürítést lehet alkalmazni. 
 
A vésztározó üzemeltetéséhez (töltés, ürítés) a Dorozsma-Majsai főcsatorna 
vízszintváltozásának nyomon követése céljából a 7+445 cskm—ben található álló 
vízmércét, valamint a beeresztő és leürítő műtárgyon található vízmércéket 
használjuk, melyek „0” szintje egységesen 86,23 mBf. 
 
A vízmérce alapján az alábbiak az üzemeltetési vízszintek: 
 

o Alap helyzet a főcsatorna vízkormányzó zsilipje zárva van a beeresztő műtárgy 
nyitva a leürítő műtárgy zsilipje zárva. 

o Zárás a tározó beeresztő műtárgyán a 86,91 mBf-i szint elérésekor (beeresztő 
műtárgy vízmércéje szerint 0,67 m) és nyitás a vízkormányzó műtárgyon  

o leürítés 86,40 mBf vízszintnél nyitás a tározó leürítő műtárgyán (befogadó 
vízmérce alapján 0,17 m)  

 
A korábban jóváhagyott üzemeltetési szabályzatot a beruházás végén a megvalósulási 
tervben felül kell vizsgálni és módosítani szükséges a vízjogi üzemeltetési 
engedélyezés során. 
 

 
9. Építés, Kivitelezés 

 
A kivitelezés megkezdése előtt a tervezési terület meglévő műszaki állapotát 
(épületek, kerítések, útburkolat, csapadékvíz csatornák, kapubejárók, csőátereszek, 
fák, zöldterületek, egyéb közművek) videokamerával kell rögzíteni. Ezzel az esetleges 
későbbi üzemeltetői és lakossági bejelentések tárgyilagosabban kezelhetők. 
A kivitelezés befejezését követően a tervezési területen az eredeti, vagy annál jobb 
műszaki, esztétikai állapotot kell biztosítani a szükséges tereprendezési, parkosítási, 
füvesítési munkálatokkal. 
Ahol a közlekedés biztonsága megkívánja, ott az előregyártott elemek fed lapozása 
indokolt. 
A mellékletben szereplő közművek Üzemeltetői nyilatkozatában szereplő feladatokat 
a Vállalkozónak teljesíteni kell. 
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10. Kitűzés 

 
A nyíltszelvényű csatornák, átereszek, kapubejárók, műtárgyak és védőcsövezések 
helyeit a helyszínrajzon kottáztuk. A mindenkori magassági elhelyezkedést a hossz - 
szelvényen tüntettük fel. Bármilyen eltérés esetén ki kell kérni a tervező, beruházó, 
műszaki ellenőr véleményét és hozzájárulását. 

 
11. Víztelenítés 

 
A korábbi tapasztalatok alapján, a területen a maximális talajvízszint a terepszint 
közelében várható.  
Azonban szárazabb időszakban a sekélyebb nyílt csatornaszakaszok többnyire 
víztelenítés nélkül is kivitelezhetők. 
A kivitelezés megkezdése előtt a talajvíz esetleges agresszív jellegének eldöntésére 
talajvíz vizsgálatot kell végezni. A talajvíz szulfáttartalma alapján a betonból készített 
műtárgyaknak, aknáknak S – 54 – es szulfátálló cementadagolással kell készülniük. 
A munkaárok víztelenítését nyílt víztartással, egy oldalon vezetett, drénezéssel 
összegyűjtött kútaknás talajvízszint süllyesztéssel kell megoldani. Szükség szerint két 
oldalon vezetett dréncsövet is lehet alkalmazni. A szivattyú részére zsompot kell 
kialakítani, és a nyílt víztartásos talajvízszint süllyesztés automatikus üzemű 
szivattyúval, óvatos, rángatás mentes üzemben végezhető. A munkaárok fenéksíkját, 
az építési talajvízszint 60 – 70 centiméterrel nem haladhatja meg. Amennyiben ennél 
nagyobb a leszívandó vízoszlop magassága, úgy próbaszivattyúzással kell eldönteni, 
hogy alkalmazható-e a nyíltvíz tartásos talajvízszint süllyesztés. A sárga homoklisztes 
finomhomokban fektetett betonelemek, vezetékek esetében vákuumos talajvízszint 
süllyesztéssel kell a víztelenítésről gondoskodni. 
 

12. Csapadékcsatorna építése 

 
A csapadékvíz csatornák kivitelezése a hazai gyakorlatban elterjedt technológiával 
elvégezhető. 
A kivitelezés megkezdése előtt a csapadékvíz csatornák magassági 
nyomvonalvezetését ellenőrizni kell a befogadótól kiindulva. 
A kivitelezést a befogadótól kell kezdeni. 
A tervezési terület érintett utcáiban elsősorban nyílt szelvényű, burkolt árkokat 
terveztünk előregyártott beton elemmel, 20, 30 cm-es fenékszélességgel. Az utak 
keresztezését a részletrajzokon ábrázolt módon kell kivitelezni.  
 

13. Utak helyreállítása 

 
Mivel a Kivitelezés érinti az útpálya szerkezetét, ezért a munkagödröt a földkiemelés 
után haladéktalanul függőleges pallózású, zártsorú keretes dúcolással kell ellátni, 
amely az ÚT-2-3401/204. Műszaki Előírás „B” osztályú jármű terhelés igénybevételére 
megfelel. 
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A burkolatot csak hézagvágóval szabad megbontani.  
 
A munka befejezése után a megbontott közút burkolatát az alábbi pályaszerkezettel 
kell helyreállítani:  
- a munkagödröt osztályozatlan homokos kaviccsal kell kitölteni (tömörségi fok: 
Trγ=90%, a felső 50 cm-ben Trγ=95% legyen) 
- a szemcsés anyagra 25 cm betonalap és 2x4 cm AB-12 aszfalt kerüljön 
- a csatlakozási felületek függőleges oldalát bitumennel ki kell kenni 
- az aszfaltrétegek leragasztásához emulzió permetezést kell alkalmazni 
- a régi burkolat széléből lépcsőzetesen kb. 20 cm széles sávot fel kell bontani a 
meglévő betonalapig, hogy az új aszfaltrétegek és a burkolat alap átfedése biztosítva 
legyen. 
Ettől eltérő kivitelezést csak a Közútkezelő írásos engedélyével lehet elvégezni. 
A munkagödröt úgy kell kiemelni, hogy az a burkolat szélére fektetett, a vízszintessel 
45 –os szöget bezáró elméleti rézsűbe ne metsszen bele.  
Az érintett csatorna munkaárkát piros-fehér sávozású útelzáró deszkával körül kell 
korlátozni éjszakára, valamint korlátozott látási viszonyok esetén piros fényű 
lámpával meg kell világítani.  
Az érintett út burkolatán és útpadkáján a földet, építési anyagot tárolni, valamint az 
építkezés folyamán az országos közút forgalmát akadályozni nem szabad. 
Mivel az utak burkolatát a munkagépek igénybe veszik – tervkiegészítést kell 
készíteni, melyben fel kell tüntetni: 
- az útburkolatból elfoglalni kívánt terület pontos nagyságát m2-ben, 
- az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontját (napok száma), 
- az igénybevételért felelős személy nevét és címét. 
- továbbá a közútkezelő társaság által jóváhagyott forgalomterelési terv, valamint a 
terv jóváhagyásakor megállapított díj befizetése hiányában a munkát nem kezdhetik 
el. 
Az építés ideje alatt, a közút területén végzett munkák időtartamára az út állaga és a 
közlekedés biztonsága érdekében közútkezelői szakfelügyeletet kell kérni írásban 
továbbá be kell szerezni a Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Kht. munkakezdési 
engedélyét valamint meg kell rendelni a forgalomkorlátozást. 
 
Önkormányzati kezelésű utak keresztezéseinek helyreállítása: 
 - Aszfaltút helyreállítása az érintett keresztezésnél, abban az esetben, ha az 
útburkolat alapja kohósalak, akkor a nyomvonal helyreállítása új 20/80 zúzalékkal 
történik. Ki kell ékelni, 25 cm vtg. – ban megfelelő tömörítéssel kell helyreállítani. A 
csomópontban a meglévő aknákat szintbe kell emelni. Ha beton az alap akkor 
betonnal - a meglévő útburkolatnak megfelelő vastagságban, de minimum 20 cm 
vtg.-ig, majd a nyomvonalat 4 cm vastagságban  a meglévő aszfaltszintig KAB 12 
minőségű aszfalttal kell helyreállítani, majd 90 napon belül aszfaltszőnyeg kerül a 
nyomvonal felületre AB 12 minőségű aszfaltból 4 cm vastagságban. 

 
14. Közműkeresztezések 

 
A terven szereplő közmű állapotok az E-Közmű rendszerből kapott adatok szerint 
kerültek feltüntetésre.  
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A tervezési területen vízvezeték, szennyvízvezeték, gázvezetékek, elektromos és 
postai földkábel üzemel.  
A tervezett csapadékvíz csatornák az utcai közmű és bekötő vízvezetékeket és egyéb 
közművezetékeket felülről keresztezik. 
A közműkeresztezésekre, illetve a csapadékvíz-csatornák és vízvezetékek párhuzamos 
vezetésére vonatkozóan figyelembe vettük a 253/1997 (XII.20.) OTÉK, az MSZ 7048, 
az MSZ 7487/2, valamint az MI-10-244/94 műszaki előírásokat. 
A közműkeresztezések kivitelezésénél a kivitelezőnek szigorúan be kell tartania a 
közműnyilatkozatokban rögzített előírásokat. 
A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett tevékenység a 20/2022. (I. 31.) 
SZTFH rendelet 37. § és 38. § szerint végezhető! 
 
Felhívjuk az építő figyelmét, hogy a közművek magassági adatai csak tájékoztató 
jellegűek. A helyszínrajzokon és a hossz-szelvényeken a közműveket a 
közműnyilvántartás alapján tüntettük fel, a tervezés során közmű feltárás nem 
történt. A közművek kezelőinek nyilatkozatait a tervvel kapcsolatosan a 1. sz. 
melléklet tartalmazza, melynek előírásait szigorúan be kell tartani. 
A gáz gerincvezetékek nyomvonalai a tervezés során egyeztetésre kerültek, a 
bekötővezetékeket azonban – tekintettel arra, hogy ezek kiépítettsége folyamatosan 
változik – a kivitelezés megkezdése előtt egyeztetni kell. 
Az előző okok miatt az építési munkák megkezdése előtt az illetékes közmű 
üzemeltetőtől szakfelügyeletet kell kérni, majd kézi munkával a közműveket 
vízszintesen és magasságilag is be kell mérni! 

 
A feltárások során meg kell állapítani, hogy szükséges-e közmű kiváltás. A kiváltások 
átkötését elsősorban a közmű kezelőjével javasoljuk elvégeztetni. 
A keresztező közművek 2,00-2,00 m-es környezetében kizárólag kézi földmunka 
végezhető. 
A visszatöltésre kerülő földet egységesen Tr gamma 85 % tömörségi fokra kell 
tömöríteni. 
 
A helyszínrajzon külön jelöléssel és feliratozással jelöltük a közmű adatszolgáltatások 
alapján vélhetően keresztezett és kiváltandó közműveket.  

 
15. A Kivitelezés várható kockázatai 

Az alábbi fontosabbnak tartott kockázatokat az ajánlat tételkor fel kell mérni, s a 
kivitelezés költségvetésében számolni ezekkel az esetleg felmerülő 
többletköltségekkel. 
 
Meglévő csatornák csatlakozása: 
Mivel a kivitelezés nem csak a befogadók felől, és azok egymás utáni sorrendiségében 
történik, így a kivitelezés után várhatóak olyan meglévő árkok, melyekben 
visszaduzzasztás alakulhat ki, mert a becsatlakozó szintek alacsonyabban lesznek.  
 
Közműkeresztezések, közműkiváltások: 
Felhívjuk az építő figyelmét, hogy a közművek magassági adatai csak tájékoztató 
jellegűek.  
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A helyszínrajzokon és a hossz-szelvényeken a közműveket a közműnyilvántartás 
alapján tüntettük fel, a tervezés során közmű feltárás nem történt. A közművek 
kezelőinek nyilatkozatait a tervvel kapcsolatosan a melléklet tartalmazza. 
A gáz gerincvezetékek nyomvonalai a tervezés során egyeztetésre kerültek, a 
bekötővezetékeket azonban – tekintettel arra, hogy ezek kiépítettsége folyamatosan 
változik – a kivitelezés megkezdése előtt egyeztetni kell. 
Az előző okok miatt az építési munkák megkezdése előtt az illetékes közmű 
üzemeltetőtől szakfelügyeletet kell kérni, majd kézi munkával a közműveket 
vízszintesen és magasságilag is be kell mérni! 
A feltárások során meg kell állapítani, hogy szükséges-e közmű kiváltás. A kiváltások 
átkötését elsősorban a közmű kezelőjével javasoljuk elvégeztetni. 
 
Keskeny utcák: 
A település szerkezetből adódóan sok keskeny utca található, és sok helyen a járda 
szintje lényegesen alacsonyabban van, mint az út koronaszintje.  
 
Hulladékok elhelyezése: 
A kivitelezés során keletkező törmelék, és egyéb hulladék elhelyezése vonatkozó 
jogszabály szerint történjen azaz hulladékkezelési engedéllyel rendelkező telephelyre 
kell elszállítani a keletkező hulladékokat, mivel az önkormányzat nem tud területet 
biztosítani erre vonatkozóan. 
 
Forgalomtechnika: 
Külön forgalomszabályozási terv nem készült. 
 
Lakossági magatartás: 
A kivitelezés a lakosság megszokott életkörülményeit közvetlen módon zavarja. Ezt 
különbözőképpen reagálják le az ott lakó emberek. 
Törekedni kell arra, hogy a kivitelezés a lehető legjobban szolgálja az ott lakó 
emberek érdekeit. 
 

16. Munkavédelem 

A kivitelezés során alapvetően a 2006. évi CXXIX. Törvénnyel módosított a 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény előírásait maradéktalanul be kell 
tartani. 
A vízügyi beruházásokra vonatkozó munkavédelmi előírásokat a 24/2007. (VII. 3.) 
KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat részletezi a 24/2007. (VII. 3.) KvVM 
rendelet melléklete alapján. 
A kivitelezés során a vonatkozó ágazati szabványok, tűzvédelmi, környezetvédelmi, az 
OTÉK, valamint a kivitelező saját biztonságtechnikai és egészségvédelmi előírásainak 
betartása kötelező.  
A tervezés és adatszolgáltatás során nem merült fel olyan testi épséget veszélyeztető, 
egészséget károsító tényező, vagy arra utaló olyan adat, amely speciális berendezés, 
műszaki megoldás alkalmazását tette volna szükségessé. 
Munkát csak olyan dolgozó végezhet, aki munkavédelmi oktatásban részesült. Az 
adott munkanemhez és az adott feladathoz előírt egyéni és általános védőeszközök 
műszaki megoldások alkalmazása kötelező! 
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A munka megkezdése előtt a munka vezetőjének meg kell határoznia a mindenkori 
feladat elvégzésének azon módszerét, amely mellett a feladat balesetmentesen, 
egészséget nem károsító módon elvégezhető. 
A végrehajtás során meg kell győződni arról, hogy a végzett munkának nincsenek-e 
káros következményei. Nyílásokat, árkokat, aknákat stb. le kell fedni, vagy el kell 
korlátozni. 
A védőkorlátok csak a kivitelezés befejezése után távolíthatók el. Az építési, szerelési 
anyagok tárolására anyagtárolóhelyet kell kialakítani úgy, hogy az anyag tároló hely 
megközelítése, a rakodás ill. a szállítás biztonságos legyen. Közlekedési anyagszállítási 
utakat, tűzoltó felszereléseket, villamos kapcsolókat még átmenetileg sem lehet 
eltorlaszolni. Több és különféle szakipari munkák egyidejű végzését munkavédelmi 
szempontból koordinálni kell. 
A munkaárkokat a KRESZ és a Szakmai Óvórendszabályokban foglalt előírásoknak 
megfelelően az előírt biztonsági intézkedések foganatosítása mellett úgy kell 
végrehajtani, hogy az élet- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. 
Az építési munka megkezdése előtt a forgalom szabályozásáról gondoskodni kell, a 
munka megkezdése előtt a szükséges táblákat el kell helyezni. 
A munkaterületet az MSZ 11320-52 számú szabványban meghatározott útelzáró 
elemekkel kell elkorlátozni, éjjelre piros fényű lámpákkal ki kell világítani. Az építés 
ideje alatt a csapadékvíz akadálytalan elfolyásáról gondoskodni kell! 
Elektromos légvezeték alatt, kábel közelében és közvetlen környezetében 
munkagéppel dolgozni tilos. 
A tervezést munkavédelmi szempontból a tervezői nyilatkozatban hivatkozott 
rendeletek végrehajtása tárgyában kiadott utasítások, valamint a szabványok alapján 
végeztük, így tervünk megfelel a kivitelezhetőség és üzemelési követelményeinek. 
A munka megkezdése előtt a közmű üzemeltetőknek (DÉGÁZ Rt., DÉMÁSZ Rt., Invitel 
Rt., Vízmű stb.) a munka megkezdését be kell jelenteni és szakfelügyeletet kell kérni. 
Az építési munka során a vonatkozó műszaki helyszínrajzokon nem jelölt ismeretlen 
közmű esetleges feltárása esetén a munka vezetőjét haladéktalanul értesíteni kell, aki 
a szükséges további intézkedést megtenni köteles. 
 
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet írja elő az építési munkahelyeken és az 
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményeket, 
melyek betartása szükséges. 
Az anyagok szállítására, tárolására vonatkozó előírásokat be kell tartani. 
 

17. Tűzvédelmi előírások 

A zárt csapadékvíz csatornákat és műtárgyaikat a „BM” 35/1996 (XII.29.) rendelet 1. 
számú melléklete alapján a „D” tűzveszélyességi osztályba III.-as tűzveszélyességi 
fokozatba kell besorolni. 
A csatornában dolgozók figyelmét fel kell hívni, környezetvédelmi, tűz és 
munkavédelmi oktatáson, hogy a zárt csatornák közelében dohányozni tilos, hogy a 
műtárgyakba tűzveszélyes, és egyéb a létesítmények rendeltetésétől eltérő légnemű, 
folyékony, szilárd anyagokat bejuttatni, vagy más tüzet okozó tevékenységet folytatni 
tilos. 
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18. Forgalomtechnika 

A kivitelezést a befogadóktól kezdődően, több ütemben javasoljuk végezni. A 
forgalmi rend változás foganatosításához szükséges KRESZ táblák kihelyezéséről a 
rendőrség és az Önkormányzat bevonásával a kivitelezőnek kell gondoskodni. 
 

19. Környezetvédelmi fejezet 

Föld védelme: 
A tervezett csatornák teljes egészében közterületen vannak, Idegen területet 
igénybevételére nem kerül sor, az építés mezőgazdasági területet nem érint. 
Víz védelme: 
A tervezési területen jelenleg összefüggő csapadékvíz elvezető rendszer nem üzemel, 
a szennyvízcsatorna hálózat kiépített. A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer 
kiépítésével a csapadékvizek által okozott káros elöntések megszüntethetők, illetve 
megakadályozható, hogy a csapadékvizeket a szennyvízcsatornába vezessék.  
Levegő védelme: 
A tervezett létesítmények a levegőt nem szennyezik. 
 A földkitermelést, rakodást, földnedves, pormentes állapotban kell végezni. A 
levegőszennyezés megelőzése érdekében a szállítási útvonalak tisztántartása, és 
portalanítása szükséges. 
A közúti szállítások elvégzése során a járművek sebességkorlátozásával kell elősegítni 
a porképződés megelőzését. A kivitelezésben dolgozó belsőégésű motorú 
munkagépek és járművek kipufogógáz kibocsátása feleljen meg a jogszabályi 
előírásoknak. 
Táj és épített környezet védelme: 
A tervezett csatorna megépülése után a zöldterületeket, burkolatokat helyre kell 
állítani eredeti állapotukra, vagy annál magasabb színvonalra.  
Természet és élővilág védelme: 
A tervezett csatorna védendő területet nem érint. A csatorna tervezésekor a meglévő 
fák megóvására törekedtünk.  
Zaj és rezgés: 
A tervezett hálózat kialakítása során a jogszabályban megengedett zajterhelési 
határérték betartásáról gondoskodni kell, a környezet zavarása nélkül. 
Kivitelezési munkák, különösen a bontási, szállítási, tömörítési műveletek 
rezgéskeltése a környezeti elemek károsodását nem okozhatja. 
 A 12/1983 (V.12) MT rendelet és a 8/2002 (III.22.) KöM-EüM rendelet előírásait be 
kell tartani. 
 A lakosság és létesítmények védelmének biztosításához a kivitelezési munkálatok 
napi időbeosztását a Polgármesteri Hivatal, illetve a fokozottan védendő 
létesítmények (pl. óvoda, iskola, egészségügyi létesítmény) vezetőjével előre 
egyeztetni szükséges. 
A kivitelezésen dolgozó közúti szállítójárművek a 6/199 (IV.12.) ( IV.12.) KÖHÁM 
rendelet 3.számú melléklete szerint engedélyezett zajkibocsátási határérték alatt 
üzemelhetnek. 
 
Hulladékok: 
A kivitelezés során a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 
rendelkezéseit és a végrehajtására kiadott rendeleteket be kell tartani. A 45/2004 
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(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet alapján a kivitelezés során építési és bontási 
hulladékok – jelen esetben talaj és betontörmelék – elhelyezéséről engedéllyel 
rendelkező telephelyre szállításáról kell gondoskodni.  
 
A hivatkozott jogszabály szerint ezek EWC kódjai: 
 Fahulladék  

EWC kód 17021       
kezelése: újrahasznosítás 

 Papírzsák  
EWC kód  150101     
Kezelése: gyűjtés, elszállítás lerakóra 

 Aszfalt hulladék 
  EWC kód 170302     
  kezelése: gyűjtés. elszállítás lerakóra 
 Kitermelt talaj 
  EWC kódja 170504    
  Kezelése: gyűjtés, elszállítás lerakóra 
Burkolóelem hulladéka, betontörmelék 
  EWC kódja 170101    
  Kezelése: gyűjtés, elszállítás lerakóra 
Műanyag 
  EWC kódja 170203    
  Kezelése: gyűjtőkonténer, elszállítás tisztítótelepre, 
Fekália (a dolgozóknak kültéren elhelyezett EURO WC) 
  EWC kódja 1200304   
  Kezelése: gyűjtőkonténer, elszállítás tisztítótelepre 
 
A kivitelezés során kitermelt tiszta földet tereprendezésre használják fel. A felszedett 
járdalapok és az esetleges betontörmelék zúzás után újrafelhasználásra kerül.  
A kivitelezés során a 290/2007 (X.31.) Kormány rendelet 5sz. melléklete szerinti 
építési hulladék nyilvántartó, és bontási hulladék nyilvántartó lapot kell vezetni. 
A keletkező hulladékokról a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást 
kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell a Vízügyi Hatóság 
felé teljesíteni. 
 
 
 
Szeged, 2024. január hó 

 
 

………………………………………… 
Tamás Péter 

   vezető tervező 

 



Zsombó Nagyközség Polgármesterétől 
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. 

lktatószám: ZS/130-�./2024 
Ugyintéző: Németh Tamás 

Tamás Péter ügyvezető 
részére 

TISZAQUA Kft.

Szeged 
Szilágyi u. 2. l. em. 111. 
6 721 

Tisztelt Ügyvezető Úri 

Telefon: 62/595-555, fax: 62/595-556 
E-mail: polgarmester@zsombo.hu, 

web: www.zsombo.hu 

Tárgy: "Zsombó Nagyközség
csapadékvíz elvezetése" TOP _PLUSZ-
1.2.1-21-CS1-2022-00024 
tulajdonosi és rendezési tervvel való 
összhang nyilatkozata 

A TISZAQUA Kft. által készített 1/2024-as tervszámú "Zsombó Nagyközség
csapadékvíz elvezetése" tárgyú kiviteli tervhez megadom az önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanokra vonatkozóan a tulajdonosi hozzájárulást. 

A tervezéssei érintett helvraizi számok· . 

Helyrajzi 
�rlntett 

Tulajdonos Vagyonkezel 6 Művelési ág terület 
szám 

[mZ] 

977 kivett utca 576 

642 
kivett 

165 
közterület 

618 
kivett 

62 
közterület 

126/1 kivett utca 461 

408 Zsombó Nagyközség kivett közút 722 

599 
Önkormányzata kivett 

548 
közterület 

418 kivett közút 464 

593 
kivett 

29 
közterület 

426 
kivett 

147 
közterület 

Továbbá kijelentem, hogy a terv összhangban van és illeszkedik a településrendezési 
tervvel. 

Zsombó, 2024. január 31. 

Tisztelettel: u 
Gyuris Zsolt 

Polgármester 



Szektor : 53ZSOMBÓ
Belterület 126/1 helyrajzi szám

2023.05.04

   6792 ZSOMBÓ  Móra Ferenc utca 126/1 HRSZ. "felülvizsgálat alatt"
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett utca                                     0        1.7398       0.00
 
2. bejegyzõ határozat: 85522/2007.11.27
    Telekhatár-rendezés  : E-49/07.
 
3. bejegyzõ határozat: 4730/2007.12.14
   Ingatlan-nyilvántartás átalakítása a DAT forgalomba adásával.
 
 
3. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 104982/2003.10.30
   eredeti határozat:  6845/1962.12.04
   jogcím: földrendezés tulajdoni hányad: 0/1   6845/1962.12.04
   jogcím: tulajdonba adás tulajdoni hányad: 1/1   
   jogállás: tulajdonos
   név: ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
   cím: 6792 ZSOMBÓ Alkotmány utca 3.
   törzsszám: 15726580
 
 
1. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 46809/2011.04.21
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 1265 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-57/2010. MKEH ügyiratszáma: 
   SZEMMBH/01615-1/2010/MU).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
2. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 46961/2011.04.21
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 1990 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-58/2010. MKEH iktatószáma: 
   SZEMMBH/00166-4/2011/MU).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
 
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
6782 Mórahalom Szegedi út 84. Oldal: 1 /

Megrendelés szám:30005/7692/2023

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Folytatás a következõ lapon

2



Szektor : 53ZSOMBÓ
Belterület 126/1 helyrajzi szám

2023.05.04

 
4.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 35256/2013.11.19
   
   Önálló szöveges bejegyzés a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelölésérõl 
   szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet alapján az ingatlan átcsatolva a Szegedi Járási 
   Földhivataltól a Mórahalmi Járási Földhivatalhoz.
     
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap helyi 
         önkormányzat, illetve azok társulásai közszolgáltatásait érintõ beruházások 
         megvalósítása érdekében benyújtandó közösségi, illetõleg nemzeti forrásból nyújtott 
         támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítése céljából került 
         kiadásra.
 

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
6782 Mórahalom Szegedi út 84. Oldal: 2 / 2

Megrendelés szám:30005/7692/2023

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Folytatás az elõzõ lapról



Szektor : 53ZSOMBÓ
Belterület 408 helyrajzi szám

2023.05.04

   6792 ZSOMBÓ  Gárdonyi Géza utca. "felülvizsgálat alatt"
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett közút                                    0        1.2829       0.00
 
2. bejegyzõ határozat: 85531/2007.11.27
   Az ingatlan területe telekalakítás következtében változott: beleolvadt a 369/7.  E-53/07.
 
3. bejegyzõ határozat: 4730/2007.12.14
   Ingatlan-nyilvántartás átalakítása a DAT forgalomba adásával.
 
 
3. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 105044/2003.10.30
   eredeti határozat:  6845/1962.12.04
   jogcím: földrendezés tulajdoni hányad: 0/1   6845/1962.12.04
   jogcím: tulajdonba adás tulajdoni hányad: 1/1   
   jogállás: tulajdonos
   név: ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
   cím: 6792 ZSOMBÓ Alkotmány utca 3.
   törzsszám: 15726580
 
 
1. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 46857/2011.04.21
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 2636 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-57/2010. MKEH ügyiratszáma: 
   SZEMMBH/01615-1/2010/MU).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
2. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 46992/2011.04.21
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 1555 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-58/2010. MKEH iktatószáma: 
   SZEMMBH/00166-4/2011/MU).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
 
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
6782 Mórahalom Szegedi út 84. Oldal: 1 /

Megrendelés szám:30005/7694/2023

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Folytatás a következõ lapon

2



Szektor : 53ZSOMBÓ
Belterület 408 helyrajzi szám

2023.05.04

 
4.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 35256/2013.11.19
   
   Önálló szöveges bejegyzés a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelölésérõl 
   szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet alapján az ingatlan átcsatolva a Szegedi Járási 
   Földhivataltól a Mórahalmi Járási Földhivatalhoz.
     
 
5. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33849/4/2019.09.19
   Vezetékjog  
   Terhelt terület: 24 m2 az okiratba foglalt tartalommal az E-19/2019. sz. változási vázrajz 
   alapján.,  Munka azonosító: CS-06/S01/02671-9/2019.
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap helyi 
         önkormányzat, illetve azok társulásai közszolgáltatásait érintõ beruházások 
         megvalósítása érdekében benyújtandó közösségi, illetõleg nemzeti forrásból nyújtott 
         támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítése céljából került 
         kiadásra.
 

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
6782 Mórahalom Szegedi út 84. Oldal: 2 / 2

Megrendelés szám:30005/7694/2023

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Folytatás az elõzõ lapról



Szektor : 53ZSOMBÓ
Belterület 418 helyrajzi szám

2023.05.04

   
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett közút                                    0          5447       0.00
 
2. bejegyzõ határozat: 4730/2007.12.14
   Ingatlan-nyilvántartás átalakítása a DAT forgalomba adásával.
 
 
3. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 105048/2003.10.30
   eredeti határozat:  6845/1962.12.04
   jogcím: földrendezés tulajdoni hányad: 0/1   6845/1962.12.04
   jogcím: tulajdonba adás tulajdoni hányad: 1/1   
   jogállás: tulajdonos
   név: ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
   cím: 6792 ZSOMBÓ Alkotmány utca 3.
   törzsszám: 15726580
 
 
1. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 46997/2011.04.21
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 1141 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-58/2010. MKEH iktatószáma: 
   SZEMMBH/00166-4/2011/MU).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
3.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 35256/2013.11.19
   
   Önálló szöveges bejegyzés a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelölésérõl 
   szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet alapján az ingatlan átcsatolva a Szegedi Járási 
   Földhivataltól a Mórahalmi Járási Földhivatalhoz.
     
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap helyi 
         önkormányzat, illetve azok társulásai közszolgáltatásait érintõ beruházások 
         megvalósítása érdekében benyújtandó közösségi, illetõleg nemzeti forrásból nyújtott 
         támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítése céljából került 
         kiadásra.
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
6782 Mórahalom Szegedi út 84. Oldal: 1 / 1

Megrendelés szám:30005/7697/2023

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat



Szektor : 53ZSOMBÓ
Belterület 426 helyrajzi szám

2023.05.04

   6792 ZSOMBÓ  Névtelen utca 426 HRSZ. "felülvizsgálat alatt"
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett közterület                               0        1.0273       0.00
 
2. bejegyzõ határozat: 4730/2007.12.14
   Ingatlan-nyilvántartás átalakítása a DAT forgalomba adásával.
 
 
3. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 105020/2003.10.30
   eredeti határozat:  6845/1962.12.04
   jogcím: földrendezés tulajdoni hányad: 0/1   6845/1962.12.04
   jogcím: tulajdonba adás tulajdoni hányad: 1/1   
   jogállás: tulajdonos
   név: ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
   cím: 6792 ZSOMBÓ Alkotmány utca 3.
   törzsszám: 15726580
 
 
1. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 77567/2008.10.10
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 32 m2, az okiratba foglalt tartalommal.
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
2. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33410/2009.01.23
   Használat joga  
   Érintett terület: 3 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-77/2007.).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
3. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 46861/2011.04.21
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 3905 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-57/2010. MKEH ügyiratszáma: 
   SZEMMBH/01615-1/2010/MU).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
 
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
6782 Mórahalom Szegedi út 84. Oldal: 1 /

Megrendelés szám:30005/7699/2023

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Folytatás a következõ lapon

2



Szektor : 53ZSOMBÓ
Belterület 426 helyrajzi szám

2023.05.04

 
4. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 46994/2011.04.21
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 1010 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-58/2010. MKEH iktatószáma: 
   SZEMMBH/00166-4/2011/MU).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
5.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 35256/2013.11.19
   
   Önálló szöveges bejegyzés a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelölésérõl 
   szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet alapján az ingatlan átcsatolva a Szegedi Járási 
   Földhivataltól a Mórahalmi Járási Földhivatalhoz.
     
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap helyi 
         önkormányzat, illetve azok társulásai közszolgáltatásait érintõ beruházások 
         megvalósítása érdekében benyújtandó közösségi, illetõleg nemzeti forrásból nyújtott 
         támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítése céljából került 
         kiadásra.
 

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
6782 Mórahalom Szegedi út 84. Oldal: 2 / 2

Megrendelés szám:30005/7699/2023

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Folytatás az elõzõ lapról



Szektor : 53ZSOMBÓ
Belterület 593 helyrajzi szám

2023.05.04

   
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett közterület                               0          1706       0.00
 
2. bejegyzõ határozat: 4730/2007.12.14
   Ingatlan-nyilvántartás átalakítása a DAT forgalomba adásával.
 
 
3. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 104884/2003.10.30
   eredeti határozat:  6845/1962.12.04
   jogcím: földrendezés tulajdoni hányad: 0/1   6845/1962.12.04
   jogcím: tulajdonba adás tulajdoni hányad: 1/1   
   jogállás: tulajdonos
   név: ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
   cím: 6792 ZSOMBÓ Alkotmány utca 3.
   törzsszám: 15726580
 
 
1. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 46987/2011.04.21
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 97 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-58/2010. MKEH iktatószáma: 
   SZEMMBH/00166-4/2011/MU).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
3.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 35256/2013.11.19
   
   Önálló szöveges bejegyzés a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelölésérõl 
   szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet alapján az ingatlan átcsatolva a Szegedi Járási 
   Földhivataltól a Mórahalmi Járási Földhivatalhoz.
     
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap helyi 
         önkormányzat, illetve azok társulásai közszolgáltatásait érintõ beruházások 
         megvalósítása érdekében benyújtandó közösségi, illetõleg nemzeti forrásból nyújtott 
         támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítése céljából került 
         kiadásra.
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
6782 Mórahalom Szegedi út 84. Oldal: 1 / 1

Megrendelés szám:30005/7698/2023

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat



Szektor : 53ZSOMBÓ
Belterület 599 helyrajzi szám

2023.05.04

   
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett közterület                               0        2.3259       0.00
 
2. bejegyzõ határozat: 4730/2007.12.14
   Ingatlan-nyilvántartás átalakítása a DAT forgalomba adásával.
 
 
3. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 104915/2003.10.30
   eredeti határozat:  6845/1962.12.04
   jogcím: földrendezés tulajdoni hányad: 0/1   6845/1962.12.04
   jogcím: tulajdonba adás tulajdoni hányad: 1/1   
   jogállás: tulajdonos
   név: ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
   cím: 6792 ZSOMBÓ Alkotmány utca 3.
   törzsszám: 15726580
 
 
1. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 77929/2009.11.25
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 106 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-74/2008. MKEH határozatszáma: 
   996-1/2009. VM).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
2. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 46874/2011.04.21
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 5 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-57/2010. MKEH ügyiratszáma: 
   SZEMMBH/01615-1/2010/MU).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
3. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 46951/2011.04.21
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 3794 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-58/2010. MKEH iktatószáma: 
   SZEMMBH/00166-4/2011/MU).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
 
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
6782 Mórahalom Szegedi út 84. Oldal: 1 /

Megrendelés szám:30005/7695/2023

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Folytatás a következõ lapon

2



Szektor : 53ZSOMBÓ
Belterület 599 helyrajzi szám

2023.05.04

 
4.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 35256/2013.11.19
   
   Önálló szöveges bejegyzés a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelölésérõl 
   szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet alapján az ingatlan átcsatolva a Szegedi Járási 
   Földhivataltól a Mórahalmi Járási Földhivatalhoz.
     
 
5.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 31472/2015.04.28
   
   Önálló szöveges bejegyzés térképezési hiba kijavítása tényének feljegyzése az E-20/2015 sz. 
   vázrajz alapján.
     
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap helyi 
         önkormányzat, illetve azok társulásai közszolgáltatásait érintõ beruházások 
         megvalósítása érdekében benyújtandó közösségi, illetõleg nemzeti forrásból nyújtott 
         támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítése céljából került 
         kiadásra.
 

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
6782 Mórahalom Szegedi út 84. Oldal: 2 / 2

Megrendelés szám:30005/7695/2023

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Folytatás az elõzõ lapról



Szektor : 53ZSOMBÓ
Belterület 618 helyrajzi szám

2023.05.04

   
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett közterület                               0          7012       0.00
 
2. bejegyzõ határozat: 4730/2007.12.14
   Ingatlan-nyilvántartás átalakítása a DAT forgalomba adásával.
 
 
3. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 104919/2003.10.30
   eredeti határozat:  6845/1962.12.04
   jogcím: földrendezés tulajdoni hányad: 0/1   6845/1962.12.04
   jogcím: tulajdonba adás tulajdoni hányad: 1/1   
   jogállás: tulajdonos
   név: ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
   cím: 6792 ZSOMBÓ Alkotmány utca 3.
   törzsszám: 15726580
 
 
1. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 46979/2011.04.21
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 889 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-58/2010. MKEH iktatószáma: 
   SZEMMBH/00166-4/2011/MU).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
3.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 35256/2013.11.19
   
   Önálló szöveges bejegyzés a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelölésérõl 
   szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet alapján az ingatlan átcsatolva a Szegedi Járási 
   Földhivataltól a Mórahalmi Járási Földhivatalhoz.
     
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap helyi 
         önkormányzat, illetve azok társulásai közszolgáltatásait érintõ beruházások 
         megvalósítása érdekében benyújtandó közösségi, illetõleg nemzeti forrásból nyújtott 
         támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítése céljából került 
         kiadásra.
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
6782 Mórahalom Szegedi út 84. Oldal: 1 / 1

Megrendelés szám:30005/7691/2023

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat



Szektor : 53ZSOMBÓ
Belterület 642 helyrajzi szám

2023.05.04

   
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett közterület                               0          1723       0.00
 
2. bejegyzõ határozat: 4730/2007.12.14
   Ingatlan-nyilvántartás átalakítása a DAT forgalomba adásával.
 
 
3. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 104921/2003.10.30
   eredeti határozat:  6845/1962.12.04
   jogcím: földrendezés tulajdoni hányad: 0/1   6845/1962.12.04
   jogcím: tulajdonba adás tulajdoni hányad: 1/1   
   jogállás: tulajdonos
   név: ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
   cím: 6792 ZSOMBÓ Alkotmány utca 3.
   törzsszám: 15726580
 
 
1. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 46981/2011.04.21
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 360 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-58/2010. MKEH iktatószáma: 
   SZEMMBH/00166-4/2011/MU).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
3.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 35256/2013.11.19
   
   Önálló szöveges bejegyzés a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelölésérõl 
   szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet alapján az ingatlan átcsatolva a Szegedi Járási 
   Földhivataltól a Mórahalmi Járási Földhivatalhoz.
     
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap helyi 
         önkormányzat, illetve azok társulásai közszolgáltatásait érintõ beruházások 
         megvalósítása érdekében benyújtandó közösségi, illetõleg nemzeti forrásból nyújtott 
         támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítése céljából került 
         kiadásra.
 

I. R É S Z

II. R É S Z

III. R É S Z

TULAJDONI LAP VÉGE

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
6782 Mórahalom Szegedi út 84. Oldal: 1 / 1

Megrendelés szám:30005/7690/2023

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat



Szektor : 53ZSOMBÓ
Belterület 977 helyrajzi szám

2023.05.04

   6792 ZSOMBÓ  Szent Mihály utca. "felülvizsgálat alatt"
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett utca                                     0        1.4728       0.00
 
2. bejegyzõ határozat: 85522/2007.11.27
    Telekhatár-rendezés : E-49/07.sz.
 
3. bejegyzõ határozat: 4730/2007.12.14
   Ingatlan-nyilvántartás átalakítása a DAT forgalomba adásával.
 
 
1. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 76097/2005.08.10
   eredeti határozat:  44906/1999.05.14
   jogcím: 1993.évi II.törvény 12.par. 4.bek. 44906/1999.05.14
   jogállás: tulajdonos
   név: ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
   cím: 6792 ZSOMBÓ Alkotmány utca 3.
   törzsszám: 15726580
 
 
1.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 76097/2005.08.10
   
   Önálló szöveges bejegyzés belterületbe való csatolás az E-1/2005. és a 13113-5/2005. számon.
     
 
2. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 46950/2011.04.21
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 1710 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-58/2010. MKEH iktatószáma: 
   SZEMMBH/00166-4/2011/MU).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 64-66.
 
4.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 35256/2013.11.19
   
   Önálló szöveges bejegyzés a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelölésérõl 
   szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet alapján az ingatlan átcsatolva a Szegedi Járási 
   Földhivataltól a Mórahalmi Járási Földhivatalhoz.
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Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
6782 Mórahalom Szegedi út 84. Oldal: 1 /

Megrendelés szám:30005/7689/2023

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat
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Szektor : 53ZSOMBÓ
Belterület 977 helyrajzi szám

2023.05.04

 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap helyi 
         önkormányzat, illetve azok társulásai közszolgáltatásait érintõ beruházások 
         megvalósítása érdekében benyújtandó közösségi, illetõleg nemzeti forrásból nyújtott 
         támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítése céljából került 
         kiadásra.
 TULAJDONI LAP VÉGE

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
6782 Mórahalom Szegedi út 84. Oldal: 2 / 2

Megrendelés szám:30005/7689/2023

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Folytatás az elõzõ lapról



Szektor : 16ZSOMBÓ
Külterület 0120/1 helyrajzi szám

2023.10.31

   
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
------------------------------------------------------------------------------------------------
. Kivett csatorna                                 0       11.6199       0.00
 
1. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 6845/1962.12.04
   jogcím: földrendezés
   jogállás: tulajdonos
   név: MAGYAR ÁLLAM
   cím:  - 
 
2. hányad: 0/1    törlõ határozat: 39547/2000.03.07
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 6845/1962.12.04
                                                                törlõ határozat: 39547/2000.03.07
   jogcím: földrendezés
   jogállás: kezelõ
   név: ALSÓ-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
   cím: 6720 SZEGED Stefánia  4.
   törzsszám: 15308476
 
3. hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 39547/2000.03.07
   eredeti határozat:  6845/1962.12.04
   jogcím: földrendezés 6845/1962.12.04
   jogállás: kezelõ
   név: ALSÓ-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
   cím: 6720 SZEGED Stefánia  4.
   törzsszám: 15308476
 
 
1. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 39547/2000.03.07
   Vezetékjog  
   A megállapodásba foglalt tartalommal.
   jogosult: 
     név: INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám: 12069316
     cím   : 1134 BUDAPEST Váci út 37.
 
 
 

I. R É S Z
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Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
6782 Mórahalom Szegedi út 84. Oldal: 1 /

Megrendelés szám:30005/17496/2023

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Folytatás a következõ lapon

3



Szektor : 16ZSOMBÓ
Külterület 0120/1 helyrajzi szám

2023.10.31

 
2. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 77816/2009.11.25
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 167 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-78/2008. MKEH határozatszáma: 
   996-1/2009. VM).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Pulz utca 44.
 
3. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 77816/2009.11.25
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 153 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-63/2008. MKEH határozatszáma: 
   996-1/2009. VM).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Pulz utca 44.
 
4. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 77816/2009.11.25
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 121 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-82/2008. MKEH határozatszáma: 
   996-1/2009. VM).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Pulz utca 44.
 
5. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 77816/2009.11.25
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 676 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-81/2008. MKEH határozatszáma: 
   996-1/2009. VM).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Pulz utca 44.
 
6. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 67190/2010.10.15
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 177 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-53/2009, MKEH iktatószáma: 
   2742-8/2010).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Pulz utca 44.
 
7. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 37968/2011.03.07
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 250 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-28/2010. MKEH iktatószáma: 
   5854-6/2010), Érintett terület:.
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Pulz utca 44.
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Folytatás a következõ lapon

3



Szektor : 16ZSOMBÓ
Külterület 0120/1 helyrajzi szám

2023.10.31

 
8. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 46909/2011.04.21
   Vezetékjog  
   Érintett terület: 18 m2, az okiratba foglalt tartalommal. (E-56/2010. MKEH iktatószáma: 
   SZEMMBH/00166-4/2011/MU).
   jogosult: 
     név: MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13792679
     cím   : 6724 SZEGED Pulz utca 44.
 
9.  bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 35256/2013.11.19
   
   Önálló szöveges bejegyzés a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelölésérõl 
   szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet alapján az ingatlan átcsatolva a Szegedi Járási 
   Földhivataltól a Mórahalmi Járási Földhivatalhoz.
     
 
          
 
         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap 
         közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.
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Zsombó Nagyközség Polgármesterétől 
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. 

lktatószám: ZS/130-.G./2024 
Ugyintéző: Németh Tamás 

Tamás Péter ügyvezető 
részére 

TISZAQUA Kft.

Szeged 
Szilágyi u. 2. l. em. 111. 
6 721 

Tisztelt Ügyvezető Úr! 

Telefon: 621595-555, fax: 62/595-556 
E-mail: polgarmester@zsombo.hu, 

web: www.zsombo.hu 

Tárgy: "Zsombó Nagyközség 
csapadékvíz elvezetése" TOP _PLUSZ-
1.2.1-21-CS1-2022-00024 
befogadói nyilatkozat 

A TISZAQUA Kft. által 1/2024-as tervszámú "Zsombó Nagyközség csapadékvíz 
elvezetése" tárgyú kiviteli tervezés kapcsán kijelentem, hogy az önkormányzati 
ingatlanon lévő csatorna fogadni tudja a tervben szereplő csatornák vizeit. 

A Gárdonyi Géza utcában valamint a Kossuth Lajos utca egy szakaszán továbbá a 
Vörösmarty Mihály utcában megtervezett Cs-3-0, Cs-3-1 és Cs-3-2 jelű csatornák 
csapadékvizeit (méretezés alapján A5-6-8 területek) összesen 182,15 1/sec a korábban 
kiépített Gárdonyi Géza utcai önkormányzati kezelésű meglévő csapadékvíz csatorna 
fogadni tudja. 

A Kodály Zoltán utcában Cs-4-0 jelű csatorna csapadékvizét (méretezés alapján A-7 
terület) összesen 30,8 1/sec a korábban kiépített Kodály Zoltán utcai önkormányzati 
kezelésű meglévő csapadékvíz csatorna fogadni tudja. 

A Szent Mihály utcában valamint az Újhelyi/Orgona utcák egy szakaszán továbbá a 
Móra Ferenc utcában megtervezett Cs-1-0, Cs-1-1 és Cs-2-0 jelű csatornák 
csapadékvizeit (méretezés alapján A1-2-3-4 területek) összesen 165,69 1/sec a 
korábban kiépített Szent Mihály utcai önkormányzati kezelésű meglévő csapadékvíz 
csatorna fogadni tudja. 

Zsombó, 2024. január 31. 

Tisztelettel: 

Gyuris Zsolt 
Polgármester 
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
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KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE:

NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE NYILATKOZAT DÁTUMA

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 2023.05.09.

MVM Démász Áramhálózati Kft. 2023.05.23.

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. 2023.05.04.

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2023.05.09.

Invitech ICT Services Kft. 2023.05.09.

NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTEL NÉLKÜLI MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE NYILATKOZAT DÁTUMA

D-Line Data Kft. 2023.05.26.

NEM ÉRINTETT

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE NYILATKOZAT DÁTUMA

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2023.05.04.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2023.05.09.
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59. TELEFON / +361 279 2640 FAX / +361 279 2641
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KÉRELEM ADATAI:

Azonosító: 224497846
Kérelem típusa: KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz: Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja: 2023.05.04.
Kérelmező neve: Ormándi Dávid (334258108)
Kérelmező típusa: tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el? jogi személy nevében
Felhasználás jellege: gazdálkodó szervezet
Kérelem célja: sajátos építmények engedélye
Kérelem tárgya: Zsombó Nagyközség csapadékvíz elvezetése 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00024 vízjogi 
létesítési engedélyezési terv

Határidő-számítás jogalapja: 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa: víziközmű és vízgazdálkodási építmények
Építmény funkciója: Vízrendezési és vízhasznosítási mű, akvadukt
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza: 1-10 km közötti hossz

 

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám: 1
Név: TISZAQUA Kft.
Adószám: 25816259206
Cím: 6721 Szeged, Szilágyi utca 2 1. emelet 111 ajtó
Telefon: +36306824842
E-mail cím: iroda@tiszaqua.hu
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ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Zsombó
Terület leírása:
Zsombó

 

Megadott tervezési terület:
POLYGON((722416.21 109447.33,721985.32 108909.11,720823.47 109985.75,720806.36 
110127.3,721082.39 110291.43,721222.97 110407.01,721288.3 110435.01,722385.1 
109490.89,722416.21 109447.33))

 



KÖZMŰNYILATKOZAT / 224497846
a kérelmező számára

E-közmű által hitelesítve.
A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

 

4 / 23
 

LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
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KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

 

ÜZEMELTETŐ NEVE: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE): Vízelvezetés
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
/ Szakág (VI): Vízellátás

Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 1134 Budapest, Váci út 35
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI): Hírközlés
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
 

ÜZEMELTETŐ NEVE: D-Line Data Kft.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 6728 Szeged, Fonógyári út 13. 12. ép épület
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI): Hírközlés
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: Invitech ICT Services Kft.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 1013 Budapest, Krisztina körút 39
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI): Hírközlés
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
 

ÜZEMELTETŐ NEVE: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság

 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI): Hírközlés
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság

 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ): Szénhidrogén
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken publikus 

hálózat nem található.
– Kivételi hálózati információk: Településen található kivételi hálózat, melynek 

elhelyezkedése nem ismert.
 

ÜZEMELTETŐ NEVE: MVM Démász Áramhálózati Kft.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66.
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL): Villamos energia
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 6724 Szeged, Pulz utca 44 A épület 3. emelet
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ): Szénhidrogén
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben 

megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi 

hálózat nem található.
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MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító): AH-1.pdf (4105191)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)

 

/ Fájlnév (azonosító): H-1.pdf (4105193)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)

 

/ Fájlnév (azonosító): H-2.pdf (4105194)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)

 

/ Fájlnév (azonosító): H-3.pdf (4105195)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)

 

/ Fájlnév (azonosító): H-4.pdf (4105196)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)

 

/ Fájlnév (azonosító): H-5.pdf (4105197)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)
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/ Fájlnév (azonosító): H-6.pdf (4105198)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)

 

/ Fájlnév (azonosító): H-7.pdf (4105199)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)

 

/ Fájlnév (azonosító): H-8.pdf (4105200)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)

 

/ Fájlnév (azonosító): H-9.pdf (4105201)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)

 

/ Fájlnév (azonosító): HSZ-1.pdf (4105202)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)

 

/ Fájlnév (azonosító): HSZ-2.pdf (4105203)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)

 

/ Fájlnév (azonosító): HSZ-3.pdf (4105204)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)
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/ Fájlnév (azonosító): HSZ-4.pdf (4105205)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)

 

/ Fájlnév (azonosító): HSZ-5.pdf (4105206)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)

 

/ Fájlnév (azonosító): HSZ-6.pdf (4105207)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)

 

/ Fájlnév (azonosító): HSZ-7.pdf (4105208)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)

 

/ Fájlnév (azonosító): HSZ-8.pdf (4105209)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)

 

/ Fájlnév (azonosító): HSZ-9.pdf (4105210)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)

 

/ Fájlnév (azonosító): HSZ-10.pdf (4105211)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)
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/ Fájlnév (azonosító): Műszaki leírás.pdf (4105212)
Típus: terv
Rögzítés időpontja: 2023.05.04.
Rögzítő neve: Ormándi Dávid (334258108)
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
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KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2023.05.04.
Ügyintéző neve: Gyovai Dorina Piroska (940819944)
Ügyintéző telefon: 0666523200
Ügyintéző email cím: gyovai.dorina@alfoldviz.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
 

/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2023.05.09.
Ügyintéző neve: Bata-Gárgyán Ildikó (164229169)
Ügyintéző telefon: +36304374088
Ügyintéző email cím: gargyan.ildiko@alfoldviz.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
Tisztelt Cím!
A 224497846 azonosítószámú kérelemhez az ALFÖLDVÍZ Zrt. előírásait a mellékelt ARV/
27-2789/2023 számú közműegyeztetési nyilatkozatunk tartalmazza, kérjük az abban foglaltak 
maradéktalan betartását.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
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/ MELLÉKLETEK
 

Fájlazonosító: 4113398
Fájlnév: ARV_27-2789_2023 Zsombó.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2023.05.09.
Rögzítő neve: Bata-Gárgyán Ildikó (164229169)

ÜZEMELTETŐ NEVE: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2023.05.09.
Ügyintéző neve: Moldvai Réka (287459906)
Ügyintéző telefon: 06501011779
Ügyintéző email cím: moldvaireka@gmail.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59. TELEFON / +361 279 2640 FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU EKOZMUHELPDESK@E-EPITES.HU - V: 1.30 Készült: 2023.05.26.

/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2023.05.09.
Ügyintéző neve: Moldvai Réka (287459906)
Ügyintéző telefon: 06501011779
Ügyintéző email cím: moldvaireka@gmail.com
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
A DIGI KFT. a mellékelt nyilatkozatban szereplő feltételekkel adja meg hozzájárulását a tárgyi 
munkához, kérjük az ebben foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek és kérjük azok maradéktalan 
betartását!
A jelen eljárásban csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása 
esetén újra egyeztetés szükséges, és jelen nyilatkozat érvényességét veszti. Jelen nyilatkozat a 
közműnyilatkozat érvényessé válásától számított 1 évig érvényes.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK
 

Fájlazonosító: 4112453
Fájlnév: közműegyeztetés - 

06-0471_224497846_20230509.pdf
Típus:  
Rögzítés időpontja: 2023.05.09.
Rögzítő neve: Moldvai Réka (287459906)
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59. TELEFON / +361 279 2640 FAX / +361 279 2641
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ÜZEMELTETŐ NEVE: D-Line Data Kft.
 

/ HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS ALATT
Átadás időpontja: 2023.05.13.
Határidőre nem adott meg érintettség választ.

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2023.05.21.
Ügyintéző neve: Dobos Attila (884734925)
Ügyintéző telefon: +36306828255
Ügyintéző email cím: dobosoptika@gmail.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
 

/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2023.05.26.
Ügyintéző neve: Dobos Attila (884734925)
Ügyintéző telefon: +36306828255
Ügyintéző email cím: dobosoptika@gmail.com
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli 

megadásáról
Kifejtés:
Feltétel nélkül hozzájárulok a(z) 224497846 azonosítószámon benyújtott kérelemben foglaltak 
szerinti, a közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósításához.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK
 

Nincs rögzített adat.
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59. TELEFON / +361 279 2640 FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU EKOZMUHELPDESK@E-EPITES.HU - V: 1.30 Készült: 2023.05.26.

ÜZEMELTETŐ NEVE: Invitech ICT Services Kft.
 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2023.05.09.
Ügyintéző neve: Moldvai Réka (287459906)
Ügyintéző telefon: +36307171646
Ügyintéző email cím: moldvaireka@gmail.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
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LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
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/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2023.05.09.
Ügyintéző neve: Moldvai Réka (287459906)
Ügyintéző telefon: +36307171646
Ügyintéző email cím: moldvaireka@gmail.com
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
A bemutatott terv alapján megállapítom, hogy az építés az Invitech ICT Services Kft. alépítményben 
haladó optikai hálózatának nyomvonalát ÉRINTI. A kivitelezés során kérjük a következő szempontok 
figyelembevételét: A létesítmény építése során az MSZ 7487 számú közműrendezési szabvány 
előírásait be kell tartani, a távközlés részére fenntartott helyet szabadon kell hagyni. A távközlési 
létesítmények 2-2 méteres körzetében csak kézi szerszámmal és szakfelügyeletünk jelenlétében 
szabad munkát végezni, mindennemű gépi munka tilos! A szakfelügyeletet az Invitech ICT Services 
Kft elérhetőségein 15 munkanappal korábban, írásban meg kell rendelni: E-mail: 
szakfelugyelet@invitech.hu. Kérjük, hogy a szakfelügyelet megrendelésekor az E-közmű azonosítót 
levelében szíveskedjék feltüntetni! A tárgyi beruházást érintő munkálatokat csak a hálózat 
biztonságba helyezése után engedélyezzük. Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy mindennemű 
távközlési hálózatban bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és kivitelező egyetemlegesen 
erkölcsileg és anyagilag felelős. Rongálás esetén az előírások figyelmen kívül hagyása még 
szakfelügyelet jelenlétében sem mentesít a felelősség alól. Amennyiben a beruházó és kivitelező az 
előírt szakfelügyeletet nem rendeli meg - és a távközlési hálózatot megrongálja -, úgy azt szándékos 
rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk. A feltárt kábelek munkaidőn túli őrzéséről vagy 
annak legalább 30 cm-es ideiglenes földtakarásáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia. A többszöri 
tereprendezés következtében az Invitech ICT Services Kft hálózatai esetenként a feltüntetett fektetési 
előírásoktól eltérő mélységben is előfordulhatnak. Az Invitech ICT Services Kft létesítmények 
fedlapjain anyagot tárolni tilos. A nyomvonalon kizárólag olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet 
az Invitech ICT Services Kft erre irányuló kérése esetén a kivitelező 1 órán belül képes eltávolítani. A 
keresztezéseket, megközelítéseket és esetleges feltárásokat a földdel történő betakarás előtt az 
üzemeltetővel a helyszínen szemrevételeztetni és jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Mindezek 
figyelembevétele és megtartása mellett az engedélyezéshez és az építéshez hozzájárulok.A jelen 
eljárásban csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén 
újra egyeztetés szükséges, és jelen nyilatkozat érvényességét veszti. Jelen kérelem kapcsán az e-
közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam 
közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.
Szakfelügyelet kötelező.
Egyéb:
Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl 
nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.
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/ MELLÉKLETEK
 

Nincs rögzített adat.
ÜZEMELTETŐ NEVE: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan 

Működő Részvénytársaság
 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2023.05.04.
Ügyintéző neve: Kósa János Róbert (453909280)
Ügyintéző telefon: +3676514167
Ügyintéző email cím: kosa.janos@telekom.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
 

ÜZEMELTETŐ NEVE: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság

 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2023.05.09.
Ügyintéző neve: Erdős József (168184307)
Ügyintéző telefon: 209545019
Ügyintéző email cím: jerdos@mol.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
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ÜZEMELTETŐ NEVE: MVM Démász Áramhálózati Kft.
 

/ ÉRINTETTSÉG
Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2023.05.12.
Ügyintéző neve: Nagy István (165283371)
Ügyintéző telefon: +36306186136
Ügyintéző email cím: nagy.n.istvan@mvm.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.
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/ NYILATKOZAT
Rögzítés dátuma: 2023.05.23.
Ügyintéző neve: Nagy István (165283371)
Ügyintéző telefon: +36306186136
Ügyintéző email cím: nagy.n.istvan@mvm.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való 

megadásáról
Kifejtés:
A létesítendő …………… nyomvonala érinti (párhuzamos haladás, keresztezés) 0,4kV-os földkábelünk 
nyomvonalát. Földkábelünk nyomvonalát előzetesen kutatóárkok készítésével be kell azonosítani, 
szükség esetén fel kell tárni. Földkábeleinket az előírt védőtávolságon belüli megközelítés 
(párhuzamos haladás, keresztezés) esetén hasított védőcsővel szükséges bevédeni (amennyiben 
még nincsenek védőcsőben), azok feszültségmentes állapotában. A feszültség alatt álló kábelek 
mozgatása szigorúan tilos! Kábelünk közelében csak kézi földmunkavégzés engedélyezett, fokozott 
elővigyázatossággal!  Feszültségmentesítést a munkavégzés tervezett időpontja előtt minimum 30 
nappal lehet igényelni. A kivitelezés során kérjük a földfelszín feletti, illetve földfelszín alatti 
erősáramú berendezések biztonsági övezetére vonatkozó tilalmak, és korlátozások szigorú 
betartását. 
Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM 
rendelet teljes terjedelmében megtalálható a www.mvmhalozat.hu oldalon.

( Tervezés és kivitelezés során betartandó biztonsági követelmények mellékelve! A nyilatkozat a 
mellékelt tájékoztatóval együtt érvényes!  )
Az elhúzódó munka miatt, kérnénk minden hónapban töltsék le a legfrissebb térképet , ami 
tartalmazza a mindenkori legfrissebb hálózatunkat!A helyszínen jelen lévő 0,4 és 20 kV-os 
légvezetékünk közelsége miatt, a munkaterületeken esetlegesen gépekkel történő munkavégzés 
(daruzás, billentés, stb.) során tekintettel kell lenni a vezetékünk biztonsági övezetére.  Amennyiben a 
kivitelezés során a munkavégzés biztonsága megköveteli légvezeték hálózatunk 
feszültségmentesítését, azt a munkavégzés tervezett időpontja előtt minimum 30 nappal lehet 
igényelni. Az erősáramú berendezéseink közelében történő biztonságos munkavégzés, illetve 
oszlopaink állékonyságának megőrzése érdekében kérjük a földfelszín feletti, illetve földfelszín alatti 
erősáramú berendezések biztonsági övezetére és a védőtávolságok biztosítására vonatkozó tilalmak, 
és korlátozások szigorú betartását.
Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM 
rendelet teljes terjedelmében megtalálható a www.mvmhalozat.hu oldalon.
( Tervezés és kivitelezés során betartandó biztonsági követelmények mellékelve! A nyilatkozat a 
mellékelt tájékoztatóval együtt érvényes!  )
Az elhúzódó munka miatt, kérnénk minden hónapban töltsék le a legfrissebb térképet , ami 
tartalmazza a mindenkori legfrissebb hálózatunkat!
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Közműnyilatkozat 
 

A tervező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos tervet, helyszínrajzot és kérte társaságunk képviselőjét, hogy 
a kivitelezéshez szükséges adatokat, előírásokat adja meg. 

A benyújtott terv kivitelezéséhez:   hozzájárulunk   nem járulunk hozzá 

A közműnyilatkozatot az E-közmű rendszerből kapott adatok alapján az alábbiak figyelembe vételével 
adjuk meg: 

A tervezett nyomvonal-kialakítás keresztezi, valamint párhuzamosan halad a 3 bar nyomású, DN PE SDR 
11 anyagú, bizonytalan nyomvonalú földgázelosztó vezetékkel, érinti a gázvezeték 4-4 m-es biztonsági 
övezetét. 

 Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása 

kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet. 

 A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett tevékenység a 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 
37. § és 38. § szerint végezhető! 

 A létesítmény kivitelezője vagy megbízásából a tervezője geodétával köteles kitűzni a földgázelosztó 
vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tiltott 1-1 m-es övezetét a munkavégzés megkezdése előtt. 
A munkakezdés előtt helyszíni bejáráson a kivitelező a kitűzési dokumentációt a társaságunk 
képviselőjének köteles átadni, valamint gondoskodni a kijelölés fenntartásáról a munkálatok végzése 
során. 

 Fúrással történő földgázelosztó vezeték keresztezés esetén - a szakfelügyeletre vonatkozó 
előírásunk betartásával – csak az elosztóvezetékünk feltárása mellett, a gázvezeték felől indított 
fúráshoz járulunk hozzá! Amennyiben a keresztező gázvezetéket feltárni nem lehet, akkor az 
átfúrással nem keresztezhető! 

A gázvezeték biztonsági övezetén belül az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett, 
párhuzamos vezetés esetén (szükséges távolságonként) 30 m-enként, keresztezés esetén minden 
keresztezési pontban, valamint bizonytalan nyomvonal esetén, a földgázelosztó vezeték óvatos kézi 
földmunkával történő feltárása szükséges. 

A tervezett létesítmény munkaterület átadás-átvételi eljárását az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. 
Kiskunhalasi Üzemegységén írásban be kell jelenteni. 

 

Szakmai felügyeletre vonatkozó előírások: 

 A földgázelosztó-vezeték biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak az MVM 
Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. Kiskunhalasi Üzemegységének szakmai felügyelete mellett 
végezhető. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet.  

 A kivitelezés teljes ideje alatt – függetlenül a szakfelügyelet jelenlététől – a földgázelosztó vezeték 
megóvásáért, a beruházó-kivitelező teljes felelősséggel tartozik. 

IKTATÓ SZÁM: F7148-35937-2/2023 

E-KÖZMŰ AZONOSÍTÓ: 224497846 

TÁRGY: Zsombó Nagyközség csapadékvíz elvezetése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-
CS1-2022-00024 vízjogi létesítési engedélyezési terv 

TERVSZÁM: 4/2023 

TERVEZŐ: Tamás Péter – 06-0813 

  
ÜGYINTÉZŐ: Keresztúri Szilvia – senior hálózat nyilvántartási munkatárs 

KELT: Kiskunhalas, 2023.05.04. 
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 Amennyiben valamelyik földgázelosztó vezeték elhelyezkedésében nem biztosak, úgy az MVM Égáz-Dégáz 
Földgázhálózati Zrt. Kiskunhalasi Üzemegységén írásban szakfelügyelet kirendelését kell kérni, ill. szükség 
szerint ezeken a helyeken és a keresztezéseknél kutatóárkokat kell létesíteni a munka megkezdése előtt. 

 A szakfelügyeletet a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal kérjük írásban megrendelni az MVM Égáz-
Dégáz Földgázhálózati Zrt. Kiskunhalasi Üzemegységétől, 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2. 
(info@mvmedgazhalozat.hu). 

 Szakfelügyelet megrendelésekor kérjük, hogy a közműnyilatkozaton feltüntetett iktatószámunkra hivatkozni 
szíveskedjenek. 

 Tájékoztatjuk, hogy a szakfelügyelet ellátása Üzletszabályzatunk értelmében díjköteles vállalati 
tevékenységnek minősül. Hatályos Üzletszabályzatunk elérhető a www.mvmhalozat.hu internetes oldalon. 

 

Általános előírások földgázelosztó vezeték megközelítése és keresztezése esetén: 

 A gázvezeték keresztezésénél a védelemhez (gázvezeték vagy másik közmű) felhasznált védőcső nem 
lehet gyári sárga jelzéses, PE anyagú. 

 Amennyiben a kivitelezés során a tervdokumentáció, jelen közműnyilatkozat és az ide vonatkozó 80/2005 
(X.11.) GKM rendelet be nem tartásából a gázelosztó hálózatban, a későbbiekben is bárminemű kár 
keletkezik, úgy ezért a teljes mértékű felelősség a kivitelezőt terheli. 

 A keresztező közmű és a földgázelosztó vezeték palástja között védőcső alkalmazása esetén is min. 20 cm 
távolságot kell tartani.  

 Az elkészült keresztezési csomópontokat eltakarás előtt be kell mutatni az MVM Égáz-Dégáz 
Földgázhálózati Zrt. illetékes képviselőjének. 

 Párhuzamos nyomvonalak esetén a telepítendő létesítmények és a meglévő és üzemelő földgázelosztó 
vezeték között kérjük 80/2005 (X.11.) GKM rendeletben előírt vízszintes védőtávolság betartását. 

 Az üzemelő földgázelosztó vezetékeink kereszteződési csomópontjában a helyreállítási munkálatok során 
az eredeti állapotot, törmelékmentes földtömörséget kérjük visszaállítani. 

 

Előírások csatorna, csapadékvíz és árok keresztezés esetén:  

 Párhuzamosan vezetett csatorna, csatornaakna palástja és a földgázelosztó vezeték legkisebb vízszintes 
távolsága 0,4 m lehet.  

 Földgázelosztó vezeték nagymélységű árokkal történő keresztezésekor a gázvezetéket elmozdulás ellen 
rögzíteni kell.  

 Csatornabekötés földgázelosztó vezetéket csak alulról keresztezhet.  

 A csapadékvíz-elvezető árok, szikkasztóárok folyásfeneke és a földgázelosztó vezeték között minimálisan 80 
cm takarást kell biztosítani. Ennek betartása érdekében szakfelügyeletünk melletti óvatos kézi földmunkával 
fel kell tárni a gázvezetékeket. Ahol a takarás nem biztosítható, ott a beruházás költségére, megrendelés 
alapján a gázvezetéket ki kell váltani lesüllyesztéssel! 

 

Általános előírások: 

 Felhívjuk a figyelmet a földgázelosztó vezeték felszíni műtárgyainak (pl. csapszekrény, elzáró-szerelvény 
akna stb.) és tartozékainak (pl. nyomvonaljelző-oszlop, - tábla) védelmére, melyek megsérülése illetve 
működtetésének ellehetetlenítése (pl. elzáró-szerelvény csapszekrényének leaszfaltozása) esetén az 
okozott kárt illetve a helyreállítási és javítási költségeket a károkozó köteles teljes egészében megtéríteni. 

 Amennyiben a kivitelezés során a földgázelosztó vezeték, vagy annak tartozéka megrongálódik és a 
kivitelezést nem a bejelentett vállalkozó végezte akkor a megrongált földgázelosztó vezeték helyreállításával 
kapcsolatosan felmerült költségeket valamint a rongálás miatt kiáramló gáz mennyiségének ellenértékét 
teljes körűen a létesítmény beruházója köteles megtéríteni. 

 A gázvezetéket jelölő „G-jelű tábla, illetve a gázvezetékre elhelyezett jelzőszalag megléte, vagy hiánya a 
kivitelező fele nem tekinthető mérvadó tájékoztatásnak. Károkozás esetén az ezekre, valamint a takarás 
mélységére irányuló hivatkozásokat az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. nem veszi figyelembe. 

 Vezetékrongálást, gázömlést kérjük, hogy azonnal jelentsék a 80/820-141 telefonszámon! 

 Felhívjuk figyelmet, hogy jelen dokumentumot, mint közműnyilatkozatot a kivitelezést végző vállalkozó 
helyszínen tartózkodó, a munkálatokat felügyelő felelős műszaki vezetőjének is rendelkezésére kell 
bocsátani azzal a tájékoztatással, hogy a nyilatkozat tartalmát az irányítása alatt a helyszínen munkát végző 
összes személynek ismernie kell. 
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 A kivitelezőnek a munkaterületen kell tartani 1 példány, a Társaságunk által egyeztetett, a 
földgázelosztó vezeték nyomvonalát hiánytalanul tartalmazó tervdokumentációt. 

 A tárgyi munkával kapcsolatban a földgázelosztó vezetéket érintő utólagos átalakítások, tervezési, 
kivitelezési munkálatok (pl. utólagos védőcsövezés, vezetékkiváltás stb.) költségei a beruházót terhelik. 

 Az előírt szakfelügyelet igénybevételének hiányában illetve a közműnyilatkozatunkban előírtak be 
nem tartása esetén a műszaki átadáshoz nem járulunk hozzá. 

 A kivitelezés megkezdését az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. Kiskunhalasi Üzemegységén a 
munkálatok megkezdése előtt – 3 munkanappal - írásban be kell jelenteni, amelynek tartalmaznia kell: 

 - a munka megnevezését, 
- a kivitelező és annak felelős műszaki vezetőjének megnevezését, elérhetőségét, 
- a munkavégzés várható időtartamát 
- a kiadott közműnyilatkozat azonosítóját 

 
Jelen közműnyilatkozat az E-közmű által megadott érvényességgel azonos ideig hatályos! Amennyiben a 

kivitelezés megkezdése később történik vagy amennyiben az egyeztetett terv módosításra kerül, újabb 
közműegyeztetés szükséges. Érvénytelen közműnyilatkozat esetén a szolgáltató megtagadja a 
hozzájárulását a munkálatok megkezdéséhez! 



 

 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., 1134 Budapest, Váci út 35. | 1385 Budapest, Pf: 832 | Tel: +36 1 707 0707, 1272 | www.digi.hu 
 

      
 

1 
 

Iktatási szám: 06-0471/2023 

Kérelem adatai:  

Megrendelő neve: TISZAQUA Kft. 
 

Megrendelő címe: 6721 Szeged, Szilágyi utca 2. 1. emelet 111 ajtó 

E-közmű azonosító: 224497846 

Tárgy: Zsombó Nagyközség csapadékvíz elvezetése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00024 

vízjogi létesítési engedélyezési terv 

 

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT 

 
A tervezett munka érinti a DIGI KFT. alépítményes hálózatát, valamint érinti légkábeles hálózatát is, 

ezért a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelet megrendelése elengedhetetlen. 

  

Az érintett szakaszon, ahol a tervezett munka két méterre megközelíti / keresztezi a DIGI 

nyomvonalát, a munka mindenképpen csak szakfelügyelet mellett végezhető, és az érintett szakaszon kézi 

feltárással és kutatógödör ásással kell megbizonyosodni a lefektetett nyomvonalunk valós mélységéről és 

pozíciójáról!  

 

Az előzetesen feltárt csöveinket a munkálatok során kérjük biztonságba helyezni, úgy hogy a csövek 

megfelelő alátámasztásáról is gondoskodnak. 

Az esetleges védelembehelyezésről, süllyesztésről a szakfelügyelet során kell dönteni (melyet a beruházás 

terhére kell elvégezni). A szakfelügyeletet adó műszaki kolléga előírásait maradéktalanul be kell tartani! 

 

Amennyiben a DIGI hálózatának átépítése válik szükségessé, úgy a szükséges munkák kivitelezéséről 

az új létesítmény tulajdonosa a DIGI-vel előzetesen egyeztetni köteles. Az átépítéssel összefüggésben 

felmerülő valamennyi költség viselésére az új létesítmény tulajdonosa köteles. Kiváltási tervet kell készíteni, 

amit Társaságunkkal jóvá kell hagyatni. Jóváhagyott kiváltási terv hiányában a tervezési területen lévő 

munkák kivitelezéséhez nem járulunk hozzá. A távközlési kábelek kiváltását, védelembe helyezését csak 

távközlési szakági tervező tervezheti meg, melyről szükséges egyeztetni a DIGI KFT-vel is. 

 

A burkolat bontási munkálat csak szakfelügyeletünk jelenlétében kezdhető meg! Kérjük a 

szakfelügyelet megrendelés időpontját úgy adják meg, hogy műszaki kollégánk az alépítmény feltárásakor a 

helyszínen legyen! 

 

 

A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásbeli időpont egyeztetés keretében – a tárgyi létesítmény 

helyszíni munkálatainak megkezdése előtt legalább 15 nappal szükséges társaságunknak bejelenteni, illetve 

megrendelni a kozmuegyeztetes@digi.hu e-mail címen. A munkakezdés/műszaki átadás-átvétel 

bejelentésekor illetve a szakfelügyelet megrendelésekor kérjük szerepeltetni az e-közmű azonosítót a munka 

beazonosítása és visszakereshetősége miatt. 
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A létesítmény építése során az MSZ 7487 számú közműrendezési szabvány előírásait be kell tartani, 

a távközlés részére fenntartott helyet szabadon kell hagyni.  

A távközlési létesítmények 2-2 méteres körzetében kizárólag kézi szerszámmal és a DIGI szakfelügyeletének 

jelenlétében szabad munkát végezni, a gépi munkavégzéshez a DIGI nem járul hozzá. 

A távközlési hálózat nyomvonala kizárólag kézi földmunkával tárható fel, a kutató árkok megfelelő sűrűségű 

alkalmazásával. A kutató árkok visszatemetése csak a szakfelügyeletet adó DIGI-is dolgozó, illetve megbízott 

jelenlétében, és annak ellenőrzése mellett lehetséges, és ugyanez vonatkozik a munkaterületek végleges 

takarására is. 

 

Amennyiben a beruházó és kivitelező az előírt műszeres ellenőrzést, ill. szakfelügyeletet nem rendeli 

meg - és a távközlési hálózatot megrongálja, úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal 

élünk, valamint a helyreállítási költséget a beruházónak kiszámlázzuk. 

Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy mindennemű távközlési hálózatban bekövetkezett esetleges rongálásért 

a beruházó és kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és anyagilag felelős. Rongálás esetén az előírások 

figyelmen kívül hagyása még szakfelügyelet jelenlétében sem mentesít a felelősség alól. 

 

A föld alatti kábelek elhelyezkedésének pontos helyét, illetve mélységét a keresztezéseknél, illetve a 

megközelítéseknél kitűzéssel kell megállapítani. 

A kiásott munkaárokban a keresztezett DIGI hálózat megfelelő védelméről (alátámasztással, felfüggesztéssel, 

stb.) gondoskodni kell. 

 

A többszöri tereprendezés következtében a DIGI hálózatai esetenként a feltüntetett fektetési 

előírásoktól eltérő mélységben is előfordulhatnak. 

 

A DIGI létesítmények fedlapjain anyagot tárolni tilos, azokat 2x2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A 

nyomvonalon kizárólag olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet a DIGI erre irányuló kérése esetén a 

kivitelező 1 órán belül képes eltávolítani. 

 

A jelen eljárásban csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása 

esetén újra egyeztetés szükséges, és jelen nyilatkozat érvényességét veszti. Jelen nyilatkozat a 

közműnyilatkozat érvényessé válásától számított 1 évig érvényes. 

 

Szeged, 2023.05.09. 

 

Tisztelettel:                              

                                           

                                                      ______________________________ 

Moldvai Réka 

Közműegyeztető munkatárs 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
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Tervezés és kivitelezés (bontás) 

során betartandó biztonsági követelmények 
 

Felhívjuk a tervező és kivitelező figyelmét, hogy a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. 
(I. 22.) NGM rendelet teljes terjedelmében megtalálható a www.mvmhalozat.hu oldalon. 

A villamos művek biztonsági övezetében meghatározott tilalmakat és korlátozásokat be kell betartani, illetve 
figyelembe kell venni a biztonsági övezeten kívül is korlátozott tevékenységeket! 

 

„Ha a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, föld alatti vezetékre (védőcső, védőborítás), vagy 
arra utaló nyomra bukkannak, a munkát azonnal fel kell függeszteni a vezeték üzemeltetőjének megérkezéséig. A 
munka csak az üzembentartó engedélyével folytatható.” Bejelentést a 62/565-881 telefonszámon kell megtenni. 

Bontási tevékenységek esetén a bontandó létesítményben vagy létesítményen közcélú villamoshálózat elemei, 
ill. közvilágítási berendezések lehetnek elhelyezve, így a bontási munkák érinthetnek közcélú villamos 
berendezéseket, melyek kiváltási munkálatainak ideje elérheti a zárójelben feltüntetett időtartamokat!  

 transzformátor-állomást (12hó) 

 közcélú vezetéket (6hó), 

 elosztószekrényt (6hó), 

 közös fogyasztói csatlakozó vezetéket (4hó), 

 közvilágítási vezetéket (4hó), 

 közvilágítási lámpatestet (4hó), 

 átfeszített közvilágítási lámpatest tartozékát (4hó), 
ezért fenti berendezések elbontását, kiváltását kezdeményezni kell a berendezések tulajdonosainál. 
A konkrét műszaki és eljárásbéli feltételek megismerése céljából kérjük írásban felkeresni a közvilágítási 
berendezések vonatkozásában az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy 
lovas.karoly@mvm.hu, míg közcélú villamosművi berendezések és csatlakozó berendezések 
vonatkozásában az MVM Démász Áramhálózati Kft.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy 
csatlakozas@mvmdemaszhalozat.hu). 

 

Építmények (épületek), közművek, utak és egyéb műtárgyak létesítésénél, ill. átalakításánál figyelembe kell 
venni a villamos művek biztonsági övezetére vonatkozó 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet mellett, az alábbi 
szabványokat: MSZ 151-8:2002, MSZ 7487 1-3 lapjai, MSZ EN 50341-1:2013, MSZE 50341-2:2014, MSZ HD 60364, 
MSZ EN 61936-1:2016, MSZ EN 50522:2011, MSZ 1585:2016, MSZ 13207:2000, az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletet 
(OTSZ) és az NKM Áramhálózati Kft. N31 - 405. sz. Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai utasítás 
előírásait (különösen a 405-02.sz. Kivitelezői és műszaki segédlet), mely szintén megtalálható a 
www.mvmhalozat.hu oldalon. 

 

A 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletből – a teljesség igénye nélkül – tájékoztatásul az alábbiakban megadjuk a 
legáltalánosabb előírásokat. 

Földfelszín alatti erősáramú berendezések – pl. kábelek, tartószerkezetek alapozásai – vonatkozásában a 
biztonsági övezet: 
”Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték szélső pontjától vízszintesen és 
nyomvonalára merőlegesen mért függőleges síkokig terjed... 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen 1 m.” 
Földkábelek biztonsági övezetében kizárólag kézi óvatos földmunka végezhető! 
 

Földfelszín feletti erősáramú berendezések – pl. légvezetéki hálózatok, oszlopon kialakított transzformátor 
állomások – vonatkozásában a biztonsági övezet: 
A légvezetékek biztonsági övezete – szintén a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint – mindkét oldalon a nyugalomban 
lévő szélső vezetéktől vízszintesen és a nyomvonalára merőlegesen mért függőleges síkokig terjed. Mértéke:
 1 kV-ig 1 m, 
 35 kV-ig 5 m, 
 200 kV-ig 13 m. 
A légvezetékek biztonsági övezetében tilos minden olyan tevékenység, ami a földfelszíntől számított 4 m 
magasságot meghaladja, ahol a mértékadó magasság a depónia, ember, eszköz, gép együttes magassága! 
 

Az erősáramú szabadvezetékkel közös oszlopsoron kiépítendő hírközlő vezeték létesítése esetén, a fentieken túl be 
kell betartani az MSZ 2364 szabványok idevonatkozó előírásait is! 
 

Épületek és légvezetékek viszonylatában úgy kell az építéseket és/vagy átalakításokat elvégezni, hogy azok 
eredményeként a létesítmények egymást ne közelítsék meg jobban az alábbiak szerint: 
- 35 kV-ig épületektől mért távolság legalább 2 m, az épületek emberi tartózkodására szánt részétől 3 m, de burkolt 

vezeték esetén az épületektől mért távolság 1 m, az épületek emberi tartózkodására szánt részétől 1,5 m. 

http://www.mvmhalozat.hu/
mailto:lovas.karoly@mvm.hu
mailto:csatlakozas@mvmdemaszhalozat.hu
http://www.nkmaramhalozat.hu/
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- 120 kV-on épületektől mért távolság legalább 3 m, az épületek emberi tartózkodására szánt részétől 4 m. Ezeket 
a távolságokat a szabadvezetékek kilendült áramvezetőjén átfektetett függőleges sík és az épület legközelebbi 
része között kell mérni.” 

 

Amennyiben a szabványok által előírt távolságok csak az erősáramú berendezések átalakításával biztosíthatók, 
akkor az csak a berendezések tulajdonosai által meghatározott módon történhet! 
Bármilyen létesítmény kivitelezésének feltétele az erősáramú berendezés(ek) sikeres műszaki átadás-átvétellel 
záruló átalakítása! A konkrét műszaki és eljárásbéli feltételek megismerése céljából. kérjük írásban felkeresni 
közvilágítási berendezések esetén az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy 
lovas.karoly@mvm.hu), míg közcélú villamosmű esetén az MVM Démász Áramhálózati Kft.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. 
vagy csatlakozas@mvmdemaszhalozat.hu). 
A védőtávolságok figyelmen kívül hagyása miatt a kivitelezés során bekövetkező balesetért, valamint a 
bekövetkező összes (közvetlen és közvetett) kárért a mindenkori beruházó felelős. A kivitelezés során a 
közvilágítási berendezésben és/vagy a közcélú villamosműben, illetve a károkozással kapcsolatba hozható 
károkat a beruházó jogosultja köteles megtéríteni! 
 

A létesítéssel érintett ingatlan(ok)ra bejegyzett vezeték és/vagy használat jog változatlan megtartása nem 
befolyásolja a fenti biztonsági övezetek méretét és a vonatkozó szabványokat. 

Amennyiben az átalakítási, bővítési munkák érintik a villamos fogyasztásmérő helyet, a csatlakozó vezetéket, illetve 
a méretlen fővezetéket, úgy a munkák megkezdését megelőzően legalább 15 nappal – időpontot egyeztetve – kérjük 
a villamos csatlakozó berendezések feszültségmentesítésének, az elszámolási mérőberendezések leszerelésének 
megrendelését. 

MVM Démász Áramhálózati Kft. szakfelügyelet megrendelése esetén azt minimum 8 nappal korábban kell 
megtenni az alábbi– földrajzilag megfelelő – elérhetőségek egyikén: 

Régió Cím Földrajzi terület, név, e-mail cím 

 
Baja 

6500 Baja, 
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 6. 

Baja, Érsekcsanád, Sükösd: Csehó-Kovács Krisztián  
cseho-kovacs.krisztian@mvm.hu 
Kalocsa (város) +Észak+Dél: Nagy Ferenc 
nagy.ferenc@mvm.hu 
Bácsalmás: Bíró Csaba biro.b.csaba@mvm.hu 
 

6400 Kiskunhalas, 
Mátyás tér 2. 

Kiskőrös: Darabos Zsolt darabos.zsolt@mvm.hu 
Kiskunmajsa: Csamangó László csamango.laszlo@mvm.hu 
Kkhalas-Soltvadkert: Márkus Miklós markus.miklos@mvm.hu 
Jánoshalma: Verbászi Tamás: verbaszi.tamas@mvm.hu 
 
 
 
 

Békéscsaba 
5600 Békéscsaba, 
Gábor Áron utca 1. 

Békéscsaba (körzet): Liska Tamás liska.tamas@mvm.hu 
Békéscsaba (város): Baranyi Zoltán baranyi.zoltan@mvm.hu 
Gyula: Bánhidi Tamás banhidi.tamas@mvm.hu 
Békés: Koncseg György koncseg.gyorgy@mvm.hu 
Orosháza: Fejes Tibor fejes.tibor@mvm.hu 
Mezőhegyes: Kacsala István kacsala.istvan@mvm.hu 

Szeged 
6724 Szeged, 
Pulz u. 42. 

Szeged-Észak: Szabó Péter szabo.peter2@mvm.hu 
Kistelek: Makai István makai.istvan@mvm.hu 
Szeged-Dél: Bozsó Zoltán bozso.zoltan@mvm.hu 
Mórahalom: Németh Gábor nemeth.gabor2@mvm.hu 
Hódmezővásárhely: Szabó Márk Ferenc szabo.mark@mvm.hu 
Makó: Németh Csaba nemeth.csaba@mvm.hu 
Szentes: Martonosi Roland martonosi.roland@mvm.hu 
 

Kecskemét 
6000 Kecskemét, 
Szultán u. 2-4. 

Kecskemét-Észak: Lantos Nimród lantos.nimrod@mvm.hu 
Kecskemét-Dél: Gedovics Tamás gedovics.tamas@mvm.hu 
Kecskemét-Kósafalu: Besze László besze.laszlo@mvm.hu 
Kunszentmiklós: Morvai József morvai.jozsef@mvm.hu 
Cegléd: Sági Sándor sagi.sandor@mvm.hu 
Monor: gyurcsik.istvan@mvm.hu 
Nagykőrös: Udvari István udvari.istvan@mvm.hu 
Kiskunfélegyháza: Tompai István tompai.istvan@mvm.hu 
Lajosmizse: Pap Zoltán pap.zoltan@mvm.hu 
Pusztavacs: Tóth László II toth.laszlo2@mvm.hu 
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KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE:

NEM ÉRINTETT

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE NYILATKOZAT DÁTUMA

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2023.11.09.

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító: 235393706
Kérelem típusa: KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz: Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja: 2023.11.06.
Kérelmező neve: Ormándi Dávid (334258108)
Kérelmező típusa: tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el? jogi személy nevében
Felhasználás jellege: gazdálkodó szervezet
Kérelem célja: sajátos építmények engedélye
Kérelem tárgya: Zsombó Nagyközség csapadékvíz elvezetése 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00024 vízjogi 
létesítési engedélyezési tervéhez

Határidő-számítás jogalapja: 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa: víziközmű és vízgazdálkodási építmények
Építmény funkciója: Vízrendezési és vízhasznosítási mű, akvadukt
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza: 1 km alatti hossz
Megjegyzés:

Jelen egyeztetés során csak a térképen jelölt helyszínre tervezett vízkormányzó műtárgyra nyújtjuk 
be közműnyilatkozat igénylésünket.
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MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám: 1
Név: TISZAQUA Kft.
Adószám: 25816259206
Cím: 6721 Szeged, Szilágyi utca 2 1. emelet 111 ajtó
Telefon: +36306824842
E-mail cím: iroda@tiszaqua.hu

 

 

ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Zsombó
Helyrajzi szám: 0120/1

 

Megadott tervezési terület:
POLYGON((721376.81 109143.12,721327.35 109097.39,721387.39 109044.19,721415.08 
109105.17,721376.81 109143.12))

 

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

 

ÜZEMELTETŐ NEVE: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság

 

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen
CÍME: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.
SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ): Szénhidrogén
Kijelölés módja: automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:
– Publikus hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken publikus 

hálózat nem található.
– Kivételi hálózati információk: Településen található kivételi hálózat, melynek 

elhelyezkedése nem ismert.
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Mederburkoló elem
Hossz 

[m]
Szivárgó (2 m-es 

elem) [db]
Akna 
[db]

Áteresz [db]
Átmérő [cm], 

anyag
Hossz 

[m]

TB 30/50/40 156 8
fedlappal 

ellátott TB 

30/50/40

65

3 40 vb 24

7
fedlappal 

ellátott TB 
20/30/30

51

2 30 vb 22

2
fedlappal 

ellátott TB 

20/30/30

9

15
fedlappal 

ellátott TB 
30/50/40

78

1 40 vb 7

1 30 vb 3

TB 30/50/40 228 19
fedlappal 

ellátott TB 

30/50/40

139

TB 20/30/30 165 15
fedlappal 

ellátott TB 
20/30/30

93

1 40 vb 106

1 30 vb 8

16
fedlappal 

ellátott TB 
20/30/30

92

1 30 vb 3

Gárdonyi Géza utca 
(593)

CS-3-2 TB 20/30/30 18 0 0 1 30 vb 19

TB 20/30/30 71 5
fedlappal 

ellátott TB 
20/30/30

25

50/200 útpadka 
folyóka

40 1 30 vb 14

Összesen: 1347 11 11 99 758

2x130x130-as 
ikerkeretelem

2 m zsilip kialakítás

CS-2-0

Dorozsma-Majsai főcsatorna 7+085 cskm szelvényében egy vízkorányzó tiltós műtárgy

műtárgy hossza és mérete
2x130x130-as kétfogaslétrás felhúzós 

szerkezetű zsiliptábal

CS-4-0 1

50/200 útpadka 
folyóka

CS-3-0

34

7

CS-3-1 TB 20/30/30 214 0

5

2

1

2TB 30/50/40 221

Zárt szakaszNyílt szakasz

1

1

1

1TB 20/30/30 120

TB 20/30/30 80

0CS-1-0

CS-1-1

Utca (helyrajziszám)

Zsombó Nagyközség csapadékvíz elvezetése

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00024

Kiviteli terv

Létesítményjegyzék

Ágjel

Kossuth Lajos utca 
(599); Kodály Zoltán 

utca (426)

Szent Mihály utca 
(977)

Újhelyi utca (642); 
Orgona utca (618)

Móra Ferenc utca 
(126/1)

Gárdonyi Géza utca 
(408); Kossuth Lajos 

utca (599)

Vörösmarty Mihály 
utca (418)



Zsombó Nagyközség Polgármesterétől 
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. 

Telefon: 621595-555, fax: 62/595-556 
E-mail: polgarmester@zsombo.hu, 

web: www.zsombo.hu 

Iktatószám: ZS/130-I/2024 
Ugyintéző: Németh Tamás 

Tamás Péter ügyvezető 
részére 

TISZAQUA Kft.

Szeged 
Szilágyi u. 2. l. em. 111. 
6 721 

Tisztelt Ügyvezető Úr! 

Tárgy: "Zsombó Nagyközség
csapadékvíz elvezetése" TOP _PLUSZ-
1.2.1-21-CS 1-2022-00024 közútkezelöi 
hozzájáruló nyilatkozat 

A TISZAQUA Kft. által 1/2024-as tervszámú "Zsombó Nagyközség csapadékvíz
elvezetése" tárgyú kiviteli tervhez megadom az önkormányzati kezelésben lévő
utakra a közútkezelői hozzájárulásomat. 

A projekt során az alábbi utcák l területek érintettek: 

- Gárdonyi Géza utca 
- Móra Ferenc utca 
- Szent Mihály utca 
- Kodály Zoltán utca 
- Kossuth Lajos utca 
- Újhelyi utca 
- Vörösmarty utca 
- Orgona utca 

Érintett helyrajziszámok: 977, 642,618, 126/1,408, 599,418, 593,426. 

Zsombó, 2024. január 31. 

Tisztelettel: 

( 

' 
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Dorozsma-Majsai-főcsatorna 7+085 km szelvény 

Zsombói víztározó, vízkormányzó műtárgy tervezéséhez 

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 

Algyő, 2023. augusztus hó 



Vitéz 2002 Bt. 
f:750 Algyő, Könyök u. 8. 
viteztiborl(a)gmail.com 
+,36 30 229 1678 

Dorozsma- Majsai-főcsatorna 7=t-085 km szelvény 
Zsombói víztározó, vízkormányzó műtárgy tervezéséhez 

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 
i 

i. ELŐZMÉNYEK

Munkaszám: 35/2023 
. 

l 

t ; ! 
i 
. ' 

1.1. Kiindulási adatok 
' 

l 
Jelen szakvéleményünket a helyszíni terepbejárás, talajfúrások lemélyítése és: a talajok 

: l l . . 

helyszíni és laboratóriumi vizsgálata alapján adjuk meg. A meglévő infof,máci9k és az 
EUROCODE 7. MSZ EN · 1997- 1-2006 szabvány alapján a tervezett lét�sítmény GC2 
(közepes) kockázatú geotechnikai kategóriába sorolható. 

1.2. A geotechnikai vizsgálat célja 

A vizsgálat célja a terület talaj-, és talajvíz viszonyainak feltárása, valamint a műtárgy 
tervezéséhez szükséges talajmechanikai adatok megadása. A szakvélemény elkészítéséhez a 
megbízótól megkaptuk a terület helyszínrajzát és a helyszínrajzon kijelölt fúrási helyet. 
A területen l db 4,0 m-es fúrást jelöltek ki. A szakvélemény elkészítéséhez felhasználtuk a 
víztározó építéséhez készített korábbi 3. sz. fúrást (MSZ: 1 19/202 1  tvj. jelenlegi 
szakvéleményünkben l. sz. fúrás). 

1.3. A helyszín leírása 

A vizsgált helyszín Magyarország déli részén, Csongrád-Csanád vármegyében, 
Zsombó település külterületén található mezőgazdasági övezetben. 

2. TALAJFELTÁRÁS

A területen korábban elvégzett fúrások alapján jellemzően kötött és szemcsés talajok 
találhatók. 
A jelenlegi talajvizsgálati jelentés elkészítéséhez 2023. 07. 25.-én l db 6,0 m mélységű 
talajfeltáró fúrást mélyítettünk le. 
A feltáró fúrások helyét a mellékelt fúrási helyszínrajzon ábrázoltuk 
A feltárást Borro motoros fúróberendezéssel végeztük, fúró átmérő l 00 - 60 mm. 

2.1. Geológiai viszonyok 

A tervezési terület. a Duna-Tisza közi Hátság futóhomokos táj án terül el, ahol a 
felszínen és felszín közelben nagyrészt futóhomo�, illetve homokos-löszös üledékek 
falálhatók, kisebb területen pedig tavi üledékek fordulnak elő. 

A futóhomokot a szél a Duna hordalékkúp anyagából halmozta át a Würm preglaciális 
klímafázisaiban a holocénben. Az uralkodó széliránynak megfelelően ÉNy-DK-i irányú 

l 
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Munkaszám: 35/2023 

buckákba, ' onulatokba rendeződött futóhomok, ill. lösz, valamir·.t ezek különböző arányú 
keverékei általában 2-3 vastag rétegekben váltakozva települtek, de az sem ritka, h� a 

l 

rétegvastagság a l O m-t i� meghaladja. A homokos-löszös üledékösszlet teljes vastagsága 
területünkön 50 m körüli. 

A hátsági terület nagy részét uralkodóan· apró szemcséjű, kisebb �értékben középszemcséjű, 
' 

ritkán finon1 szemcséjű homok borítja,; melynek kőzetliszt tartalma kisebb, mint 5- 1 O :%\ · -

A talajvíz ! fölött sárga, helyenkéJ;It 'világosszürke, alatta sz�irke, kékesszürke szín�. 1 

A homokszemesék jól, vagy közepesen koptatottak Ásványos össZetételben a kvarcszemcsék 
uralkodnak (70 % fölött), a csillám es szfnes komponens kevés. 

l 

Humuszos i talajszintek, futóhomokkal takarva sokszor . előfordulnak a térségben. 
A futóhomok buckák közötti "laposokban" tavi üledékek, mésziszap, mésziszapos agyagok,
homokos-iszapos rétegek képződtek. Jellemzőjük a nagymértékű szikesedés. Ezek az 

üledékek is sokszor futóhomokkal takarva, ill. közbetelepülve találhatók. 

2.2. Szeizmicitás 

A MSZ 1998- 1 :2008 szabvány szeizmikus zónatérképének értékelése szerint a vizsgált 
terület a 3. zónába tartozik. A vizsgált területre megadott talajgyorsulási referencia érték 
agR = 0, 12 g. 

Az altalaj a MSZ 1998- 1:2008 3. 1. táblázata szerinti szeizmikus osztályozása szerint 

"C" osztályúnak minősíthető.

2.3. Geodéziai adatok 

A fúrások helyét GPS-sel határoztuk meg. 
l.F.: Y= 72 1348 m, X= 109066 m, Z= 87,07 mBf.; 
2.F.: Y= 72 1346 m, X= 109 1 16 m, Z= 87,84 mBf.;

3. SZABVÁNYOK

A fúrás, mintavétel, laborvizsgálat és a talajok azonosítása és osztályozása az alábbi 
szabványok szerint történt: 

MSZ 4488 mintavétel vizsgálatokhoz 
MSZ 14043 talajmechanikai vizsgálatok 
MSZ EN ISO 14688- 1 talajosztályozás 
e-ÚT 06.02. 1 1. (ÚT 2- 1.222.2007) útépítési földmunkák 

2 
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4. TALAJRÉTEGZŐDÉS, TALAJÁLLAPOT

4.1. Jellemző talajrétegződés 

l. Fúrás (87,07 mBJ.) '
0,0-0,2 m Fekete, humuszos agyag 

-0,2 - 1,0 m Szürk�, kövér agyag 
(minta: -q,5 m 86,50 mBf.) 

Terniészetes víztartalom (w %): 25 - 26 
· R�latív konzisztencia index (Ic

.
): 0,7-0,75

Plasztikus index (Ip %): 33 - 34 
Súrlódási szög (<p 0): 8 - 10 
Hézagtényező (e): 0,7-0,75 
Térfogatsűrűség (Pn g/ cm3): 1,86- 1,88 
Kohézió (c kN/m2): 160 - 180 
Összenyomódási modulus (Es kN/m2): 6000 - 6500 
Határfeszültségi alapérték (aa kN/m2): 200-2 10
Szivárgási tényező (k, cm/sec): l o-s

-l ,O- l ,3 m Szürke, édesvízi mészkő (tömör, kemény) 
-l ,3 -l ,5 m Szürke, iszap 

(minta: - 1,50 m 85,60 mBf.) 
Természetes víztartalom (w %): 25 - 26 
Relatív konzisztencia index (Ic ): 0,65 :_ 0,7 
Plasztikus index (Ip %): ll - 12 
Súrlódási szög (<p0): 16 - 18 
Hézagtényező (e): 0,75-0,8 
Térfogatsűrűség (pn g/c m3): 1,9- 1,92 
Kohézió (c kN/m2): 5- 10 
Összenyomódási modulus (Es kN/m2): 6000 - 6500 
Határfeszültségi alapérték (aa kN/m2): 200 - 2 10
Szivárgási tényező (k, cm/sec): 10-6 

- 1,5-3,0 m Szürke, homoklisztes homok 
(minta: -2,0 m 85, 10 mBf.) 

Egyenlőtlenségi tényező (Cu): 4,2 
Mértékadó szemnagyság (Dm mm): 0, 12-0,2 
Súrlódási szög (<p 0): 28 - 30 
ö!;szenyomódási modulus (Es kN/m2): 9000 -l 0000 
Határfeszültségi alapérték (aa kN/m2): 220 - 230
Szivárgási tényező (k, cm/sec): 10-3 
H= 68 %; HL = 28 %; I =4 % 

3 
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2. Fúrás (87,84 mBf.)
0,0- l ,O m Szürke, humuszos homok 

. ' 

- 1,0-3, 1 m Fekete, szerves, iszapos homo� (puha)
' l .. 

-3, 1  -5,0 in Szürkésbarna, tőzeges iszap (puha) 
-5,0 -·6,0 f11 Szürke, homoklisztes homok 

Cthinta: -5,5 m 82,30 mBf.) 
. ' 

Egyenlőtlenségi tényező (Cu): 3,8 
Mértékadó szemnagyság (Dm mm): 0, 12-0,2 
Súrlódási szög (<p 0): 28- 30 
Összenyomódási modulus (Es kN/m2): 9000 - l 0000 
Határfeszültségi alapérték (cr a kN/m2): 220 - 230 
Szivárgási tényező (k, cm/sec): 10-3 
H = 72 %; HL = 28 %; I = O % 

5. TALAJVÍZVISZONYOK

Fúrásaink során a megütött talajvíz -2,0 m mélységben jelentkezett.

Munkaszám: 35/2023 

A nyugalmi vízszintet -0,6 1- 1,37 m (86,46-86,47 mBf.) mélységben mértük.

A mértékadó talajvízszintet a terepszinten adjuk meg.

6. ÖSSZEFOGLALÁS, JA V ASLATOK

A fúrási eredmények, a laboratóriumi vizsgálatok és a megfigyelési adatok alapján az 
építmény tervezésével és kivitelezésével kapcsolatban talajmechanikai - geotechnikai 
szempontból az alábbi megállapítások és észrevételek tehetők. 

A tervezett létesítmény a kijelölt helyen megépíthető. 
A tervezési terület altalaját szerves, iszapos, tőzeges talajok alkotják -5,0 m mélységig. -5,0 
m-től található alapozásra alkalmas homoktalaj. 
Javasolt alapozási sík: terepszint alatt -5,8-6,0 m. (8 1,80-82,0 mBf.) 
Javasolt alapozási mód: cölöp vagy dugóalapozás. 
Terhelt talaj: szürke, homoklisztes homok. 

A feltárt homoktalajok folyósódásra hajlamosak. 

A munkagödör, munkaárok az alapozási síkig zártsorú dúcolat védelmében megnyitható, 
talajvíz megjelenése esetén a víztelenítés nyíltvíztartással végezhető. 

l 

Édesvízi mészkő, mésziszap előfordulhat. 

4 
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6.1. Földmunka, tereprendezés 

t 
Munka�zám: 35/2023 

; :i 
, ' 

A feltárt talajok feltárásAcori állapotukban az ÚT 2-1·.222 4.2.3. pontjai ; szerint a 
kpvetkezőképpen minősíthetők. 

S�emcsés talajok: 
r 

munkagéppel való járhatóság szempontjából: A.: l (Kedvező) 

tömöríthetőség szempontjából: T-2, T-3 (Közepesen, nehezen tömöríthető) 

fejthetőség szempontjából: F-Ill 

az agyag minősítése fagyveszélyesség szempontjából: X-2 (Fagyérzékeny) 

vízvezető képesség szempontjából: V-2. (Jó vízvezető talaj) 

Agyagtalaj: 

munkagéppel való járhatóság szempontj ából: A-2 (Bizonytalan) 

tömöríthetőség szempontjából: T-3 (Nehezen tömöríthető) 

fejthetőség szempontjából: F-Ill 

az agyag minősítése fagyveszélyesség szempontjából: X-2 (Fagyérzékeny) 

A kivitelezési munkák során a balesetvédelmi és biztonsági előírások betartása kötelező! 

Algyő, 202 3. augusztus 9. 

{/J_-L_ : 
Vitéz Tibor 

vízrendezési szakmérnök 

VITÉZ 2002 . 
MÉRl�ÖKI SZOLGÁLTATÓ IH 

6 750 Algyő, Könyök u. í\. 
Adószátu: 21503467-2-06 

5 
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Fú rási helyszínrajz 
ZSOMBÓ, DOROZSMA-MAJSAI FÖCSATORNA 7+085 kmsz. 

M=1· 2500 

/ 
JELMAGYARÁZAT: 

O 1 . F. 8
867 •

• 
4607 FúRÁS HEL VE, SZÁMA lEREPSZINT 

NYUG.lVSZINT. 

VITÉffteoz 
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ IH 

6 750 i\l�yii, Ki in y ök t l. f\. 
Adószánt: �J 5 0:l4 G7- � - C1 fi 
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Talajmechanikai: rétegszelvény 
ZSOMBÓ, DOROZSMA-MAJSAI Fé;>CSATORNA 7+085

Mv=1: 1 OO�Mh=1: 250 

TÖLTI::S 

VIZTÁROZó DOROZSMA-MAJSAI FÖCSATORNA 
1. .

.. ������.�T .. .. ?:?? ...... . ... . ............. ... F.�Kill. !':1!./M\.!S.ZQ�. A�Y.�r? ..

SZORKE KÖVI!R AGYAG 

. ' l 

km sz. 

2.F. 
87.84 

HUMUSZOS 
. ....... HQMQK ....... . 

!'""'""""""""""" 
(PUHA) 



Község (város): 

Megye: 

Munkaszám: 

Zsombó 
Csongrád 
94/2008 

TERÜLETKIMUTATÁS
Zsombó 0140/14 és 0140/80 helyrajzi számú földrészletek csapadékvíz elvezető 

árok szolgalmi jogi bejegyzéséhez 
Kelt: 2008. 08. 28. 

A szolgalmi jog bejegyzés geodéziai munkáját végző szerv 
neve és címe: 

Forgó Sándor
6763 Szatymaz, I. körzet 69. 

FORGÓ SÁNDOR földmérő 
676 3 Szatyro a-z, I. körzet 69. 

Váll. ig. sz.: EV-710249 
AdóStá!fl; 45599200..2-26 

CIB: 11100403-4559920/3500000° 

Összeállította: 

r 
Ö"zeolvosto: . . .. .. .. ,} .................. . .

Összeolvasta: . . �(1:w...<?-.JJ.q:.Y.;9.�':�

A szolgalmi jog bejegyzést kérő szerv neve és 
címe: 

Zsombó Polgármesteri Hivatal
6792 Zsombó, Alkotmány utca 3. 
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A tulajdonos (kezel ö, használó) neve, szül. 
éve, anyja neve, lakcime, tul. hányada a 
szerzés jogcíme. Az egyéb jogosult neve, 
szül. é"'· anyja neve, lakcime, tul hányada 
a szerzés JOgcime. 

2 

Tulajdoni hányad : 1/2 
Jogállás : tulajdonos 

Jogeim: 39819/2001.02.22 
Név Veres Sándor 

Szül.: 1960 
A. n.: Godó Márla 

6 792 ZSOMBÓ, Felszabadulás utca 48 

Tulajdoni hányad : 1/2 
Jogállás : tulajdonos 
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Tárgy: Zsombó Nagyközség csapadékvíz elvezetése vízjogi létesítési 

engedélyezési eljáráshoz  vagyonkezelői hozzájárulás és objektumazonosítási 

nyilatkozat 

  

Nagyszöllősi Nóra 

         Tiszaqua Kft. 

Szeged 

Szilágyi u. 2. 

6721 

 

Tisztelt Asszonyom! 

 

Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a Magyar Állam tulajdonában lévő, 

az ingatlan-nyilvántartásban Zsombó, belterület 120/1 helyrajzi szám alatti 

ingatlan, továbbá  a  Dorozsma-Majsai-főcsatorna vagyonkezelője a  Nagyszöllősi 

Nóra által benyújtott kérelem (Igazgatósághoz beadási dátum: 2023. november 

03.) alapján Zsombó Nagyközség Önkormányzata  (6792 Zsombó, Alkotmány u. 

3.) engedélyes részére 

 

vagyonkezelői hozzájárulást és objektumazonosítási nyilatkozatot ad 

 

a Zsombó belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatos  

vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához, az alábbi feltételekkel. 

 

1. Érintett ingatlan: 

Felszíni befogadó: A Magyar Állam tulajdonában és az ATIVIZIG 

vagyonkezelésében lévő Zsombó, belterület  0120/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő   

Dorozsma-Majsai főcsatorna 7+055 (EOV x= 109103; EOV y= 721350) és 

7+447 (EOV x= 109318; EOV y= 721119) cskm szelvénye. 

 

2. Műszaki adatok:  

2.1. A vízjogi létesítési engedélyezési  eljárás során beazonosításra került 

objektumok: 

 

VOR Objektum név Objektum típus 

AIX736 
Zsombó Nagyközség csapadékvíz elvezető 

rendszer 

Csapadékvízelvezető 

rendszer (kül- és 

belterületi) 

AIY316 
Zsombó csapadékvíz elvezető 

rendszer_Dorozsma-Majsai-főcsatorna_7+055 

Vízterhelési pont -

Felszíni vízbevezetési 

hely 

ASD708 
Zsombó csapadékvíz elvezető 

rendszer_Dorozsma-Majsai-főcsatorna_7+447 

Vízterhelési pont -

Felszíni vízbevezetési 

hely 

AVL278 
B 11.01. Dorozsma-Majsai-főcsatorna 7+085 

cskm vb. tiltós ikeráteresz 
Műtárgy/Zsilip 

 

Dátum: 

2023.11.22. 

Ügyiratszám: 

006364-0009/2023. 

 

Előadó: dr. Ágh 

Róbert (IJO) 

 

Műszaki előadó: 

Keresztesy Attila 

(VRÖO) 

 

E-mail: 

ugykovetes@ 
ativizig.hu 

MŰSZAKI 
IGAZGATÓ- 

HELYETTES 
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2.2. Jelenleg a település több utcájában földmedrű vízelvezető árkok vannak kiépítve. A 

tervezési terület érintett utcáiban főként nyílt szelvényű, burkolt árkok és zárt csatornák 

lettek betervezve. Az ingatlanok kapubejáróinál beton fedlappal ellátott mederburkoló 

elemek kerülnek lehelyezésre, majd kétoldalt monolit beton támfal és kerékvető épül.  

 

A tervezett burkolt nyílt árkok összes hosszúsága: 2105 fm. 

 

Szükséges volt a Dorozsma-Majsai főcsatorna 7+085 cskm szelvényében betervezni egy 

vízkormányzó tiltós műtárgyat, mely a keletkező csapadékvizek vízkormányzását biztosítja 

a korábbi ütemben kiépített tározó irányába.  

 

A műszaki leírás 25. oldalán szereplő, a befogadók mértékadó adatai alapján a Dorozsma-

Majsai-főcsatornát érintő csapadékvízhozam a 7+447 cskm szelvénynél  

161,35 l/s, a 7+055 cskm szelvénynél 141,18 l/s. 

 

CS-1-0 jelű csapadékvíz csatorna (Szent Mihály utca): 

mederburkoló elemek: TB 30/50/40 156 m  

 TB 20/30/30   80 m 

 fedlappal ellátott TB 30/50/40 65 m 

 fedlappal ellátott TB 20/30/30 51 m 

Az építendő CS-1-0 csatorna összes hosszúsága: 376 fm.  

A CS-1-0 csapadékvíz elvezető árkok 2‰ lejtéssel rendelkeznek. 

A keresztezéseknél Ø 40 vasbeton cső kerül kialakításra 24 m hosszban. 

Szivárgó elem 2 m hosszban. 

 

CS-1-1 jelű csapadékvíz csatorna (Újhelyi utca; Orgona utca): 

mederburkoló elemek: TB 20/30/30 120 m 

          fedlappal ellátott TB 20/30/30 9 m 

A keresztezéseknél Ø 30 vasbeton cső kerül kialakításra 22 m hosszban. 

Az építendő CS-1-1 csatorna összes hosszúsága: 151 fm.  

A CS-1-1 csapadékvíz elvezető árkok 3‰ lejtéssel rendelkeznek. 

Szivárgó elem 2 m hosszban. 

 

CS-2-0 jelű csapadékvíz csatorna (Móra Ferenc utca): 

mederburkoló elemek: TB 30/50/40 221 m 

       fedlappal ellátott TB 30/50/40 78 m 

Szivárgó elem 2 m hosszban 

A keresztezéseknél Ø 30 vasbeton 3 m és Ø 40 vasbeton cső  7 m hosszban kerül 

kialakításra. 

Az építendő CS-2-0 csatorna összes hosszúsága: 309 fm.  

A CS-2-0 csapadékvíz elvezető árkok 1‰ lejtéssel rendelkeznek. 

 

CS-3-0 jelű csapadékvíz csatorna (Gárdonyi Géza utca; Kossuth Lajos utca): 

mederburkoló elemek:TB 30/50/40 228 m 

    TB 20/30/30 165 m 

  fedlappal ellátott TB 30/50/40 139 m 

    fedlappal ellátott TB 20/30/30 93 m 

50/200 útpadka folyóka 34 m 

Szivárgó elem 2 m hosszban 

A keresztezéseknél Ø 30 vasbeton 8 m és Ø 40 vasbeton cső 106 m hosszban kerül 

kialakításra. 
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Az építendő CS-3-0 csatorna összes hosszúsága: 773 fm.  

A CS-3-0 csapadékvíz elvezető árkok 1-3‰ lejtéssel rendelkeznek. 

 

CS-3-1 jelű csapadékvíz csatorna (Vörösmarty Mihály utca): 

mederburkoló elemek: TB 20/30/30 214 m 

 fedlappal ellátott TB 20/30/30 92 m 

A keresztezéseknél Ø 30 vasbeton cső kerül kialakításra 3 m hosszban. 

Szivárgó elem 4 m hosszban 

Az építendő CS-3-1 csatorna összes hosszúsága: 309 fm.  

A CS-3-1 csapadékvíz elvezető árkok 1-2‰ lejtéssel rendelkeznek. 

 

CS-3-2 jelű csapadékvíz csatorna (Gárdonyi Géza utca): 

mederburkoló elemek: TB 20/30/30 18 m 

A keresztezéseknél Ø 30 vasbeton cső kerül kialakításra 19 m hosszban. 

Az építendő CS-3-2 csatorna összes hosszúsága: 37 fm.  

A CS-3-2 csapadékvíz elvezető árkok 1‰ lejtéssel rendelkeznek. 

 

CS-4-0 jelű csapadékvíz csatorna (Kossuth Lajos utca; Kodály Zoltán utca): 

mederburkoló elemek: TB 20/30/30 71 m 

  fedlappal ellátott TB 20/30/30 25 m 

50/200 útpadka folyóka 40 m 

Szivárgó elem 2 m hosszban 

A keresztezéseknél Ø 30 vasbeton cső kerül kialakításra 14 m hosszban. 

Az építendő CS-4-0 csatorna összes hosszúsága: 150 fm.  

A CS-4-0 csapadékvíz elvezető árkok 1‰ lejtéssel rendelkeznek. 

 

2.3. A Dorozsma-Majsai-főcsatornára tervezett vízkormányzó műtárgy részletes műszaki adatai 

 

Korábban a Dorozsma-Majsai-főcsatornával párhuzamosan létesült egy 22.280 m3  térfogatú 

csapadékvíz tározó. A tározó megfelelő működése érdekében egy vízkormányzó zsilipes műtárgy 

(2x130x130-as iker keretelemes kialakítású kétfogaslétrás felhúzó szerkezetes) épül a 

Dorozsma-Majsai-főcsatorna 7+085 cskm szelvényében. 

 

A műtárgy fenékszintje: 85,98 mBf 

Levonulási vízszint: 86,91 mBf 

Műtárgy fedlap szintje: 87,80 mBf 

Cölöpalapozás süllyesztett Ø 80 cm kútgyűrű betonnal kiöntve. Alapozási sík: 81,80 mBf. 

Előfenék burkolás 5 m hosszon, utófenék burkolás 3 m hosszon. Az utófenék csatlakozik a tározó 

leürítő műtárgyánál lévő burkolt mederhez. 

 

Igazgatóságunk nyilvántartása szerint a tervezett műtárgy szelvényében a Dorozsma-Majsai-

csatorna műszaki adatai a következők: 

Csatorna neve: Dorozsma-Majsai-főcsatorna 

Szelvényszám: (km) 7+085 

Engedélyezett fenékszint: (m 

B.f.) 

85,98 

Levonulási vízszint: (mBf) 86,91 

Rézsűhajlás:  1:2 

Vízhozam: (m3/sec) 1,7 
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Elvezetési útvonalak: 

1. Dorozsma-Majsai-főcsatorna → Algyői-főcsatorna → Algyői szivattyútelep → Tisza folyó 

2. Dorozsma-Majsai-főcsatorna → Algyői-főcsatorna → Matyér-Fehértói-csatorna → Matyér-

Subasai-csatorna → Gyálai-Holt-Tisza → Tisza folyó 

 

3. Vonatkozó általános jogszabályi alapok 

 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról, 

úgy a telep kialakítása, mint az energia- és víztakarékos technológiák és az igénybevett 

vízmennyiség mérésére vonatkozóan. 

 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és közcélú vízilétesítmények fenntartására 

vonatkozó feladatokról. 

 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról. 

 

4. Betartandó előírások: 

 A csatorna elsődleges funkciója a belvizek elvezetése, ezért az engedélyesnek belvízi helyzet 

esetén együtt kell működnie a területileg illetékes védelemvezetővel. 

 Amíg a Dorozsma-Majsai-főcsatorna 7+085 cskm szelvényében a vízkormányzó műtárgy 

nem épül meg, addig a csatornába vezetett vízmennyiségek hatékonyan nem 

kormányozhatók a meglévő tározóba, ezért az esetleges elöntésekből adódó  károkért 

Igazgatóságunk felelősséget nem vállal.  

 A belvíz védekezési fokozat érvényességének időtartama alatt végzett kivitelezési munkát a 

védekezés szakmai irányításáért felelős szervezet, jelen esetben a vagyonkezelő  ATIVIZIG 

felfüggesztheti, melynek következtében bekövetkező  károkért és többlet költségekért 

Igazgatóságunk  semmilyen jellegű  felelősséget nem vállal. 

 A kivitelezési munkák megkezdését a munkakezdés előtt 8 nappal korábban 

írásban be kell jelenteni az ATIVIZIG területileg illetékes Szegedi 

Szakaszmérnökségének (Cím: 6753 Szeged-Tápé, Folyamos telep, tel:62/599-

599, Fax: 62/496-760, e-mail: sagij@ativizig.hu), és  ugyanott ezzel egyidejűleg a 

munkavégzés időtartamára a szakfelügyeletet is meg kell kérni. 

 Az építéssel érintett csatorna belvízelvezető vízi létesítmény, ezért az építési munkák ideje 

alatt is a folyamatos vízelvezetés biztosítása szükséges. 

 Engedélyes tevékenységével a  csatorna parthasználatát nem korlátozhatja,  

vízgazdálkodási érdeket nem sérthet. Minden olyan tevékenység végzése tilos, mely a part 

vagy a csatorna, vagy bármely más ATIVIZIG vagyonkezelésében lévő ingatlan  

károsodását, szennyezését okozhatja. A csatornába, vagy egyéb az Igazgatóság 

vagyonkezelésben lévő ingatlanban  esetlegesen bekövetkező károsodás, vagy  szennyezés 

esetén engedélyes köteles annak lokalizálásáról, megszüntetéséről és az eredeti állapot 

helyreállításáról saját költségén intézkedni. 

 Havária esetén az engedélyes köteles együttműködni a területileg illetékes szakaszvédelem 

vezetővel. 

 A műszaki átadás-átvételi eljárásra Igazgatóságunkat meg kell hívni, amelyen a 

megvalósulási ’D’ tervet 2 példányban és dwg formátumban is át kell adni az  ATIVIZIG 

részére. 

 A vízelvezető rendszer és a vízkormányzó műtárgy vízjogi üzemeltetési 

engedélyezési eljárásához  Igazgatóságunk vagyonkezelői hozzájárulását külön 

meg kell kérni. 

tel:62/599-599
tel:62/599-599
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 A záportározóhoz hasonlóan a Dorozsma-Majsai-főcsatornán tervezett vízkormányzó 

műtárgyra is üzemeltetési szabályzat  készítése  szükséges a későbbi üzemzavarok és káros 

elöntések elkerülése érdekében. 

 A korábban létesült tározó üzemeltetési szabályzatát felül kell vizsgálni és a 

vízjogi üzemeltetési engedélyezés során módosítani szükséges. 

 Javasoljuk, hogy a jelen kérelemmel érintett létesítmények megvalósulását és 

üzembehelyezést követően Zsombó település teljes csapadékvíz elvezető rendszerét 

foglalják egységes szerkezetű vízjogi üzemeltetési engedélybe. A vízjogi üzemeltetési 

engedélyezési eljáráshoz Igazgatóságunk hozzájárulását meg kell kérni. 

 A Dorozsma-Majsai-főcsatornába vezetendő csapadékvíz vízminőségi paramétereinek 

vonatkozásában az illetékes vízügyi hatóság előírásai az irányadók. 

 Amennyiben a jelen vagyonkezelői hozzájárulás alapját képező dokumentumokban, 

tervdokumentációban, adatokban a vagyonkezelői hozzájárulás kiadását követő időszakban 

az ATIVIZIG-et érintő bármilyen jellegű változás következik be, engedélyes köteles a 

változással érintett tervet véleményezés és szükség esetében a vagyonkezelői hozzájárulás 

módosítása érdekében az Igazgatóság részére 8 napon belül benyújtani. A megadott 

határidő eredménytelensége esetében a jelen vagyonkezelői hozzájárulás hatályát veszti, 

melyből engedélyesnél, vagy harmadik személynél esetlegesen bekövetkező károkért az 

Igazgatóság nem felel. 

 Az ATIVIZIG a kivitelezéssel, a létesítmény üzemeltetésével, karbantartásával összefüggő, 

valamint bármely egyéb okból engedélyesnél bekövetkező, vagy harmadik személynek 

okozott károkért, személyi sérülésekért, balesetekért semmilyen jellegű felelősséget nem 

vállal.  

 

5. Speciális jogszabályi előírások: 

 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és fakadó 

vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók 

esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 

szabályokról 

 221/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól  

 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 

 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

 30/2008. (XII. 31.) KvVM rend. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról  

 28/2004. (XII. 25.) KvVM rend. a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó  

 

6. Jelen hozzájárulás a kiadástól számított 2 évig érvényes. 

 

7. Vagyonkezelő jelen hozzájárulását kizárólag a részére megküldött dokumentumokban foglaltak 

alapján, és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett, Zsombó belterületi 

csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésével érintett vízilétesítmények  vízjogi létesítési 

engedélyének kiadására irányuló eljárásához adja meg. 
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A vagyonkezelői hozzájárulás önmagában munkavégzésre/létesítésre nem jogosít, és nem mentesít 

az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az azokban valamint a jogszabályokban 

foglaltak betartása alól! 

 

A tervezéssel/kivitelezéssel/üzemeltetéssel  kapcsolatos költségek sem most, sem később semmilyen 

jogcímen nem követelhetők a Magyar Államtól vagy az Alsó–Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságtól. 

 

                            

Tisztelettel: 

Borza Tibor  



 
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET 

KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY 
 

 Tárgy: Vízjogi létesítési engedély  

Ügyintéző: dr. Kardos Tímea  

Radócz Zoltán 

Ügyirat az.: 35600/2592/2023.ált. 

E-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu 

Tel. szám: +36-62/549-340 

H A T Á R O Z A T 

Vízikönyvi szám: I/10533 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 

(6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.) 

részére 

v í z j o g i   l é t e s í t é s i   e n g e d é l y t  

adok arra, hogy a benyújtott kérelem és a TISZAQUA Mérnöki Tanácsadó Szolgáltató Kft. 

(6721 Szeged, Szilágyi utca 2. 1. em. 111.) által elkészített 4/2023. tsz. engedélyezési 

tervdokumentáció alapján, valamint jelen határozat előírásainak megfelelően, a TOP_PLUSZ-

1.2.1-21-CS1-2022-00024 azonosítószámú projekt keretében Gárdonyi Géza, Móra Ferenc, 

Szent Mihály, Kodály Zoltán, Kossuth Lajos, Újhelyi és Vörösmarty utcákban tervezett 

csapadékvíz-elvezetést biztosító vízilétesítményeket megépítse. 

VÍZÜGYI OBJEKTUMAZONOSÍTÁSI ADATOK: 

VOR Objektum név Objektum típus 

AIX736 
Zsombó Nagyközség csapadékvíz 

elvezető rendszer 

Csapadékvízelvezető rendszer (kül- 

és belterületi) 

AIY316 
Zsombó csapadékvíz elvezető rendszer 

Dorozsma-Majsai-főcsatorna 7+055 

Vízterhelési pont Felszíni 

vízbevezetési hely 

ASD708 
Zsombó csapadékvíz elvezető rendszer 

Dorozsma-Majsai-főcsatorna 7+447 

Vízterhelési pont Felszíni 

vízbevezetési hely 

AVL278 
B 11.01. Dorozsma-Majsai-főcsatorna 

7+085 cskm vb. tiltós ikeráteresz 
Műtárgy/Zsilip 

A TERVEZETT VÍZILÉTESÍTMÉNYEK FŐBB MŰSZAKI ADATAI: 

Jelenleg a település több utcájában földmedrű vízelvezető árkok vannak kiépítve. A tervezési 

terület érintett utcáiban főként nyílt szelvényű, burkolt árkok és zárt csatornák kerülnek 

kiépítésre. Az ingatlanok kapubejáróinál beton fedlappal ellátott mederburkoló elemek 
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kerülnek elhelyezésre, kétoldalt monolit beton támfallal illetve a befogadó főcsatornán új 

vízkormányzó tiltós műtárgy kerül kiépítésre. 

Vízilétesítmények helye: Zsombó 0120/1, 977, 642, 618, 126/1, 408, 599, 418, 593, 426 hrsz. 

(Gárdonyi Géza utca, Móra Ferenc utca, Szent Mihály utca, Kodály Zoltán utca, Kossuth Lajos 

utca, Újhelyi utca és Vörösmarty utca.) 

Méretezési alapadatok: 

Öblözetek: 

A1 = 6,91 ha 

A2+A3 =4,40 ha 

A3 = 1,27 ha 

A4= 1,58 ha 

A2+A3+A4=5,98 ha 

A5=9,73 ha 

A6=3,25 ha 

A7=1,70 ha 

A8=3,39 ha 

A5+A6+A8=13,12 ha 

 

Levezetendő mértékadó vízmennyiségek: 

Q1 = 64,98 l/s 

Q2+Q3 = 51,52 l/s 

Q3 = 22,09 l/s 

Q4=27,10 l/s  

Q2+Q3+Q4= 69,27 l/s 

Q5=86,50 l/s 

Q6=48,20 l/s 

Q7=30,80 l/s 

Q8=47,45 l/s 

Q5+Q6+Q8=110,38 l/s 

 

Tervezetten épül összesen:  

Utca  

(hrsz.) 
Ágjel 

Nyílt szakasz Zárt szakasz 

Mederburkoló 

elem 

Hossz 

[m] 

Szivárgó 

[db] 

Akna 

[db] 

Áteresz 

[db] 

Átmérő [cm], 

anyag 

Hossz 

[m] 

Szent Mihály 

utca  

(977) 
CS-1-0 

TB 30/50/40 156 

1 0 

8 

fedlappal 

ellátott  

TB 30/50/40 

65 

TB 20/30/30 80 

3 40 vb 24 

7 

fedlappal 

ellátott TB 

20/30/30 

51 

Újhelyi utca  CS-1-1 TB 20/30/30 120 1 1 2 30 vb 22 
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(642); Orgona 

utca  

(618) 
2 

fedlappal 

ellátott TB 

20/30/30 

9 

Móra Ferenc 

utca (126/1) 
CS-2-0 TB 30/50/40 221 1 2 

15 

fedlappal 

ellátott TB 

30/50/40 

78 

1 40 vb 7 

1 30 vb 3 

Gárdonyi 

Géza utca 

(408); 

Kossuth Lajos 

utca (599) 

CS-3-0 

TB 30/50/40 228 

5 7 

19 

fedlappal 

ellátott TB 

30/50/40 

139 

TB 20/30/30 165 15 

fedlappal 

ellátott TB 

20/30/30 

93 

50/200 

útpadka 

folyóka 

34 
1 40 vb 106 

1 30 vb 8 

Vörösmarty 

Mihály utca  

(418) 
CS-3-1 TB 20/30/30 214 2 0 

16 

fedlappal 

ellátott TB 

20/30/30 

92 

1 30 vb 3 

Gárdonyi 

Géza utca 

(593) 
CS-3-2 TB 20/30/30 18 0 0 1 30 vb 19 

Kossuth Lajos 

utca (599); 

Kodály Zoltán 

utca (426) 

CS-4-0 

TB 20/30/30 71 

1 1 

5 

fedlappal 

ellátott TB 

20/30/30 

25 

50/200 

útpadka 

folyóka 

40 1 30 vb 14 

Össz.:     1347 11 11 99   758 

         

         
Dorozsma-Majsai főcsatorna 7+085 cskm szelvényében vízkormányzó tiltós műtárgy: 

műtárgy 

hossza/ 

mérete 

2 x 130 x 130-as 

ikerkeretelem 
2 m zsilip kialakítás 

2 x 130 x 130-as 

kétfogaslétrás felhúzós 

szerkezetű zsiliptábla 

Műtárgy kiépítése: 

Fenékszintje: 85,98 mBf. 

Levonulási vízszint: 86,91 mBf. 

Műtárgy fedlap szintje: 87,80 mBf. 

Cölöpalapozás süllyesztett Ø 80 cm kútgyűrű betonnal kiöntve.  

Alapozási sík: 81,80 mBf.  

Előfenék burkolás 5 m hosszon  
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Utófenék burkolás 3 m hosszon.  

(Az utófenék csatlakozik a tározó leürítő műtárgyánál lévő burkolt mederhez.) 

Befogadók: 

 A CS-1-0, CS-1-1 és CS-2-0 csatornák (öblözetek: A1-2-3-4) csapadékvizeit 165,69 
l/s mennyiségben a Szent Mihály utcai meglévő csapadékvíz csatorna fogadja. 

 A CS-4-0 csatorna (öblözet: A7) csapadékvizeit 30,8 l/s mennyiségben a Kodály 
Zoltán utcai meglévő csapadékvíz csatorna fogadja. 

 A CS-3-0, Cs-3-1, CS-3-2 csatornák (öblözetek: A5-6-8) csapadékvizeit 182,15 l/s 
mennyiségben a Gárdonyi Géza utcai meglévő csapadékvíz csatorna fogadja. 

Felszíni befogadó: Zsombó, 0120/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő Dorozsma-Majsai főcsatorna 7+055 

(EOV x= 109103; EOV y= 721350) cskm- és 7+447 (EOV x= 109318; EOV y= 721119) cskm 

szelvénye. 

Vízelvezetési útvonalak:  

1. Dorozsma-Majsai-főcsatorna → Algyői-főcsatorna → Algyői szivattyútelep → Tisza 

folyó 

2. Dorozsma-Majsai-főcsatorna → Algyői-főcsatorna → Matyér-Fehértói-csatorna → 

MatyérSubasai-csatorna → Gyálai-Holt-Tisza → Tisza folyó 

Egyéb jellemző adatokat, az engedély alapját képező engedélyezési tervdokumentáció 

tartalmazza. 

I. Vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontú előírások: 

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.§ (1) 

bekezdésében megfogalmazottak szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és 

végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, 

megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. 

2. Befogadó csatorna elsődleges funkciója a belvizek elvezetése, ezért az engedélyesnek 

belvízi helyzet esetén együtt kell működnie a területileg illetékes védelemvezetővel! 

3. A kivitelezést a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell 

végezni. 

4. A kivitelezés során nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél 

kedvezőtlenebb állapotát. 

5. A kivitelezés megkezdésének az időpontját az ATIVIZIG-nek és Hatóságomnak a 

munkálatok megkezdése előtt 8 nappal írásban be kell jelenteni. A munkavégzés 

idejére az ATIVIZIG-től a szakfelügyeletet meg kell kérni! 

6. Az építés időszakában is gondoskodni kell az érkező és ott levonuló vizek károkozás 

mentes levezetéséről. 

7. A vízilétesítményeket úgy kell telepíteni, kialakítani, hogy annak hatása ne érintse 

károsan a vizek állapotát más engedélyezett vízilétesítmények működését, azok 

elhelyezésére kijelölt vagy igénybe vett térrészt, azok hatásterületét, védőövezetét ill. 
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védőidomát, továbbá hatása ne sértse a vízkészletekkel való takarékos gazdálkodás 

követelményeit, ne érintse aránytalanul károsan a természeti környezetet, élőhelyeket, 

más környezethasználatokat. 

8. A vízilétesítmények építése/átépítése más létesítmény, építmény, közmű funkcióját, 

állagát nem befolyásolhatja, illetve veszélyeztetheti. 

9. A kivitelezés során be kell tartani a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. számú 

mellékletében foglalt, a vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvonal jellegű 

építménnyel történő keresztezésére és megközelítésére vonatkozó részletes szabályokat.  

10. A kivitelezés során be kell tartani a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet – a vízbázisok, a 

távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről – 4. 

számú mellékletében foglalt szállító vezetékek védőterületeinek és védősávjainak 

méretezéséről szóló előírásokat.  

11. A csapadékvíz-elvezető rendszer tervezett építési munkálatait a befogadó felől kiindulva 

kell végezni. 

12. A csapadékvíz-elvezető rendszert úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az 

építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a 

közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű 

használatot ne akadályozza. 

13. Beépítésre csak szabványos, illetve alkalmazási engedéllyel rendelkező anyagok 

kerülhetnek, és csak érvényes építőipari műszaki engedéllyel rendelkező technológiák 

alkalmazhatók. Az ettől eltérő anyagok alkalmazása tilos! 

14. Elválasztott rendszerű települési csapadékvíz elvezető csatornába szennyvizet vezetni 

tilos az üzemi területen összegyűjtött, megfelelően tisztított csapadékvíz kivételével. 

15. A munkaterületen a kivitelezés befejezését követően teljes körű tereprendezést és 

rekultivációt kell végezni, és azt a vízjogi üzemeltetési engedély kérelemben igazolni is 

kell. 

16. Az ATIVIZIG 006364-0009/2023. számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat 

tudomásul kell venni és maradéktalanul be kell tartani. 

17. Jelen engedélyben lévő vízilétesítmények megépítését követően a 35600/4589-

20/2022.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély egységes szerkezetbe 

foglalását kell kérelmezni az újonnan kiépítésre került hálózattal. 

18. A vízjogi üzemeltetési engedély módosítása iránti kérelemhez a vízjogi engedélyezési 

eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben, 

valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rendeletben meghatározottakat kell csatolni, különös tekintettel az alábbiakra: 

18.1. a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot 

tartalmazó (a vízilétesítményre, vízimunkára vonatkozó vertikális és horizontális) 

adatokat is rögzítő tervdokumentáció; 

18.2. a létesítési engedélyben foglaltakkal megegyező kivitelezés esetén az erre 

vonatkozó nyilatkozat a tényleges (abszolút) magassági adatok átvezetésével; 

18.3. a létesítmény műszaki átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyvét; 

18.4. a kivitelezést követően elvégzett tereprendezést és rekultivációt igazoló 

dokumentumokat; 
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18.5. A korábban létesült tározó üzemeltetési szabályzatát felül kell vizsgálni és a vízjogi 

üzemeltetési engedélyezés során - ha szükséges - azt módosítani kell; 

18.6. a vízügyi igazgatóság megvalósulásra és üzemeltetéshez adott vagyonkezelői 

hozzájárulását. 

II. Egyéb előírások: 

1. A vízilétesítményeket az engedélyes tervben foglaltak, valamint jelen határozat előírásai 

szerint az engedély érvényességi idejében kell megvalósítani. 

2. Ezen engedélyt mellékleteivel együtt meg kell őrizni és az ellenőrzésre jogosultnak 

felmutatni. 

3. A beruházás elhúzódása esetén – megfelelő indokolás mellett – az érvényességi idő 

lejárta előtt, annak meghosszabbítása kérhető. 

4. A kivitelezési munkálatok megkezdésének időpontjáról a hatóságunkat a munkálatok 

megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban értesíteni kell. 

5. Az engedélyes személyében beálló vagy a megállapított műszaki adatokat érintő 

változásokat 30 napon belül a vízügyi hatóságnak be kell jelenteni az engedélyesnek és az 

engedélyt átvevőnek is, és az új helyzetnek megfelelően ezen vízjogi engedély 

módosítását kérni – az engedély érvényességi idején belül. 

6. A vízjogi létesítési engedély feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka 

elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a 

vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési 

engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének 

kötelezettsége alól nem mentesít. 

7. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról az egyéb érdekeltek tájékoztatása mellett 

az I. fokú vízügyi hatóságot 8 nappal korábban értesíteni kell. 

8.  Engedélyes köteles a felügyeleti ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani, 

és az eljárás lefolytatását mindenben elősegíteni. 

9. Jelen engedély jogszabály által előírt egyéb hatósági engedély megszerzésének 

kötelezettsége alól nem mentesít. 

10. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül, a vízjogi üzemeltetési 

engedélyt meg kell kérni a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló rendeletben meghatározott díj egyidejű megfizetésével.  

11. A(z) 224497846 azonosítószámú e-közmű nyilatkozat szerinti érintett közművezeték-

üzemeltetők által adott közmű nyilatkozatokban foglaltakat tudomásul kell venni és 

maradéktalanul be kell tartani. 

Az eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatai: 

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály CS/Z02/05698-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalását 

az alábbiak szerint adta meg: 

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 



- 7 - 

  

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) megkeresésére, a Zsombó 

Nagyközség Önkormányzata (6792 Zsombó. Alkotmány u. 3.) megbízásából eljáró TISZAQUA 

Kft. (6721 Szeged, Szilágyi u. 2. I. em. 111.) kérelmére, a TOP PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-

00024 azonosítószámú projekt keretében Gárdonyi Géza, Móra Ferenc, Szent Mihály. Kodály 

Zoltán, Kossuth Lajos. Újhelyi és Vörösmarty utcákban tervezett csapadékvíz-elvezetést 

biztosító vízilétesítmények vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása tárgyú 

engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint a 

hulladékgazdálkodási hatóság 

környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból szakhatósági hozzájárulását 

megadja. 

A szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljárást 

befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi Hatósági Osztály 1. CS/DO1/02834-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalását az 

alábbiak szerint adta meg: 

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal), mint 

örökségvédelmi hatóság a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) 

megkeresésére a Zsombó, Gárdonyi G., Móra F., Szent Mihály, Kodály Z., Kossuth L., Újhelyi 

és Vörösmarty utcákban tervezett csapadékvízelvezetést biztosító vízilétesítmények vízjogi 

létesítési engedélyezése ügyében benyújtott kérelmet és tervdokumentációt megvizsgálva a 

szakhatósági hozzájárulást megadja. 

Ezen szakhatósági döntés ellen jogorvoslattal csak az engedélyező hatóságnak az eljárást 

befejező döntése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

Az engedély hatálya 2026. január 31. napja.  

Az ügyfél az eljárás során a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet I. melléklet 2.6.c) pontja szerinti, 

létesítményenként meghatározott mindösszesen 360.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat 

megfizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel. 

Határozatom ellen a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak mint 

országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatósághoz, mint az I. fokú vízügyi hatósághoz, a közléstől számított 15 napon belül 

elektronikus úton benyújtható díjköteles fellebbezésnek van helye. 

A jogorvoslati eljárás díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott díjtétel 50 %-a – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – melyet 

Igazgatóságunk Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00283597-00000000 előirányzat-

felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak 

másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell 

tüntetni jelen határozat számát. 

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő 

napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik. 
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I N D O K O L Á S 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata képviseletében a TISZAQUA Kft. által benyújtott –

Gárdonyi Géza, Móra Ferenc, Szent Mihály, Kodály Zoltán, Kossuth Lajos, Újhelyi és 

Vörösmarty utcákban tervezett csapadékvíz-elvezetést biztosító vízilétesítmények 

vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása iránti – kérelemre 2023. május 19. napján 

35600/2592/2023.ált. iktatószámon I. fokú eljárás indult. 

A benyújtott kérelem hiányos volt, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 44.§-a alapján a 35600/2592-2/2023.ált. számú végzéssel 

hiánypótlásra, míg az Ákr. 62.§-a alapján 35600/2592-9/2023.ált. számú végzéssel tényállás 

tisztázásra hívtuk fel az ügyfelet. Az ügyfél hiánypótlási és tényállás tisztázási 

kötelezettségének eleget tett.  

A tárgyi témában az 4/2023. tsz. vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt a 

TISZAQUA Kft. készítette el, a felelős tervező Tamás Péter volt. A tervezői jogosultság 

igazolása megtörtént, a tervező a Magyar Mérnöki Kamara tagja, kamarai nyilvántartási 

számai: 06-0813, 06-60749; a tárgyi vízilétesítmények megtervezésére jogosultsággal 

rendelkezik. 

A kérelemben- és kiegészítéseiben foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg: 

Jelenleg a település több utcájában földmedrű vízelvezető árkok vannak kiépítve. A tervezési 

terület érintett utcáiban főként nyílt szelvényű-, burkolt árkok és zárt csatornák lettek 

betervezve. Szükséges volt a Dorozsma-Majsai főcsatorna 7+085 cskm szelvényében 

betervezni egy vízkormányzó tiltós műtárgyat, mely a keletkező csapadékvizek 

vízkormányzását biztosítja a korábbi ütemben kiépített tározó irányába. 

A befogadók mértékadó adatai alapján a Dorozsma-Majsai-főcsatornát érintő 

csapadékvízhozam a 7+447 cskm szelvénynél 161,35 l/s, a 7+055 cskm szelvénynél 141,18 l/s. 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. § 

(4) bek. e) és f) pontja szerint a kérelmezőnek valamennyi vízilétesítmény esetén igazolnia kell 

a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási- és vagyonkezelő nyilatkozatának meglétét. 

Az ATIVIZIG a vízjogi létesítési engedély kiadásához 006364-0009/2023. számon vízügyi 

objektumazonosítási- és vagyonkezelő nyilatkozatot adott. A beazonosított objektumokat-, 

illetve a nyilatkozatban foglaltak betartásának kötelmét jelen határozat rendelkező része 

tartalmazza. 

Az e-közmű egyeztetést és a közművezeték-üzemeltetők nyilatkozatának meglétét a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/B.§ (4) 

bek. a) pontja írja elő.  

A(z) 224497846 azonosítószámú e-közmű nyilatkozat benyújtásra került. Az egyes 

közműnyilatkozatokban foglaltak figyelembevételét és betartását a rendelkező részben 

előírtam. 

Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zrt. ARV/27-2789/2023. ikt. sz., az 

MVM Démász Áramhálózati Kft. 224497846 ikt. sz., MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. 

F7148-35937-2/2023. ikt. sz., a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 06-0471/2023. ikt. sz. és 

az Invitech ICT Services Kft. 224497846 ikt. sz. közműnyilatkozatában a kivitelezéshez 
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feltételekkel hozzájárult. A D-Line Data Kft. 224497846 ikt. sz. közműnyilatkozatát feltételek 

nélkül megadta. 

Az ügy tárgyát képező vízilétesítmények által érintett ingatlanok igénybevételére vonatkozó 

jogcím igazolása megtörtént. 

A benyújtott kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy hogy az megfelel a hatályos 

vízügyi jogszabályoknak és előírásoknak, a tervezett beruházás megvalósításának a rendelkező 

részben foglalt előírások betartása mellett vízgazdálkodási és vízvédelmi akadálya nincs. 

A rendelkező részben tett előírások indokolása: 

A környezethasználatra vonatkozó általános követelményeket a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) írja elő. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó 

minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani 

közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével 

végezhető. 

A (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 

határozza meg.  

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. 

számú melléklete tartalmazza a vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvonal jellegű 

építménnyel történő keresztezésére és megközelítésére vonatkozó részletes szabályait. 

A kivitelezés során be kell tartan a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. számú 

melléklet előírásait. 

A vízilétesítmények telepítésével, kialakításával, annak más vízilétesítményre illetve környezeti 

elemre gyakorolt hatásokkal kapcsolatos követelményeket a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rend. 4. 

§ (3) írja elő. 

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer esetében alkalmazni kell az Országos 

Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 

47. § - át, mely az alábbiakat írja elő: 

(8) A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen 

és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a 

közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű 

használatot ne akadályozza. 

Elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető csatornába szennyvizet tartalmazó víz bevezetését 

a 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 12.§ (6) bekezdése, illetve a vizek hasznosítását, 

védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 

általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Kormányrendelet 49.§ (5) bekezdése 

értelmében tiltottuk meg. 

A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rend. 6.§ értelmében a vízimunkák befejezése után vagy 

vízilétesítmények megszüntetése esetén az érintett területet, beleértve az anyagnyerő helyeket 

is, rendezni, rekultiválni kell. 
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A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemre vonatkozó követelményeket a vízgazdálkodási 

hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet-, valamint a vízjogi 

engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM 

rendelet tartalmazza. 

A fentiekkel kapcsolatos rendelkezéseket az 1995. évi LVII. tv. 28.§ (1) bekezdése, valamint a 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3.§-ában foglaltak alapján tette meg Hatóságunk. 

Eljárásom során az Ákr. 55.§ (1) bekezdése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 

vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi szakhatóságokat vontam be az engedélyezési 

eljárásba: 

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály CS/Z02/05698-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalását 

az alábbi indokolással adta meg: 

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a 35600/2592-3/2023. ált. számú, 2023. május 26. napján 

érkezett levelében a környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint a hulladékgazdálkodási 

hatóság (a továbbiakban: hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte, a Zsombó Nagyközség 

Önkormányzata megbízásából eljáró TISZAQUA Kft. kérelmére, a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-

2022-00024 azonosítószámú projekt keretében Gárdonyi Géza. Móra Ferenc. Szent Mihály, 

Kodály Zoltán. Kossuth Lajos. Újhelyi és Vörösmarty utcákban tervezett csapadékvíz-elvezetést 

biztosító vízilétesítmények vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadása tárgyit 

engedélyezési eljárásban. 

A szakhatósági állásfoglalás kialakítása a következők figyelembevételével történt: 

Az érintett belterületi ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területnek és Natura 

2000 területnek, egyéb természetvédelmi oltalmat élvező területnek nem részei, a tervezett 

tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért. 

A rendelkezésre álló iratanyagok alapján a hatóság megállapítja, hogy a tevékenység 

szennyezett területet nem érint, tárgyi területen a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési monitoring tevékenységet nem folytatnak. 

A hatóság megállapította, hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. 

mellékletének 16./9. pontja (feltételezhető-e jelentős környezeti hatás) szerinti szakkérdések 

tekintetében a hatóság szakhatóságként való közreműködése feltételeként meghatározottak nem 

állnak fenn. 

A fentiek alapján, a R. 1. mellékletének 16./9. (szennyezett terület érintett-e) és 16/10. 

(természetvédelmi szempontú megfelelőség) pontjai vonatkozásában a hatóság 

környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben 

foglaltak szerint megadta. 

A hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése, továbbá a 81. § (1) bekezdése, 

valamint a R. 1. § (1) bekezdése szerint hozta meg. 
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A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (5) bekezdése 

alapján a környezetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását 21 napon belül köteles 

megadni. Ez, valamint az Ákr. 37. § (2) bekezdése és az 55. § (2) bekezdése alapján az 

ügyintézés határideje 2023. június 16. napján jár le. 

A hatóság szakhatósági állásfoglalása elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) 

bekezdése zárja ki. 

A hatóság hatáskörét a R. 1. § (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 

(1) bekezdése és a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a 

hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. (2) 

bekezdése állapítja meg.” 

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi Hatósági Osztály 1. CS/DO1/02834-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalását az 

alábbi indokolással adta meg: 

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály megkeresésére a Zsombó, Gárdonyi G., Móra F., Szent 

Mihály, Kodály Z., Kossuth L., Újhelyi és Vörösmarty utcákban tervezett csapadékvízelvezetést 

biztosító vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélyezése ügyében eljárás indult az 

örökségvédelmi hatóságnál. 

A tervezett beruházás által érintett ingatlanon nyilvántartott régészeti lelőhely (Zsombó 69. 

lelőhely, azonosítószáma: 90031) található. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 19. § (1) 

bekezdése értelmében a földmunkákkal járó fejlesztésekkel, beruházásokkal beleértve az 

ásványi vagyon kitermelését is, a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban 

meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében, a 

régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. 

A tervezett beruházás a régészeti lelőhely szakmailag indokolt védőtávolságán kívül valósul 

meg, ezért a kivitelezéshez további feltételek előírása nélkül hozzájárul a hatóság. 

A hatóság határozata elleni jogorvoslatról az az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdés rendelkezik. 

Az örökségvédelmi szakkérdést a hatóság a Kr. 87. § és 88. §-ban meghatározott szempontok 

szerint vizsgálta. A szakhatóság közreműködését az Ákr. 55-57 §-ai szabályozzák. 

A Kormányhivatal hatáskörét a Kr. 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét a fővárosi és 

vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.” 

A fentiekkel kapcsolatos rendelkezéseket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

(Vgt.) 28.§ (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3.§-ában foglaltak alapján tette meg Hatóságunk. 

A vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárást az Ákr. valamint a 72/1996. (V. 22.) 

Korm. rendelet előírásainak megfelelően folytatta le hivatalunk. 
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A határozatot a Vgt. 28-29. §-a, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet figyelembevételével hozta meg 

Igazgatóságunk.  

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3.§ (7) bekezdése alapján a létesítési engedély – a 

vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel – az abban meghatározott ideig hatályos.  

A hatály az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint, valamint a (7a) bekezdésben 

foglalt eltérések figyelembevételével meghosszabbítható.  

A határozat meghozatala során a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról 

szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet szerint jártam el. 

Jelen közigazgatási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a 

vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM 

rendelet 1. számú melléklet 2.6.c) pontja határozza meg. A kérelmező a 13/2015. (III. 31.) BM 

rendelet 1. számú melléklet szerinti 360.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette.  

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50.§ (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. 

Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését. 

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50.§ (5) bekezdés a) és 

b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, valamint az ügyfél mulasztásának 

vagy késedelmének időtartama. 

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116.§ (1) bekezdése, valamint a Vgt. 29/A.§-a biztosítja, 

előterjesztésének idejét az Ákr. 118.§ (3) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díja a 

13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. 

mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a. 

Vízügyi hatáskörömet a Vgt. 28.§-a és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, 

vízvédelmi hatáskörömet a Kvt. 66/A.§-a, és a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10.§ (3a) 

bekezdése, a vízügyi és vízvédelmi illetékességemet a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10.§ (1) 

bekezdése és 2. melléklete állapítja meg. 

Kelt: Szeged, elektronikus bélyegző szerint 

Szatmári Imre tű. dandártábornok 

főtanácsos  

igazgató 

nevében és megbízásából 

 

Pusztai László 

szolgálatvezető-helyettes 
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1. oldal 

Vállalkozási szerződés 

amely létrejött egyrészről 
Neve: Zsombó Nagyközség Önkormányzata 
Címe: 6792 Zsombó, Alkotmány utca 3. 
Adószám: 15726580-2-06 
Képviseli: Gyuris Zsolt, polgármester 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről 
Cég neve: ……………………………………….. 
Cég címe: ……………………………………….. 
Cégjegyzékszáma: ……………………………………….. 
Adószáma: ……………………………………….. 
Pénzintézeti számlaszám:  ……………………………………….. 
Képviseli: ……………………………………….. 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Szerződő felek) között az alulírott 
helyen és napon, az alábbi feltételek szerint. 

I. A Szerződés tárgya 

1.) Megrendelő ……… napján közbeszerzési eljárást indított a szerződésben foglalt munkák 
elvégzésére, melyet a Vállalkozó nyert meg. A vállalkozó kijelenti, hogy vállalja a 
feladatok elvégzését az alábbiakban rögzített szerződéses feltételek szerint. 

2.) Jelen szerződés tárgya, a „Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése Zsombón III. 
ütem” elnevezésű építési beruházás kivitelezése, a rendelkezésére bocsátott ajánlatkérési 
dokumentáció, tervek és költségvetés, valamint az ajánlat benyújtásáig készült írásos 
információk alapján jelen szerződésben foglaltak szerint. A tervek és dokumentumok 
részletes felsorolását az adott dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza. 

II. A szerződés alapját képező dokumentumok (mellékletek) 

3.) A Szerződő felek kijelentik, hogy az alábbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél 
rendelkezésére állnak, a szerződéshez történő csatolás nélkül is annak részét képezik: 
- felhívás és közbeszerzési dokumentumok, műszaki leírás, tervdokumentáció, árazatlan 

költségvetés, 
- minden egyéb, az ajánlattétel során keletkezett írásos információ, dokumentáció, 
- nyertes ajánlat, pénzügyi ajánlat, árazott költségvetés és műszaki ajánlat. 

4.) A nyertes ajánlatban megadott anyagoktól, technológiáktól, szerkezeti és egyéb 
kialakításoktól a Vállalkozó csak egyenértékűség biztosítása mellett térhet el, a 
megrendelővel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyása mellett a 322/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 28. § alapján eljárva. 

III. A szerződés teljes műszaki tartalma, a megrendelő általános feltételei 

5.) A Vállalkozó a terveket és a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához 
szükséges mértékben, és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek 
alapján tette meg. 
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6.) A tervek, műszaki leírás, illetve a költségvetési kiírás együttes tartalma képezi a szerződés 
tárgyát. Ha egy megoldás a tervben szerepel, de a költségvetési kiírásban nincs rá utalás, 
illetve fordított esetben, ha költségvetési kiírásnak nincs tervmelléklete, úgy a terv, vagy 
a költségvetési kiírás alapján a megoldás költsége (ilyen esetben is) az ajánlati árba 
beleértendő, így az része a szerződésnek. Helytelen, hibás, vagy hiányos tervezői 
költségvetés kiírás miatt pótmunka nem számolható el. A vállalkozó az ajánlati 
dokumentációban részletezetteknek megfelelően az ajánlatát a teljes dokumentáció 
felülvizsgálatát követően adta meg. 

7.) Pótmunka végzése kizárólag a a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt)141 §-ban foglalt jogalapok fennállása és írásban történt szerződés 
módosítást követően lehetséges. Amennyiben Vállalkozó a jogalapok fennállásának 
tisztázása és jelen szerződés módosítást megelőzően pótmunkának minősülő munkát 
végez, azt saját kockázatára teheti meg. Amennyiben Kbt. 141 §-ban foglalt jogalapok 
nem állnak fenn és/vagy a szerződés módosításra nem kerül sor, Vállalkozó az elvégzett 
munka ellentételezésére nem jogosult. 

IV. A szerződés ellenértéke és fizetési rendje (elszámolás) 

8.) A Vállalkozót a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalom szerinti feladatok 
elvégzéséért ajánlata alapján 

nettó: ……….,- Ft, azaz ……….………. forint, 
ÁFA (27%): ……….,- Ft, azaz ……….………. forint, 
bruttó: ……….,- Ft, azaz ……….………. forint illeti meg. 

A kivitelezési munkához kapcsolódó ÁFA fizetése tekintetében a 2007. évi CXXVII. 
törvény 142. § foglaltak szerint járnak el a felek. 

9.) A vállalási ár fedezete a TOP PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00024 kódszámú támogatási 
szerződés. 

10.) A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely az 
ajánlattételi dokumentációk és a jelen szerződésben felsorolt dokumentumok és 
információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került 
meghatározásra. 

11.) A vállalási ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a 
kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat 
(közútkezelői felügyeleti díj), illetéket (vámot), az átadás és beüzemelés költségeit, 
továbbá bármiféle terv és egyéb dokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb 
szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, egyéb közreműködők 
költségeit, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak, biztosítások, stb.), valamint a 
felvonulási-, állagmegőrzési-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági 
kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító 
megvalósításhoz szükséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk 
megtérítésének költségeit, bármilyen a teljesítéshez szükséges engedély, jóváhagyás, 
tanúsítás beszerzését és költségét stb. 

12.) A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. 
Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot 
az átalányár megemelésére. Többlet költség nem érvényesíthető a műszaki 
szükségességből elvégzett munkákra, amely munkák nélkül a létesítmény 
rendeltetésszerűen nem használható. 
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13.) A Vállalkozó a Kbt.135. § (7) bekezdése alapján 30 % előlegre jogosult. A Kbt. 135. § 
(7) bekezdésben előírt kötelező mértéket meghaladó előleg vonatkozásában a Vállakozó 
a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint választható formában biztosíték nyújtására 
kötelezett. A biztosíték nyújtásáról az igazolást az előleg igény benyújtásával (díjbekérő) 
egyidejűleg kell Megrendelő részére megküldeni. 

14.) A Megrendelő a számla ellenértékét az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. „Az építési 
beruházás ellenértékének kifizetése” fejezete szerint fizeti meg. A számlák kifizetésének 
pénzneme a magyar forint (HUF). A Vállalkozó 1 darab előleg és legfeljebb 4 darab 
részszámlát és 1 darab végszámlát nyújthat be. Vállalkozó az előleg számlát a vállalkozási 
szerződés aláírását követő 15 napon belül nyújthatja be. Az első részszámla benyújtására 
Vállalkozó a nettó szerződéses érték 15%-át elérő értékű teljesítés esetén jogosult, a nettó 
vállalkozói díj 15%-a értékében. A második részszámla benyújtására Vállalkozó a nettó 
szerződéses érték 35%-át elérő értékű teljesítés esetén jogosult, a nettó vállalkozói díj 
20%-a értékében. Az harmadik részszámla benyújtására Vállalkozó a nettó szerződéses 
érték 60%-át elérő értékű teljesítés esetén jogosult, a nettó vállalkozói díj 25%-a 
értékében. A negyedik részszámla benyújtására Vállalkozó a nettó szerződéses érték 
85%-át elérő értékű teljesítés esetén jogosult, a nettó vállalkozói díj 25%-a értékében.  

15.) Az elkészült munkáról a Felek közösen és a műszaki ellenőr, teljesítést igazoló 
jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó 
pénzügyi készültséget és a szerződéstől való esetleges eltérést. Az aláírt teljesítés 
igazolási jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla melléklete. 

16.) Mennyiségi hiány és/vagy minőségi hiba esetén számla nem nyújtható be. A végszámla 
csak a Szerződés szerinti teljes befejezést követően a mennyiségi és minőségi hiány 
nélkül záródó műszaki átadás-átvételt, a műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv lezárását 
követően nyújtható be. A végszámla benyújtásának feltétele továbbá a megvalósulási 
tervek (D-terv) minőségi tanúsítványok Megrendelőnek történő átadása. A felek által 
aláírt teljesítés igazoló jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla melléklete. 

17.) A Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult képviselője és a műszaki ellenőr által igazolt 
részszámla és végszámla pénzügyi teljesítése átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1) – (2) 
bekezdés, valamint a Kbt. 135.§ (3) bekezdése szerint. 

18.) Megrendelő átutalási késedelme esetén a felek a Ptk. 6:155.§ szerint járnak el. 
19.) A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről benyújtott 

végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége 
teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelésének kiegyenlítését 
hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétől. 

V. A szerződés teljesítése 

20.) A teljesítés helye: Zsombó 0120/1, 977, 642, 618, 126/1, 408, 599, 418, 593, 426 helyrajzi 
számok. 

21.) A munkaterület átadás-átvételének napja: Megrendelő a munka megkezdéséhez az építési 
munkaterületet jelen szerződés aláírását követő naptól számított 15 napon belül átadja. A 
Vállalkozó a munkaterület átadását követő 5 napon belül köteles műszaki és pénzügyi 
ütemtervet benyújtani és annak jóváhagyását követően 10 napon belül köteles a 
kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. 
A szerződés teljesítési határideje a munkaterület átadásától számított 300 nap. 

22.) A munkaterület átadására meg kell hívni a munkavégzéssel érintett területen szolgáltató 
közmű üzemeltetők képviselőit és számukra a munkavégzés ideje alatt Vállalkozó 
biztosítja a szakfelügyelet lehetőségét.  
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23.) Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy alvállalkozói) olyan 
feltételekkel találkoznak, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a 
Megrendelőt azonnal, írásban értesítenie kell, a késedelem okáról, és annak várható 
időtartamáról. A vállalkozói értesítés kézhezvétele után, 5 napon belül, a Megrendelő 
értékeli a helyzetet, és a szerződéssel összhangban jár el. Elkerülhetetlen 
szerződésmódosítás esetén a felek közösen állapodnak meg a határidő tekintetében, a Kbt. 
141.§-ban foglaltaknak megfelelően. 

24.) A megkötött szerződést, a Vállalkozóként szerződést kötő félnek (feleknek) kell 
teljesíteni. 

25.) A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy az alvállalkozókkal csak a generálkivitelező 
Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért (a Megrendelő kijelölt képviselői által 
minden írásban közölt utasítás, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtásáért) teljes 
körűen felelős. 

26.) Ha vis major körülmény az egyik szerződő partnernek lehetetlenné teszi kötelezettségei 
realizálását, az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis major időtartamával, - 
előzetes, közös egyeztetés után vis majornak minősülnek: háború, forradalom, országos 
szintű, vagy belföldi vasúti forgalmat akadályozó külföldi sztrájk, természeti katasztrófák 
(földrengés, árvíz, tűzesetek, robbanás stb.) nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből 
váratlanul elrendelt katonai csapatmozgások. Az érintett szerződő partnerek erről a 
körülményről egymást cégkapun vagy ajánlott levélben azonnal értesíteni kötelesek. A 
határidő hosszabbításra ez esetben is csak a Kbt. 141. § rendelkezéseinek betartásával 
kerülhet sor. 

VI. A munkavégzés feltételei 

27.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a munkaterület a Vállalkozó birtokába kerül a kivitelezés 
időtartamára, így az azzal kapcsolatos valamennyi kötelezettség Vállalkozót terheli. 

28.) Vállalkozó a kivitelezés során köteles az építési naplóval kapcsolatos kötelezettségeit 
ellátni, így azt folyamatosan vezetni. 

29.) Szerződő Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a 
munkaterület megfelelő, ha az anyag, illetve eszközök odaszállítása megoldható, és a 
munka megkezdhető. 

30.) A Vállalkozó energiaigényét saját maga köteles biztosítani. Amennyiben bármely 
energiaigényt a Megrendelő közüzemi szerződése alapján elégíti ki a Vállalkozó, akkor 
köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Megrendelő felé ennek költségét 
megfizetni, melynek alapja a Megrendelő által a közüzemi szolgáltatónak, 
energiakereskedőnek fizetett egységár. Amennyiben az energiaigényét a Vállalkozó 
közvetlenül az közüzemi szolgáltatótól/energiakereskedőtől elégíti ki, akkor a vételezési 
pontok kialakítása, az elfogyasztott közszolgáltatások ellenértékének megfizetése, 
valamint a vételezési pontok elbontásának és a közterület helyreállításának költségei a 
Vállalkozót terhelik. 

31.) A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon- és munkabiztonságról, a 
környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó 
felel a Megrendelő, illetve harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, 
életében, testi épségében, illetve egészségében a neki felróható módon keletkezett 
hiányokért, illetve károsodásokért. 

32.) Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
feladatainak ellátására, valamennyi munkabiztonsági jogszabály betartására 
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33.) A kivitelezési munka a közúti forgalom fenntartása mellett történik, ezért a Vállalkozó 
köteles a tervdokumentáció részért képező ideiglenes forgalomkorlátozási tervnek 
megfelelő forgalomkorlátozási elemeket elhelyezni és folyamatosan fenntartani. Felek 
megállapodnak, hogy Vállalkozó a munkálatok során csak a kivitelezéshez szükséges 
mértékig veheti igénybe a közutak területét rakodásra, tárolásra. Erről a Felek az 
igénybevétel megkezdése előtt megállapodnak. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a 
munkavégzéshez szükséges, hogy a Vállalkozó a munkaterületen kívül további, 
Megrendelő tulajdonában lévő területet vegyen igénybe tárolásra, vagy egyéb célból, 
akkor ezen területek használatára vonatkozóan külön megállapodást (hatósági szerződést 
vagy bérleti szerződést) szükséges kötnie a Megrendelővel. A Vállalkozó felel mindazon 
károkért, amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy nem megfelelő 
teljesítéséből adódott. 

34.) Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó munkát munkanapokon belterületen reggel 6 
órától 18 óráig, illetve fokozott zajjal, és porképződéssel járó munkák esetén 
munkanapokon reggel 8 órától 16 óráig végezhet. Nem munkanapnak minősülő napokon 
munka csak a Megrendelőnek vagy a műszaki ellenőrnek előzetes engedélyével történhet 
azzal, hogy ilyen esetben fokozott zajjal és porképződéssel járó munka nem végezhető. 

35.) Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, illetve az általa a 
közútra felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani. 

36.) Vállalkozó a közterületeken a közlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom) a 
lehetőségekhez mérten köteles biztosítani. 

37.) Mivel a beruházás tárgya körül más önálló ingatlanok és felépítmények vannak, 
Vállalkozó köteles azok, továbbá minden esetben a beruházás tárgyának állapotát a 
munka megkezdése előtt dokumentálni, kivéve, ha olyan munkák a jelen szerződés 
tárgyai, amelyek jellegüknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magán a 
beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége miatti igény 
merül fel akár Megrendelő, akár harmadik személy oldaláról, Vállalkozó kötelezettsége 
annak igazolása, hogy az igény alapjául szolgáló állapot, vagy annak oka a 
munkakezdéskor fennállt-e. 

38.) Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan - az építési folyamat jellegének 
megfelelően - rendezett állapotban tartani. 

39.) Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt tájékoztató tábla elhelyezésére és 
folyamatosan, a jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosítására. 

40.) Amennyiben Vállalkozó tevékenysége munkaterületen kívüli közterület igénybevételével 
jár, a közterületfoglalási engedély megkérése, és annak költségeinek viselése a 
Vállalkozót terhelik. 

41.) Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt építőanyag 
tulajdonjogáról – tekintettel azok avultságára és érték nélküliségére – a Vállalkozó javára 
ellenérték nélkül lemond, aki köteles azt saját költségén elszállítani a helyszínről 
legkésőbb a műszaki átadás-átvétel megkezdéséig. 

42.) Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, illetve 
az építési naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 3 napot) értesítenie 
kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják 
fel az eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik. 

43.) Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog 
gyakorlására a Ptk. szabályai irányadók A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy 
amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó 
köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását 
fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai 
szerint, a Megrendelő kockázatára elvégezheti. A Vállalkozó köteles megtagadni az 
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utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat 
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A 
felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű 
teljesítés nem biztosítható. 

44.) Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal. 
45.) A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről teljesítménynyilatkozatot 

köteles adni. 
46.) A Vállalkozó e szerződésben rögzített jótállási, kellékszavatossági (kötelező 

alkalmassági) időn belüli bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére 
e szerződéssel engedményezi az alvállalkozóira (közreműködőire) a tárgyi beruházással 
kapcsolatban Vállalkozót terhelő, a Megrendelőt megillető jótállás, kellékszavatosság 
alapján érvényesíthető összes jogot. Az átszállás napja a jogutód nélküli megszűnés 
napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében a Vállalkozó a szerződés során (de 
legkésőbb a teljesítésig) köteles igénybe vett alvállalkozóinak cégnevét és székhelyét, 
adószámát Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles a Vállalkozó a szerződés 
teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek írásban tudomására 
hozni. Az előzőekről Vállalkozó köteles alvállalkozóját írásban értesíteni. 

47.) Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó 
haladéktalanul (3 naptári napon) belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat 
felmérni, és a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni. 

48.) A szerződés teljesítése során, bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda 
kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az 
építkezéshez kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját 
szolgáló tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendelő előzetesen írásban 
hozzájárult. Az ezen előírás megszegéséért a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. 

49.) A Vállalkozó teljesítésre vonatkozó fentebb részletezett szabályok bármelyikének 
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

VII. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

50.) A Vállalkozó a Ptk 6:186. § (1) bekezdés alapján kötbér fizetésre kötelezi magát, ha 
valamely olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést a szerződésben rögzített 
véghatáridő elmulasztásával. A kötbér napi mértéke a nettó vállalkozási díj 1 %-a, 
maximális mértéke a vállalkozói díj 20 %-a. A 20 napot meghaladó késedelem esetén 
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán 
Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. 

51.) A Vállalkozó a Ptk 6:186. § (1) bekezdés alapján kötbér fizetésre kötelezi magát, ha 
valamely olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést a szerződésben rögzített a 
környezet terhelő hulladék mennyiségére vonatkozó vállalását. A kötbér tonnára eső 
mértéke a nettó vállalkozási díj 0,1 %-a, maximális mértéke a vállalkozói díj 20 %-a. A 
200 tonnát meghaladó környezet terhelő többlet hulladék esetén Megrendelő jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási 
kötbérfizetésre lesz kötelezett. 

52.) A Vállalkozó a műszaki segítségnyújtásra vonatkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, 
amely a nettó vállalkozási díj 0,1%-a minden késedelemmel érintett megkezdett órában, 
arra az esetre, ha a Vállalkozó az ajánlatában a műszaki segítségnyújtásra vállalt 
időtartamhoz képest késedelembe esik. A műszaki segítségnyújtásra vonatkozó 
késedelmi kötbér maximális mértéke a vállalkozói díj 20 %-a. Az összességében 200 órát 
meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. 
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53.) A Vállalkozó a Ptk 6:186. § (1) bekezdés alapján kötbér fizetésre kötelezi magát, ha 
valamely olyan okból, amely jelen szerződésben kikötésre került vagy bármely más egyéb 
okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul. Ez esetben kötbér mértéke a 
nettó vállalkozási díj 25 %-a. 

54.) A Vállalkozó a Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján a nettó vállalkozási díj 2 %-nak 
megfelelő jótállási biztosíték nyújtását vállalja. A biztosítéknak a szerződés teljesítésének 
időpontjától a jótállás teljes időtartamára rendelkezésre kell állnia. A biztosítékot 
Vállalkozó választása alapján a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt módok 
egyikén kell nyújtani. A biztosíték nyújtás formája időközben módosítható, azzal a 
kikötéssel, hogy biztosítani kell a biztosíték folyamatos rendelkezésre állását. 

VIII. Vagyon és felelősségbiztosítás 

55.) A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért és a munkaterületért 
a munka megkezdésétől a munka befejezésének napjáig. A Vállalkozó köteles biztosítani 
a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik 
személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre 
visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Az előzőekben felsorolt 
kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozónak érvényes felelősségbiztosítással kell 
rendelkeznie, a szerződéskötéstől a műszaki átadás átvétel időpontjáig terjedő időszakra. 
A biztosításnak legalább 150.000.000,- Ft éves kártérítésre és legalább 50.000.000,- Ft 
eseti kártérítésre kell vonatkoznia. A vállalkozó köteles a biztosító nyilatkozatával 
bizonyítani a Megrendelőnek a munkaterületen történő munkavégzés megkezdése előtt, 
hogy a szerződés szerint előírt, és a Megrendelővel egyeztetett biztosítások életbeléptek. 

IX. A Megrendelő kötelezettségei és jogai 

56.) A Megrendelő: 
- köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni; 
- jogosult a munkaterület átadását ütemezni; 
- jogosult a Vállalkozóval egyeztetett módon a jelen szerződésben foglalt munkák 

mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket 
ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni a Kbt. 141. § rendelkezéseinek 
figyelembevételével; 

- jogosult és köteles az elvégzett munkát ellenőrizni, megbízott műszaki ellenőre útján,  
- köteles a Vállalkozó felhívására konzultációkon részt venni és a felvetődött 

kérdésekben 5 munkanapon belül dönteni; 
- jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a 

Vállalkozó költségére, ha írásbeli felszólításra a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt 
munkarészeket nem javítja, illetve nem pótolja;  

- köteles a teljesített munka ellenértékét kifizetni; 
- köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni. 

57.) A Megrendelő a kivitelezési munkák bármely időszakában ellenőrizheti, hogy a 
munkaterületen az alvállalkozók megegyeznek-e az ajánlatban megjelölt 
alvállalkozókkal, közreműködőkkel. A szerződés teljesítése során amennyiben az 
ajánlatban megjelölt alvállalkozó helyett új alvállalkozó kerül bevonásra a Kbt. 138.§.- 
ban foglaltak szerint köteles eljárni a Vállalkozó. 
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X. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

58.) A Vállalkozó: 
- jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való 

alkalmasságát megvizsgálni; 
- a szerződés tárgyát képező egyedi feladatra és különleges körülményekre tekintettel 

köteles a munkát szervezni és végezni az ajánlatkérési dokumentációban rögzítettek 
figyelembe vételével; 

- a Megrendelő által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző 
változtatásokat, módosításokat - előzetes egyeztetés után – köteles befogadni, és 
azokat elvégezni; 

- minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, 
amelyet a Vállalkozó beszerez vagy elkészít: 
 a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelőnek, 
 a Magyar Szabványokban előírt minőségűnek, 
 teljesítmény nyilatkozattal rendelkezőnek (305/2011/EU rendelet III. sz. 

melléklete), 
 a tervekben meghatározottakkal azonos műszaki paraméterekkel rendelkezőnek, 

megegyező kialakításúnak, kell lennie. 
- a kivitelezés során köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását a szerződéssel 

összhangban végezni; 
- köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden 

olyan ügyben, - akár említi a szerződés, akár nem - amely a szerződéses munkát érinti, 
vagy arra vonatkozik; 

- az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában 
köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, 
balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden 
általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, 
amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a 
fizetendő díjakkal kapcsolatos; 

- köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól, bármely 
rendelkezés megszegéséért, amely a Vállalkozó felelősségének megszegéséből 
származik; 

- teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos 
munkaterület és egyéb dolgok védelméért, a kezdési időponttól a szerződés szerinti 
munkák átadás-átvételének napjáig; 

- a nem megfelelő munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a 
műszakilag reális határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a 
szerződésnek megfelelő minőségű, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó terhére és 
költségére a javítást más kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges 
késedelem miatt a Vállalkozó kártérítési, és a jelen szerződés szerinti egyéb 
felelősséggel tartozik; 

- köteles felépíteni az ideiglenes építéshelyi berendezéseket. Azokat köteles a munka 
befejeztével, de legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő 3 napon 
belül elszállítani; 

- felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetben is; 
- köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg a teljesítésben részt vevő valamennyi 

alvállalkozójának nevét, és címét írásban bejelenteni Megrendelőnek; 
- köteles a kivitelezés időtartama alatt az úttal határos ingatlanokra a beközelítést, 

gyalogosforgalmat biztosítani; 
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- köteles közreműködni a félpályás, ideiglenes vagy teljes útzárról az érintett lakosság 
felé történő tájékoztatásában. 

59.) Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy 
sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, 
valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket.  

60.) A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges 
felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán. 

61.) A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építési naplót 
vezetni jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

62.) A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási 
dokumentációját 1 nyomtatott és 1 elektronikus példányban elkészíteni, és azt a műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a 
teljesítmény nyilatkozatokkal együtt. 

63.) A Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden 
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből 
származik azáltal, hogy az adott szerződés teljesítése során felhasználta. A megrendelői 
jóváhagyás, a Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó, teljes körű felelősségét 
nem csorbítja. 

64.) Vállalkozó köteles a kivitelezési munka főbb térbeli, időbeli és mindennemű környezeti 
hatással járó tevékenységét a Megrendelővel jóváhagyatni. 

65.) A Vállalkozó és alvállalkozói kötelesek a kivitelezési munka megvalósítása során 
esetlegesen bekövetkező, a Megrendelő és a Vállalkozó által jóváhagyott minden 
módosítást, kiegészítést, vagy elhagyást a terveken naprakészen átvezetni. A Vállalkozó 
és alvállalkozói csak ilyen tervek alapján végezhetnek munkát. 

XI. Minőségbiztosítás 

66.) A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari 
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a 
vonatkozó műszaki specifikációnak, a kiviteli tervnek, a műszaki szabványoknak és 
előírásoknak, ezek hiányában az Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány vagy Építőipari 
Műszaki Engedély alkalmazási feltételeinek és követelményeinek, a gyártói Műszaki 
Feltételeknek és a Megrendelő által előzetesen megszabott egyéb követelményeknek. 

67.) Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, 
tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania, és ennek 
igazolására Vállalkozó vállalja, illetve teljesíti az alábbi feltételeket, a felhasználandó 
építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó teljesítmény 
nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet III. sz. melléklete) bemutatja, illetve igény esetén 
másolatban átadja megrendelőnek, „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 
1997. évi LXXVIII. sz. törvény és „az építési termék építménybe történő betervezésének 
és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól” szóló a 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint; A Vállalkozó az esetlegesen felmerülő 
minőség ellenőrzést saját, vagy más független, az adott tevékenységre akkreditált 
szervezet közreműködésével végezheti, illetve végeztetheti. 

68.) A Vállakozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során teljeskörűn alkalmazza az 
ISO90001 minőségirányítási rendszert, az ISO14001 környezetközpontú irányítási 
rendszert, a ISO45001 környezetvédelmi vezetési rendszert és az ISO50001 
energiagazdálkodási rendszert.1  

 
1 Nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően egyenértékű rendszerek feltüntetése lehetséges. 
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XII. Felek együttműködése 

69.) A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő 
teljesítést (határidők betartása stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék. 

70.) A generálkivitelező Vállalkozó, valamint a Megrendelő és képviselői, szabályos 
időközönként - a kiviteli munka haladási ütemét is figyelembe véve - általában havonta, 
amennyiben a munkafázis jellege miatt szükséges, sűrűbben, koordinációs helyszíni 
értekezletet tartanak, hogy áttekintsék a munka előrehaladását, és hogy az azzal 
kapcsolatban szükséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetőket a kivitelező 2 
munkanapon belül elkészíti, a műszaki ellenőr ellenjegyzi, melyből 1 példányt a 
Megrendelő részére átad. 

71.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban: 
 Megrendelő részéről eljárásra jogosult: . 
 Vállalkozó részéről eljárásra jogosult: . 

XIII. Műszaki ellenőrzés, műszaki vezetés, szakemberek 

72.) A szerződés teljesítése során műszaki kérdésekben nyilatkozat tételre jogosultak: 
- Megrendelő műszaki ellenőrzéssel megbízottja 

Név:   
Cím:   
Telefon:   
E-mail:   
Műszaki ellenőr jogosultságának száma:  

- Vállalkozó felelős műszaki vezetője vízgazdálkodási építmények szakterületen (MV-
VZ): 
Név:   
Cím:   
Telefon:   
E-mail:   
Felelős műszaki vezető jogosultságának száma:  
Műszaki ellenőr jogosultságának száma:  

- Vállalkozó felelős műszaki vezetője mélyépítési és mélyépítési műtárgyak 
szakterületen (MV-M): 
Név:   
Cím:   
Telefon:   
E-mail:   
Felelős műszaki vezető jogosultságának száma:  
Műszaki ellenőr jogosultságának száma:  

73.) A Vállalkozó ajánlatában megjelölte a műszaki vezetőket. A műszaki vezető jelen 
szerződés módosítása nélkül ideiglenesen helyettesíthető, olyan műszaki vezetővel, aki 
egyrészt megfelel a felhívásban foglalt szakmai alkalmasság minimum feltételének, 
másrészt a Vállakozó által az értékelési szempontokra adott ajánlatnak. A műszaki vezető 
végleges cseréje kizárólag jelen szerződés módosításával történhet és csak olyan 
személyre cserélhető, aki egyrészt megfelel a felhívásban foglalt szakmai alkalmasság 
minimum feltételének, másrészt a Vállakozó által az értékelési szempontokra adott 
ajánlatnak. 

74.) Az ajánlatban megjelölt szakember (MV-VZ) többlet tapasztalata (hónap) az értékelési 
részszempontra adott ajánlatban: . 

75.) Az ajánlatban megjelölt szakember (MV-M) többlet tapasztalata (hónap) az értékelési 
részszempontra adott ajánlatban: . 
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76.) A műszaki vezetőnek a munkavégzés során a szakterülettel érintett munkák végzése során 
végig a munkaterületen kell tartózkodnia. A Megrendelő jogosult ellenőrizni a műszaki 
vezető munkaterületen történő jelenlétét. Amennyiben a műszaki vezető a 
munkaműveletek során, nem tartózkodik a munkaterületen, arról Megrendelő 
jegyzőkönyvet készít és felszólítja a Vállalkozót, hogy a szerződés megszegésétől a 
továbbiakban tartózkodjon. Amennyiben a Megrendelő újabb ellenőrzés során úgy 
találja, hogy a műszaki vezető nem tartózkodik a munkaterületen, arról ismételten 
jegyzőkönyvet készít. Ez esetben a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el és 
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, továbbá a Vállakozónak felróható 
meghiúsulás miatt jelen szerződésben foglalt meghiúsulási kötbért követelni. 
Amennyiben a műszaki vezető önhibáján kívül nem tud a munkaterületen tartózkodni, 
úgy helyettesíthető olyan műszaki vezetővel, aki egy részt megfelelnek a felhívásban 
foglalt szakmai alkalmasság minimum feltételének, másrészt a Vállakozó által az 
értékelési szempontokra adott ajánlatnak. 

77.) A Vállalkozó ajánlatában vállalta, hogy a szerződés teljesítés során alkalmaz hátrányos 
helyzetű, mélyépítési szakterületen végzettséggel rendelkező …. fő munkavállalót. A 
megjelölt munkavállalók: 
1. szakember neve:   

Cím:   
Végzettség:   
Hátrányos helyzet leírása:   

2. szakember neve:   
Cím:   
Végzettség:   
Hátrányos helyzet leírása:   

3. szakember neve:   
Cím:   
Végzettség:   
Hátrányos helyzet leírása:   

A megjelölt szakembereknek a szerződés teljesítése során folyamatosan Vállalkozó vagy 
alvállalkozója alkalmazásában kell állnia. A szakemberek cseréje kizárólag jelen 
szerződés módosításával történhet és csak olyan személyre cserélhetőek, aki megfelel a 
felhívásban foglalt szakmai alkalmasság minimum feltételének. Vállakozó Megrendelő 
kérésére a foglalkoztatást a szerződés teljesítése során bármikor igazolni köteles 3 napon 
belül. 

78.) Amennyiben a Vállalkozó nem jelzi a szakemberek körében bekövetkező változást 
írásban Megrendelő irányában a változást követő legkésőbb 5. napon vagy nem tesz 
eleget a foglalkoztatási kötelezettségének, súlyos szerződésszegésnek számít, amely 
következtében Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, és 
Vállalkozó a meghiúsulási kötbér fizetésre lesz kötelezett. 

XIV. Hulladékgazdálkodás 

79.) Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és 
hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően 
igazolni. 

80.) A kivitelezés folyamán köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen 
akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, 
továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítania, illetve távolítania a 
munkaterületről a munkafázis befejezését követő, 3 napon belül.  



EKR001417982024 Projekt azonosító: TOP PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00024 

12. oldal 

81.) A Vállalkozó vállalta ajánlatában, hogy a kivitelezés során keletkező …. tonna 
hulladékból …. % újrahasznosítás, így a környezetet terhelő hulladék mennyisége …. 
tonna. A Vállakozó a vállalás ellenőrzése céljából a kivitelezés során napi szinten köteles 
az ajánlatban megjelölt hulladékok vonatkozásában, a keletkező hulladékokról 
nyilvántartást vezetni. Megrendelő a nyilvántartást a műszaki ellenőrön vagy egyéb 
megbízottján keresztül ellenőrizheti. Ha a nyilvántartás nincs napi szinten vezetve vagy 
nem megfelelően kerül vezetésre, vagy mennyiségi és minőségi eltéresek találhatóak 
benne a valósághoz képest, Megrendelő felszólítja a Vállalkozót, hogy a szerződés 
megszegésétől a továbbiakban tartózkodjon. Amennyiben a Megrendelő újabb ellenőrzés 
során a nyilvántartás vezetése kapcsán hibát talál, arról jegyzőkönyvet készít. Ez esetben 
a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el és Megrendelő jogosult a szerződéstől 
elállni, továbbá a Vállakozónak felróható meghiúsulás miatt jelen szerződésben foglalt 
meghiúsulási kötbért követelni. 

XV. Építési napló 

82.) A Vállalkozó és nevesített alvállalkozói külön-külön a munkaterület átadás-átvételétől 
kezdve építési naplót kötelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint - 
folyamatosan vezetni. Az építési naplóban felek az építéssel és szereléssel, az 
ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, 
az egyes munkák kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok 
eredményeit, a méréseket stb. rögzítik. 

83.) A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban 
feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. 
bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. 

84.) A Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a 
Vállalkozóval. A munkavégzés ellenőrzésének tényét és az észrevételeket a műszaki 
ellenőr a vonatkozó jogszabályok alapján köteles megtenni. 

85.) A tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő építési naplóba bejegyzésre jogosult 
képviselőjének és a műszaki ellenőrnek ellenjegyezni szükséges. 

86.) A Vállalkozói bejegyzésekre 8 naptári napon belül, az építési naplóban köteles válaszolni 
a Megrendelő és a műszaki ellenőr építési naplóbejegyzésre jogosult képviselője. 

87.) Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a 
feleknek alá kell írni.  

88.) Az építési naplót és mellékleteit a Vállalkozónak az átadás-átvételtől számított 10 évig 
meg kell őriznie. 

XVI. Műszaki átadás – átvételi eljárás 

89.) A műszaki átadás-átvételi eljárás az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet VII. Fejezetében foglaltak és a Ptk. 6:247. § szerint 
történik. 

90.) A Vállalkozónak legalább 15 nappal a kivitelezési munkák befejezése előtt a készre 
jelentésének tervezetét meg kell küldenie Megrendelőnek, megjelölve a kivitelezés 
befejezésének (a készre jelentés) tervezett dátumát. A műszaki átadás-átvételre meg kell 
hívni a munkavégzéssel érintett területen szolgáltató közmű üzemeltetők képviselőit. 

91.) A kivitelezési munkákat úgy kell ütemezni, hogy azok az átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének időpontjára a rendeltetésszerű használatot biztosítsák illetve a hiányok 
pótlása és a javítási munkák a rendeltetésszerű használatot nem akadályozhatják. 

92.) Az átadás-átvételi eljárás akkor kezdhető meg, ha 
- a Vállalkozó termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot tesz, az általa beépített anyagok, 

szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett 
munkák szakszerűségére;  



EKR001417982024 Projekt azonosító: TOP PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00024 

13. oldal 

- a megvalósult szerkezetek, építési munkák műszaki paraméterei megfelelnek a 
szerződéses feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági rendelkezéseknek 
és előírásoknak, szabványoknak, műszaki előírásoknak és a szokásos szakmai 
követelményeknek. Rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és 
minőségi vizsgálatok bizonyítványai a szükséges hatósági nyilatkozatok; 

- az eljárásra meghívottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az 
átadást, a kivitelező hibája miatt meghiúsítja. 

93.) Az átadás-átvétel megkezdését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek 
rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra való 
alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás- átvételi eljárás során hibajegyzéket 
kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítését, a hiányosságok 
megszüntetését a vállalkozónak a műszaki átadás-átvétel lezárásáig el kell végeznie. 

94.) A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadja a Megrendelőnek a 
megvalósulási dokumentáció egy papír alapú és egy elektronikus példányát, melynek 
tartalmaznia kell: 
- a megvalósulási "D" tervet és geodéziai bemérést (független geodéta által végzett), 
- felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, 
- létesítményjegyzéket és az aktiváláshoz szükséges helyrajzi számos bontású 

kimutatási táblázatot, 
- szükség szerint a közmű üzemeltetők hozzájárulását az átadáshoz, 
- a szerződésben rögzített, és a munkák végzése során meghatározott minőségvizsgálati 

bizonyítványokat, a beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatait, 
- a kivitelezői nyilatkozatokat, 
- minden olyan dokumentumot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információval bír a 

későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemeltetési, karbantartási munkák 
elvégzésére, 

- a közreműködő alvállalkozókról szóló jogszabályban előírt nyilatkozatot, 
- hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó, jelen szerződésben 

felsorolt dokumentumokat, 
- a jótállási tevékenységet végző szervezetek listáját (cég neve, címe, telefonszáma). 

95.) A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a  
- az átadási dokumentáció átvizsgálását, 
- az elkészült munka megtekintését, hiba és hiánylista készítését. 

96.) A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik. 

XVII. Jótállás, szavatosság 

97.) A Vállalkozó garantálja: 
- valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és 

műszaki adat elérését, 
- hogy az elkészült építés-szerelési munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind 

a kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, 
és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja. 

98.) A Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége 36 hónapra terjed ki, 
a létesítmény szokásos, folyamatos üzemelése esetén. A Vállalkozó ezen felül biztosítja 
a Megrendelő a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt jogait a szavatossági igényének 
érvényesítésére. 

99.) A jótállási időszak alatt a Megrendelő évente felülvizsgálatot kíván tartani, melyen a 
Vállalkozó köteles részt venni, és a felmerült hibákat saját költségére kijavítani. 
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100.) A Vállalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 
Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetés-ellenes 
használat következményeként. 

101.) A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat – függetlenül annak 
garanciális vagy nem garanciális jellegétől – köteles műszaki segítségnyújtás ….. órás 
időtartama alatt a helyszínen felmérni és dokumentálni, kijavításukat megkezdeni. 

102.) Amennyiben a Vállalkozó a szükséges garanciális intézkedéseket nem, vagy nem időben 
teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő 
jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni 
és a garanciákat igénybe venni. 

XVIII. Adó megkerülés kiszűrése, átláthatóság, egyéb közbeszerzési 
kötelezettség, ukrajnai helyzet miatti kikötések 

103.) A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve a Felek megállapodnak, hogy 
Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont 
ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 
és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

104.) A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve a Vállalkozó köteles a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé tenni. A Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó 
kötelezettsége mellett – a szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni a 
Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a 
megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. A 
Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban 
köteles a Megrendelőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről. 

105.) A Kbt. 143. § (1) bekezdésben foglaltak alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, 
vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. 
§-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

106.) A Kbt. 143. § (2) bekezdésben foglaltak alapján Megrendelő köteles a szerződést 
felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését 
követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során 
kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

107.) A Kbt. 143. § (3) bekezdésben foglaltak alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles 
a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel;  
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b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

108.) A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy a külföldi 
adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

109.) A Megrendelő nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette 
Közbeszerzési Eljárás előkészítése során. 

110.) A szerződés teljesítése során a Kbt. 139. §, illetőleg a Kbt. 142. § - ben foglalt 
rendelkezések értelemszerűen irányadók. 

111.) A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. § irányadó. A Felek nem tekintik 
szerződésmódosításnak az adataikban (székhely, bankszámlaszám), illetve képviselőik 
személyében bekövetkezett változást, azonban e változásokról, azok hatályba lépésétől 
számított 10 napon belül a másik Felet írásban kötelesek értesíteni. 

112.) A szerződés teljesítése során részt vevő teljesítési segéd igénybevételére (a továbbiakban: 
„alvállalkozó”) a Kbt. 138. § (2) – (4) bekezdésben foglaltak az irányadóak. 

113.) A Felek a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó 
szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben tartásával 
(Kbt. 2. §) kötelesek eljárni. 

114.) Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó 
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 
5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtakra figyelemmel Vállakozó nyilatkozik, hogy 
nem 
a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi 

személy, szervezet vagy szerv; 
b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-

ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; 
vagy 

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) 
pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el. 

115.) Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan, a szerződéses érték 10 
%-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként 
megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) 
pontjában előírt feltételek valamelyike teljesül. 

116.) Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg - az államháztartásról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére is tekintettel - kijelenti, hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül. 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy átlátható szervezeti minőségében 
bekövetkezett változás esetén haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy amennyiben nem átlátható szervezetnek minősül, a Megrendelő 
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, attól elállni - és egyéb felmerült 
kárának megtérítését követelni. 
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XIX. Támogatásból adódó kötelezettségek 

117.) Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 
vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

118.) Az építéssel járó negatív hatások csökkentése érdekében a Vállalkozó vállalja, hogy a 
TOP PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022 felhívással összhangban a lehető legkisebb környezeti 
terhelésre és építési terület igénybevételre törekszik. 

119.) A Vállalkozó vállalja. hogy a TOP PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022 felhívás 2.4. pontja 
szerinti releváns horizontális szempontokat a kivitelezés során figyelembe veszi és 
érvényesíti. 

120.) A Vállalkozó vállalja, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, 
kommunikációjában és viselkedésében az esélytudatosságot fejezi ki és nem közvetít 
szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

121.) A Vállalkozó vállalja, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert legfontosabb 
jogok, szabadságok és elvek érvényesítését a kivitelezés során is biztosítja. 

XX. Együttműködési kötelezettség a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-
2022-00018 projekt kivitelezőjével 

122.) A „Zsombó belterületi útfejlesztés” tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes 
ajánlattevőjének, azaz a leendő kivitelezőnek együttműködési kötelezettsége keletkezik a 
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00024 azonosítószámú projekt keretében 
megvalósítandó „Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése Zsombón III. ütem” 
című projekt leendő kivitelezőjével, jelen szerződés Vállakozójával. 

123.) A csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése során kiépítendő hálózat keresztezi a 
Kossuth Lajos utca burkolat felújításának nyomvonalát. Mivel az útépítés során elkészült 
aszfaltot átvágni a pályázati felhívás előírása szerint nem lehet, a magassági paraméterek 
miatt pedig az átsajtolás műszakilag nem valósítható meg, így a csapadék- és 
belvízelvezető rendszer vonatkozó részének elkészítése meg kell, hogy előzze az 
útburkolat felújítását. 

124.) A Kossuth Lajos utca és a Gárdonyi Géza utca keresztezésénél a tervezési szakasz 1075. 
méterénél a Gárdonyi Géza utca haladási irányának megfelelően, azaz a Kossuth Lajos 
utcára merőlegesen NA 30 cm vasbeton áteresz beépítése szükséges a TOP_PLUSZ-
1.2.1-21-CS1-2022-00024 azonosítószámú „Csapadék- és belvízelvezető rendszer 
fejlesztése Zsombón III.” című projekt keretében. 

125.) A Vállakozó köteles jelen fejezetben leírtak megvalósítása érdekében a TOP_PLUSZ-
1.2.3-21-CS1-2022-00018 projekt kivitelezőjével egyeztetni, melynek eredményeképpen 
az említett átereszt az útburkolati felújítást megelőzően el kell készíteni. 

XXI. Egyéb szerződéses kikötések 

126.) A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk a Megrendelő kifejezett 
hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem 
használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már 
folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott 
anyagot közzétenni. 

127.) Megrendelő a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan 
felszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, ha a Vállalkozó a céget elidegeníti, 
vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló 
módon meghiúsítja. 
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128.) Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek 
rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére – a Polgári 
Perrendtartás hatáskörökre vonatkozó előírásaira tekintettel - a felek a Szegedi 
Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

129.) Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári 
Törvénykönyvben, a Közbeszerzési törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban 
foglaltak az irányadóak. 

130.) Jelen szerződésben felsorolt dokumentumok - fizikailag nem csatolva - a szerződés 
elválaszthatatlan részei, a szerződés csak azokkal együtt érvényes. 

Zsombó, ……………………. 

……………………………………………. 

Megrendelő 

……………………………………………. 

Vállalkozó 
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2. Útmutató ajánlattevők részére 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvényt, az ajánlati felhívást, és az ajánlatkérési dokumentációt együttesen 
tanulmányozzák át, ajánlatukat a jogszabályi rendelkezések, és az ajánlatkérő által támasztott 
szerződéses követelmények, feltételek teljes körű figyelembe vételével készítsék el. Az 
ajánlatkérési dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, az 
ajánlatkérési dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlati 
felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció között eltérés adódik, az ajánlati felhívás az irányadó. 

Ajánlattevőnek viselnie kell az ajánlata elkészítésével, benyújtásával és a közbeszerzési 
eljárásban való részvételével kapcsolatos összes költséget és kockázatot, kivéve a Kbt. 177.§ 
(2) bekezdése szerinti eseteket. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem visel felelősséget vagy 
fizetési kötelezettséget a fentiekért, függetlenül az ajánlattételi eljárás folyamatától vagy 
kimenetelétől. 

Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. A nem magyar nyelvű nyilatkozatok, dokumentumok, 
stb. esetében az eredeti nyelvű dokumentumot, valamint ezek felelős fordítását is csatolni 
szükséges az ajánlathoz. A fordítás hitelesítése nem kötelező. 

Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak nem megfelelő vagy azoktól, illetve 
a közbeszerzésekről szóló törvény előírásaitól eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat 
érvénytelenségét vagy az ajánlattevő kizárását és a törvény által e tekintetben meghatározott 
jogkövetkezményeket vonja maga után. Ajánlatkérő külön felhívja az ajánlattevők figyelmét a 
hamis adatszolgáltatást érintő, a törvényben foglalt jogkövetkezményekre is. 

Ajánlatot a jelen ajánlatkérési dokumentáció elfogadásával, a meghatározott formai- és tartalmi 
követelmények betartásával lehet benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 
kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeinek elfogadására, a szerződés teljesítésére a kért 
ellenszolgáltatás összegére. 

Az ajánlatok kidolgozásának alapját az ajánlati felhívás, valamint az ajánlatkérési 
dokumentáció együttesen képezik, amelyek kiegészülnek adott esetben a kért kiegészítő 
tájékoztatásra (kérdésekre) adott ajánlatkérői válaszokkal. 

3. Ajánlattétel nyelve, irányadó jog 

A szerződéses jog a magyar jog. Az Ajánlattevő által kidolgozott ajánlat (minden mellékletével, 
és csatolt dokumentumával) és minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az 
ajánlattétellel kapcsolatban folytatott kommunikáció, levelezés, illetve dokumentum nyelve a 
magyar nyelv. 

4. Kommunikáció az ajánlattételi időszak alatt 

Az ajánlati időszak alatt kommunikáció az EKR rendszeren keresztül történik. Bármely 
gazdasági szereplő, amely a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő 
ajánlattétel érekében – a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást 
kérhet a Kbt. 56. §-ára és 114. §.(6) bekezdésére figyelemmel. 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kiegészítő tájékoztatás az ajánlattételi 
felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumban foglaltakat – azokat nem módosítva – 
értelmezi, kiegészíti, ezért az ajánlattevőknek az ajánlat összeállításánál a kiegészítő 
tájékoztatásban foglaltakra is figyelemmel kell lenniük. 
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Az ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy a Kbt.-ben foglalt alapelvekre tekintettel nem áll módjában 
a kiegészítő tájékoztatás keretében olyan kérdésekre válaszolnia, melyek az ajánlat előzetes 
értékelésére, valamint a vonatkozó jogszabályok jogi értelmezésére vonatkoznak. A Kbt., 
valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban 
elsősorban az Igazságügyi Minisztérium, valamint a Közbeszerzési Hatóság, az EKR rendszer 
működése vonatkozásában az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. adhat felvilágosítást. 

5. Az ajánlat formája és aláírása 

5.1. Az ajánlatok benyújtásának módja (alaki követelmények)  

Az ajánlatot az ajánlattevőknek az ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentum 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteniük és 
benyújtaniuk. Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII. 
19.) Korm. rendelet (a továbbiakban EKR rendelet) alapján elektronikus közbeszerzési 
rendszeren (EKR -ben) keresztül folytatja le, az ajánlat benyújtása is kizárólag az EKR rendelet 
rendelkezéseinek betartásával történhet. Az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult 
személy részéről történő regisztráció szükséges. 

5.2. A benyújtott ajánlatok módosítása 

Az EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében az ajánlat módosítása akként történik, hogy az 
ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. 

5.3. Üzleti titok 

A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy 
felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti 
titkot (ideértve a védett ismeretet is) [2018. évi LIV. törvény] tartalmazó iratok nyilvánosságra 
hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, 
elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az 
adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára 
aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az 
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen: 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 
bemutatott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- 
vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó 
információkat és adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 
vonatkozó információkat és adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem 
értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
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e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve 
a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) 
bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: 
adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre 
kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - 
részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká 
nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő 
hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú 
dokumentum benyújtására. 
Ezen rendelkezésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlatkérő nem vállal 
felelősséget az ajánlatban nem „elkülönített” módon elhelyezett iratok vonatkozásában az üzleti 
titokhoz fűződő kötelezettségek betartásáért, így amennyiben ajánlatának valamely részét üzleti 
titokként kívánja megjelölni azt ténylegesen elkülönített módon (zárt, csak az ajánlatkérő által 
megismerhető módon) helyezze el az ajánlatban. 

5.4. A benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

Az ajánlattevő által elkészített ajánlatnak a következőket kell magába foglalnia, az ajánlat 
részeként benyújtandó iratok: 

• felolvasólap/adatlap (elektronikus űrlap formájában rendelkezésre áll); 
• ajánlattevő, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő 

(kapacitást biztosító szervezet) tekintetében az ajánlatot vagy annak részét képező bármely 
nyilatkozatot kézzel aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) - a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti - aláírási 
címpéldánya(i), vagy aláírási mintá(i) 
(Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmassági igazolásában részt vevő más gazdasági 
szereplő (kapacitást biztosító szervezet) letelepedési országa szerinti joga alapján aláírási 
címpéldánnyal, vagy aláírási mintával nem rendelkezik, úgy nyilatkoznia kell arról, hogy 
a gazdasági szereplő nevében nyilatkozni jogosult személy milyen módon ír alá.); 

• meghatalmazott általi aláírás esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 
meghatalmazás, mely tartalmazza a meghatalmazott aláírását is; 

• ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján (elektronikus űrlap 

formájában rendelkezésre áll); 
• ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése alapján (elektronikus űrlap 

formájában rendelkezésre áll, nemleges nyilatkozat esetén ajánlatkérő által készített 
nyilatkozatminta áll rendelkezésre); 

• közös ajánlattétel esetén: 
- A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 

ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.  
- Az ajánlatban csatolni kell a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő 

meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy 
a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági 
szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes 
közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.  

- A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett 
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy 
részvételre jelentkezők megjelölését.  
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• ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és 
(2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján (elektronikus űrlap formájában 

rendelkezésre áll); 
• ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) pontja szerinti kizáró 

ok tekintetében (elektronikus űrlap formájában rendelkezésre áll); 
• ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése alapján (adott esetben, 

elektronikus űrlap formájában rendelkezésre áll); 
• kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) olyan szerződéses, vagy 

előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 
okirata, amely megfelel a Kbt. 65. §-ának (7) és (9) bekezdésében foglaltaknak (adott 
esetben); 

• ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, 
fennállása esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is (elektronikus 

űrlap formájában rendelkezésre áll); 
• nem magyar nyelven kiállított iratok ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítása; 
• üzleti titokká nyilvánítás esetén a Kbt. 44. §-a szerinti nyilatkozattétel és indokolás; 
• szakmai ajánlat (értékelési szempontok alátámasztása). Ezen dokumentumokat alá kell 

írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A 
szakmai ajánlatot aláírva pdf formátumban valamint aláírás nélkül xls formátumban is be 
kell nyújtani; 

• alkalmasság igazolása a felhívásban előírtaknak megfelelően; 
• az ajánlattételi felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumban előírt egyéb iratok. 

A dokumentáció mellékletét képező igazolás és nyilatkozatminták csak segítő jelleggel, 
mintaként szolgálnak, Ajánlatkérő elfogad tartalmában megfelelő más formátumú igazolásokat, 
nyilatkozatokat is. 

6. Ajánlattevők köre 

6.1. Gazdasági szereplők 

Tekintettel arra, hogy jelen eljárás nyílt közbeszerzési eljárás, bármely érdekelt gazdasági 
szereplő ajánlatot tehet. 
Alvállalkozók, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek részvétele az eljárásban: 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján jelen eljárásban nem rendelkezik a szerződés 
teljesítése során olyan műveletről, amelyet az Ajánlattevőnek, vagy közös ajánlattétel esetén a 
közös Ajánlattevők egyikének kell elvégezni. 
Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy 

alapanyag-eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 
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6.2. Közös ajánlattétel 

A Kbt. 35. §-a értelmében több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, ez esetben a közös 
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy 
részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők 
csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők megjelölését. 
Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő 
tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az 
ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a 
képviselőnek küldi meg. 
Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, a közös ajánlattevőknek a 
biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik 
közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A 
közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után 
változás nem következhet be. 
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők közül az eljárásban az ajánlattételi határidő 
lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők 
akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt 
valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével 

6.3. Összeférhetetlenség 

(1) A Kbt. 25. § értelmében az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni 
annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét 
eredményező helyzetek kialakulását. 
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az 
ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet - ide értve a közbeszerzési szolgáltatót, 
valamint az általa foglalkoztatottakat is, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt 
vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. 
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 
bevont személy vagy szervezet, 
b) az a szervezet, amelynek 
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 
bb) tulajdonosát, 
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az 
eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha 
közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - 
összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, 
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) a köztársasági elnök, 
b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke, 
c) a Kormány tagja, 
d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 
e) a legfőbb ügyész, 
f) az Alkotmánybíróság elnöke, 
g) az Állami Számvevőszék elnöke,  
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h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a 
Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy 
i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke 
j)-m) tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő 
hozzátartozója tulajdonában álló szervezet. 

(5) Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet 
figyelmét arra, - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel - a 
közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. 
(6) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével 
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, 
hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség. 
(7) Nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan 
személy (szervezet) részvétele az eljárásban, 
a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, 
piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés 
megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges 
adatokat közölve kért tájékoztatást, 
b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) 
bekezdés] vett részt, 
c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához 
szükséges árajánlatot kapott, 
feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a 
közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő részére rendelkezésre bocsátott adatok körét 
meghaladó információt. 
(8) Az ajánlattevő az eljárásból e § alapján csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési eljárásban 
részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem biztosítható. A kizárást 
megelőzően az ajánlatkérő - hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján - köteles biztosítani 
annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás 
előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy 
az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az összeférhetetlenségi helyzet 
elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az 
ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben ismertetni. 

6.4. Szakmai ajánlat 

Szakmai ajánlatot mindegyik értékelési szempont alátámasztására el kell készíteni a 
felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően. 
A szakmai ajánlat valamennyi tartalmi elemének meg kell felelnie jelen fejezet szakmai 
ajánlatra vonatkozó valamennyi előírásának és a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő 
valamennyi vonatkozó megrendelői követelményének. Nem tekinthető jelentéktelennek vagy 
részletkérdésnek a szakmai ajánlat olyan hiánya vagy hibája, amely tartalmi követelményeket 
a felhívás vagy dokumentáció a szakmai ajánlattal összefüggésben előír. 
A szakmai ajánlatra vonatkozó, jogszabályokban, a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt előírásokat nem teljesítő ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelenné nyilvánítja az Ajánlatkérő. 
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Az első értékelési szempontra (Nettó ajánlati ár) vonatkozóan a kiadott árazatlan költségvetést 
(költségvetési kiírás) kell árazottan benyújtani mind aláírva pdf formátumban, mind aláírás 
nélkül xls formátumban. A költségvetést ajánlatkérő ellenőrzi és annak hibája esetében 71. §-
ban foglaltak szerint jár el. Nem tekinthető jelentéktelen hibának, ha a költségvetés egésze 
hiányzik, teljes munkanemek árazása hiányzik illetve a xls formátumban és pdf formátumban 
benyújtott költségvetés tartalmában eltér. Ezen esetekben az ajánlat a Kbt. 71. § (8) bekezdés 
b) pontja alapján nem hiánypótolható és érvénytelen. 
A második értékelési szempontra (Az alkalmasság igazolására megnevezett szakember 
csapadékvíz elvezető rendszer építésben szerzett szakmai többlet tapasztalata) vonatkozóan a 
szakember önéletrajzának csatolása szükséges pdf formátumban. Amennyiben az adott 
szakember szerepel a Magyar Mérnöki Kamara, vagy a Magyar Építész Kamara által vezetett 
elektronikus névjegyzékben, a szakember szakmai tapasztalatáról szóló szakmai önéletrajzban 
nem szükséges a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat ismertetése, 
valamint a végzettséget/képzettséget igazoló okirat csatolása, mivel azok meglétét az érvényes 
jogosultság igazolja. Ezen értékelési szempont hibája, hiányai esetében a Kbt. 71. § (9) 
bekezdése az irányadó. 
A harmadik értékelési szempontra (Hátrányos helyzet� munkavállaló alkalmazása) 
vonatkozóan a szakmai ajánlatban kötelező feltüntet az alkalmazni kívánt hátrányos helyzetű 
személy nevét, lakhelyét, a hátrányos helyzet bemutatását (a 800/2008/EK bizottsági rendelet 
2. cikk 18. pontja alapján), valamint releváns végzettségét és azt igazoló dokumentum azonosító 
számát, a szerződés teljesítése során betölteni tervezet munkakört. A szakmai ajánlathoz 
csatolni szükséges a végzettséget igazoló dokumentumot, a munkavállaló nyilatkozatát, hogy a 
szerződés teljesítése során az ajánlattevő rendelkezésére áll, továbbá a hátrányos helyzetet 
igazoló dokumentumot. Ajánlatkérő kizárólag azon hátrányos helyzet� munkavállaló 
alkalmazását fogadja el, aki a szerz�dés teljesítésben részt vesz és rendelkezik az ehhez 
szükséges mélyépítési szakterületen szerzett végzettséggel. A hátrányos helyzetű 
munkavállaló beazonosítása, az alátámasztó dokumentumok teljekörű hiánya nem tekinthető 
jelentéktelen hibának és az ajánlat a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján nem 
hiánypótolható. 
A hiánypótlás semmi esetben nem irányulható olyan adat vagy dokumentum hiányának 
pótlására, amely az értékelési szempont adott ajánlat módosulására lehetőséget ad. Ezen 
esetekben az ajánlat a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján nem hiánypótolható és 
érvénytelen. 
A negyedik értékelési szempontra (Környezetterhelési érték) vonatkozóan ki kell tölteni a 
költségvetéshez kapcsolt xls formátumú, hulladék kimutatás és hasznosításra vonatkozó 
adatlapot és aláírva pdf formátumban csatolni. A hulladék gazdálkodási tervet az alábbiak 
szerint kell alátámasztani: 
A kiadott táblázatban az építési, technológiai folyamatban keletkező összes hulladékra 
vonatkozóan – az EWC kód szerinti befogadó nyilatkozat alapján – meg kell adni, hogy  az 
összes hulladék mennyiségből mennyi az újrahasznosításra kerülő mennyiség (tonna). A 
keletkező hulladék mennyiségéből ki kell vonni az újrahasznosításra kerülő mennyiséget 
(tonna), ez adja a „Környezetet terhelő hulladék mennyisége” értéket. A kiadott táblázatban 
rövid leírást kell adni a hulladékok építési helyszínen történő gyűjtéséről, tárolásáról és 
elszállításáról. 
A dokumentumban szereplő újrahasznosítás mennyiségét, módját az alábbi dokumentumok 
csatolásával kell alátámasztani: 

a. rövid leírás az adott hulladék fajta (EWC kód) építési helyszínen történő gyűjtéséről, 
tárolásáról és elszállításáról, bemutatva azt, hogy az újhasznosításra szánt hulladékból 
ezen folyamatok során mennyi terheli a környezetet;  
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b. befogadótól (hulladékgazdálkodó) származó nyilatkozat hulladék fogadásáról és újra 
hasznosításáról; 

c. befogadó hulladékgazdálkodási engedélye, 
d. a hulladék szállítást végző hulladékszállítási engedélye. 

A negyedik értékelési szempontra adott ajánlat alátámasztásának teljekörű hiánya, az 
alátámasztó dokumentumok hiánya nem tekinthető jelentéktelen hibának és az ajánlat a Kbt. 
71. § (8) bekezdés b) pontja alapján nem hiánypótolható. Az esetleges hiánypótlás semmi 
esetben nem irányulható olyan adat vagy dokumentum hiányának pótlására, amely az értékelési 
szempont adott ajánlat módosulására lehetőséget ad. Ezen esetekben az ajánlat a Kbt. 71. § (8) 
bekezdés b) pontja alapján nem hiánypótolható és érvénytelen. 
Az ötödik értékelési szempontra (M�szaki segítségnyújtás) vonatkozóan be kell mutatni, hogy 
ajánlattevő a vállalást, hogyan fogja teljesíteni, számszerűsített időtervet kell készíteni, amely 
tartalmazza kommunikáció (hiba jelentés, bejelentés észlelése, reagálás), és az kiszállás 
(elindulás, utazás) időigényét. A szakmai ajánlatban különösen ki kell térni ajánlatkérő számára 
nyújtott kommunikáció és kommunikáció csatorna bemutatására, a szükséges rendelkezésre 
álló személyi állomány, gépjármű állomány, kommunikációs eszközök bemutatására. 
Az ötödik értékelési szempontra adott ajánlat alátámasztásának teljekörű hiánya nem tekinthető 
jelentéktelen hibának és az ajánlat a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján nem 
hiánypótolható. Az esetleges hiánypótlás semmi esetben nem irányulható olyan adat vagy 
dokumentum hiányának pótlására, amely az értékelési szempont adott ajánlat módosulására 
lehetőséget ad. Ezen esetekben az ajánlat a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján nem 
hiánypótolható és érvénytelen. 
A szakmai ajánlathoz csatolni szükséges még a fentieken túl jelen beruházás 
vonatkozásában: 

- teljeskörű technológiai utasítás tervezet, 
- mintavételi és minősítési tervet. 

7. Ajánlatok értékelése 

7.1. Az ajánlatok értékelési szempontjai 

 Értékelési részszempont Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár (Ft) 70 

2. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) 10 

3. 
Az M2.1. alkalmasság igazolására megnevezett szakember 
csapadékvíz elvezető rendszer építésben szerzett szakmai 
többlet tapasztalata (hónap) 

5 

4. 
Az M2.2. alkalmasság igazolására megnevezett szakember 
mélyépítésben szerzett szakmai többlet tapasztalata (hónap) 

5 

5. Környezetterhelési érték (tonna) 5 

6. Műszaki segítségnyújtás (óra) 5 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 0-100 pont.  
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7.2. Nettó ajánlati ár (HUF) 

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A 
pontszámok kiszámítása során alkalmazandó módszer a Közbeszerzési Hatóság a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 
60. szám; 2020. március 25.) szóló útmutatóban található fordított arányosítás. 

7.3. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) 

Ajánlatkérő az értékelési szempont kapcsán azt értékeli, hogy a szerződés teljesítése során hány 
fő hátrányos helyzetű munkavállalót kíván ajánlattevő foglalkoztatni. 
Ajánlatkérő kizárólag azon a hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását fogadja el, 
akik rendelkeznek mélyépítési szakterületen szerzett végzettséggel, annak érdekében, 
hogy a hátrányos helyzetű munkavállalók foglakoztatása valóban a szerződés 
teljesítéséhez kapcsolódjon! 
Az ajánlatkérő az értékelési szempont esetében a legjobb és/vagy a maximális vagy kedvezőbb 
értéket tartalmazó ajánlatra (legtöbb munkavállaló) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan 
kevesebbet. A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő jelen ajánlati elem 
legkedvezőbb szintjét 3 főben jelöli meg. A 3 fő és az annál még kedvezőbb vállalásokra 
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A pontszámok 
kiszámítása során alkalmazandó módszer a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 
2020. március 25.) szóló útmutatóban található egyenes arányosítás.  

7.4. Az M2.1. alkalmasság igazolására megnevezett szakember csapadékvíz elvezető 
rendszer építésben szerzett szakmai többlet tapasztalata (hónap) 

Ajánlatkérő az értékelési részszempont kapcsán azt értékeli, hogy az alkalmassági igazolására 
megnevezett szakember csapadékvíz elvezető rendszer építésben mekkora többlet tapasztalattal 
rendelkezik. 
Az ajánlatkérő az értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(leghosszabb tapasztalat) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A Kbt. 77. § 
(1) bekezdés alapján Ajánlatkérő jelen ajánlati elem legkedvezőbb szintjét 60 hónapban 
jelöli meg. A 60 hónap és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési 
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A pontszámok kiszámítása során 
alkalmazandó módszer a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szóló 
útmutatóban található egyenes arányosítás. 

7.5. Az M2.2. alkalmasság igazolására megnevezett szakember mélyépítésben szerzett 
szakmai többlet tapasztalata (hónap) 

Ajánlatkérő az értékelési részszempont kapcsán azt értékeli, hogy az alkalmassági igazolására 
megnevezett szakember mélyépítésben mekkora többlet tapasztalattal rendelkezik. 
Az ajánlatkérő az értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(leghosszabb tapasztalat) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A Kbt. 77. § 
(1) bekezdés alapján Ajánlatkérő jelen ajánlati elem legkedvezőbb szintjét 60 hónapban 
jelöli meg. A 40 hónap és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési 
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A pontszámok kiszámítása során 
alkalmazandó módszer a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szóló 
útmutatóban található egyenes arányosítás.  
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7.6. Környezetterhelési érték (tonna) 

Az ajánlatkérő az értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(legkisebb környezetet terhelő hulladék mennyiség) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan 
kevesebbet. A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő jelen ajánlati elem 
legkedvezőbb szintjét 0,01 tonnában jelöli meg. A 0,01 tonnánál és az annál még 
kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú 
pontot ad. 
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó módszer a Közbeszerzési Hatóság a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 
60. szám; 2020. március 25.) szóló útmutatóban található fordított arányosítás. 
Az értékelési részszempontra tett ajánlatot szakmai ajánlat részét képező környezetet terhelő 
hulladék kimutatás benyújtásával kell alátámasztani. Az alátámasztást az alábbiak szerint kell 
elvégezni. 
A kiadott táblázatban az építési, technológiai folyamatban keletkező összes hulladékra 
vonatkozóan – az EWC kód szerinti befogadó nyilatkozat alapján – meg kell adni, hogy hogy 
az összes hulladék mennyiségből mennyi az újrahasznosításra kerülő mennyiség (tonna). A 
keletkező hulladék mennyiségéből ki kell vonni az újrahasznosításra kerülő mennyiséget 
(tonna), ez adja a „Környezetterhelési érték”-et. A kiadott táblázatban rövid leírást kell adni a 
hulladékok építési helyszínen történő gyűjtéséről, tárolásáról és elszállításáról. 
A dokumentumban szereplő újrahasznosítás mennyiségét, módját az alábbi dokumentumok 
csatolásával kell alátámasztani: 

a. rövid leírás az adott hulladék fajta (EWC kód) építési helyszínen történő gyűjtéséről, 
tárolásáról és elszállításáról, bemutatva azt, hogy az újhasznosításra szánt hulladékból 
ezen folyamatok során mennyi terheli a környezetet; 

b. befogadótól (hulladékgazdálkodó) származó nyilatkozat hulladék fogadásáról és újra 
hasznosításáról; 

c. hulladékgazdálkodási engedély. 
d. a hulladék szállítást végző hulladékszállítási engedélye. 

7.7. Műszaki segítségnyújtás (óra) 

Ajánlatkérő az értékelési szempont kapcsán azt értékeli, hogy ajánlattevő a bejelentéstől 
számított mekkora időtartamot követően kezdi meg a műszaki hiba felmérését a jótállási 
időszak alatt, függetlenül annak garanciális vagy nem garanciális jellegétől. 
Ajánlatkérő a jótállási időszak alatt kötelező műszaki segítségnyújtást ír elő, amely a 
hibabejelentést követően a helyszínre érkezést, majd a hiba felmérését és dokumentálását, 
foglalja magában az ajánlattevő által a felolvasólapon megjelölt időtartamon belül. A műszaki 
segítségnyújtás időtartama nem lehet több 72 óránál. Amennyiben ajánlattevő a Felolvasólapon 
ezen értékelési szempontra vonatkozóan 72 óránál hosszabb időszakot jelöl Ajánlatkérő az 
ilyen megajánlást tartalmazó ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 
Az ajánlatkérő az értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(legrövidebb időtartam) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A Kbt. 77. § (1) 
bekezdés alapján Ajánlatkérő jelen ajánlati elem legkedvezőbb szintjét 2 órában jelöli 
meg. A 2 óránál és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár 
felső határával azonos számú pontot ad. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó 
módszer a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szóló 
útmutatóban található fordított arányosítás.  
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7.8. Nyertes ajánlat 

A Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szóló 
útmutatóban található fordított arányosítás értékelési módszere képlettel leírva: 

P = (Alegjobb / Avizsgált) × (Pmax - Pmin) + Pmin 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (100) 
Pmin: a pontskála alsó határa (0) 
Alegjobb: az ajánlatok által tartalmazott legelőnyösebb tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szóló 
útmutatóban található egyenes arányosítás értékelési módszere képlettel leírva: 

P = (Avizsgált / Alegjobb) × (Pmax - Pmin) + Pmin 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (100) 
Pmin: a pontskála alsó határa (0) 
Alegjobb: az ajánlatok által tartalmazott legelőnyösebb tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ha az értékelés során tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a 
meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az 
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése 
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

8. Tájékoztatás a Kbt. 73.§ (5) bekezdése szerint 

A Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az 
ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 
szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást 
tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb 
munkabérről. 
A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást 
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során 
meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles 
a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt 
ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) 
bekezdés szerinti követelményeknek. 
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Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban ad tájékoztatást 
azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az 
ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó 
tájékoztatást kaphat. 

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 777. 
Telefon:+36 (1) 4761100 
Fax: +36 (1) 4761390 
E-mail: tisztifoorvos@nnk.gov.hu 
Honlap: https://www.nnk.gov.hu/ 

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. 
Telefon: +36 (62) 680652 
E-mail: ktfo@csongrad.gov.hu 

Gazdaságfejlesztési Minisztérium 
Foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárság 
1011 Budapest, Vám utca 5-7. 
Postai cím: 1357 Budapest, Pf. 3. 
E-mail: sajto@gfm.gov.hu 
Honlap: www.kormany.hu 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
1011 Budapest, Fő utca 44-60. 
Postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1 
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu 
Honlap: https://nfsz.munka.hu/ 

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály 
6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 
Telefon: +36 (62) 680540 
Fax: +36 (62) 680541 
E-mail: ffo@csongrad.gov.hu 

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. 
Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf. 547 
Telefon:+36 (1) 5502500 
Fax: +36 (1) 550 2495 
E-mail: sztfh@sztfh.hu 
Honlap: https://sztfh.hu/ 

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 
Szolnoki Bányafelügyeleti Osztály 
Cím: 5000 Szolnok, Hősök tere 6. 
Posta címe: 5001 Szolnok, Pf. 164. 
Telefon: +36 (56) 512319 
Telefax: +36 (56) 512337 
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NAV 
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
Telefon:+36 (1) 4285100 
Fax: +36 (1) 4285509 
Honlap: www.nav.gov.hu 

Közbeszerzési Hatóság 
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 
Postafiók cím: 1525 Pf. 166. 
Telefon:+36 (1) 8828502 
Telefax:+36 (1) 8828503 
Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ 



Anyag összesen Díj összesen Összesen
0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft
0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft
0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft
0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft
0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft
0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft
0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft
0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft
0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft
0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft
0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft
0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft
0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft
0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft
0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft
0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft
0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft
0,- Ft

*Azon tétel esetében, amelyek konkrét termék megnevezést tartalmaznak, ajánlatkérő azzal műszakilag azonos, a műszaki dokumentáció követelményeinek megfelelő termék beépítését elfogadja. Ajánlattevő feladata – 
amennyiben a eltér a költségvetésben szereplő terméktől – a műszaki azonosságot és megfelelősséget bemutatni.

Aláírás

Dátum:

Közmű csatornaépítés
Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Összesen (nettó)
Áfa (27%)

Összesen (bruttó)

Kőburkolat készítése
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése
Betonpálya burkolat készítése
Út- és vasúti pályatartozékok készítése

Munkarész
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása
Felvonulási létesítmények

Irtás, föld- és sziklamunka
Síkalapozás
Mélyalapozás
Helyszíni beton és vasbeton munkák

Szakmai ajánlat - költségvetés*
amely, készült a "Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése Zsombón III. ütem" (EKR001417982024) tárgyú közbeszerzési eljárásban n Zsombó Nagyközség 

Önkormányzata számára  benyújtott ajánlat részeként.

Összesítő

Dúcolás, földpartmegtámasztás
Víztelenítés
Zsaluzás és állványozás
Költségtérítések

1. oldal



Sorszám Tételszám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag 
egységár Díj egységár Anyag összesen Díj összesen Összesen

1. 21-011-11.3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,
lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe

12 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

Sorszám Tételszám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag 
egységár Díj egységár Anyag összesen Díj összesen Összesen

2. 12-002-1.1 Közúti híd gyalogos forgalomra 35 m2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

3. 12-002-1.2.2 Közúti híd közúti forgalomra, 10 t terhelésre 25 m2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

4. 12-011-1.1-0025001 Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti
tisztítással, karbantartással, bérleti díj/hó 2 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

5. 12-012-1.1.1-0025002
Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00
m² alapterületig, 10,00 m2-ig, bérleti díj/hó

1 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

6. 12-012-1.2.1-0025005
Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00
m² alapterületig, 10,00 m2-ig, bérleti díj/hó

1 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

Sorszám Tételszám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag 
egységár Díj egységár Anyag összesen Díj összesen Összesen

7. 13-001-1.2.1.2

Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00
m szélességig, kétoldali dúcolással, (számítása: a
megtámasztott árok mindkét oldala m2-ben), függőleges
pallózással, 0,80 - 2,00 m árokszélesség között, zártsorú

42 m2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

Sorszám Tételszám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag 
egységár Díj egységár Anyag összesen Díj összesen Összesen

8. 14-002-2.1.1 Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0 - 500 liter/perc
teljesítményű szivattyúval 220 óra 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

9. 14-002-2.2.1 Nyíltvíztartásnál üzemelés, 0 - 500 liter/perc
teljesítményű szivattyúval 180 óra 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

10. 14-002-1.1 Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése, kútgyűrű
beépítése 80 / 75 cm méretű elemekkel 6 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

Sorszám Tételszám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag 
egységár Díj egységár Anyag összesen Díj összesen Összesen

11. 15-002-2.1.1
Kétoldali falzsaluzás függőleges íves vagy ferde íves
felülettel, (számítása: betonnal érintkező zsalufelület m2

ben), fa zsaluzattal, 3 m magasságig
93,14 m2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

Sorszám Tételszám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag 
egységár Díj egységár Anyag összesen Díj összesen Összesen

12. 19-010-1.11.1.4
Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző
mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés
helyszínén

100 óra 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

13. 19-010-1.21.2 Általános teendők, befejezés szakaszában,
megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 1 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

14. 19-010-1.11.1.5 Régészeti felügyelet megrendelése, szükség esetén
régészeti megfigyeléssel, próbafeltárással 1 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

15. 19-010-1.11.1.9 Közmű szolgáltatóktól szakfelügyeletek megrendelése 50 óra 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

16. 19-010-1.1.2.1 Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban,
tervkészítés (2%) 1 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

17. 19-010-1.21.3 Általános teendők, befejezés szakaszában, üzemelési
engedélyes tervdokumentáció készítése (1%) 1 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

Sorszám Tételszám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag 
egységár Díj egységár Anyag összesen Díj összesen Összesen

18. 21-003-2.1.2 Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. 15 m3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

19. 21-003-6.1.1

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi
erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely
konzisztenciájú, I - IV. osztályú talajban, dúcolás nélkül,
3,0 m2 szelvényig

1420 m3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

20. 21-003-5.1.1.3
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi
erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály

62 m3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

21. 21-003-11.2.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I - IV. osztályú
talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en
belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli
szelvényrészben

810 m3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

22. 21-003-11.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I - IV. osztályú
talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson
belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm
vastagságig

120 m3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

23. 21-004-4.1.2-0120231

Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
osztályozatlan kavicsból, természetes szemmegoszlású
homokos kavics, THK 0/24 QTT, KŐKA, Alsózsolca
(vagy azzal egyenértékű)

155 m3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

24. 21-011-1.2.1 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel,
talajosztály I - IV., szállítása 5 km-en belül 410 m3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

Zsaluzás és állványozás

Víztelenítés

Dúcolás, földpar tmegtámasztás

Felvonulási létesítmények

Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

Ir tás, föld- és sziklamunka

Költségtér ítések

Munkanem összesen:

Munkanem összesen:

Munkanem összesen:

Munkanem összesen:

Munkanem összesen:

Munkanem összesen:

Munkanem összesen:
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Sorszám Tételszám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag 
egységár Díj egységár Anyag összesen Díj összesen Összesen

25. 23-003-3-0232210

Vasbeton alap készítés kútalapok kibetonozása, kútfejek
összekötése készítése helyszínen kevert … minőségű
betonból, C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m =
6,6 finomsági modulussal

14 m3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

Sorszám Tételszám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag 
egységár Díj egységár Anyag összesen Díj összesen Összesen

26. 24-006-3.1-0645196

Kútgyűrű süllyesztése köpeny védelme alatt,
földkiemeléssel, I. - IV. talajosztályban, kútgyűrű mérete 
80 / 75 cm, LEIER AGY 80/75/9 L aknagyűrű
csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S,
cikkszám: HUTJS1529 (vagy azzal egyenértékű)

16 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

Sorszám Tételszám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag 
egységár Díj egységár Anyag összesen Díj összesen Összesen

27. 31-001-2-0452004

Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe,
FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150
x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 B500A (BHB55.50)
(vagy azzal egyenértékű)

0,75 tonna 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

28. 31-011-3.1.3-0250510

Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3
környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny
konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros
tömörítéssel, 25 - 50 cm vastagság között, C30/37 - XC3 
- 24 - F3 - CEM 52,5, m = 7,1 finomsági modulussal

11,6 m3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

29. 31-001-1.2.1-0221021

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges vagy vízszintes 
tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4 - 11 mm átmérő
között, FERALPI bordás betonacél, 12 m-es szálban,
B500B  10 mm  (vagy azzal egyenértékű)

1,112 tonna 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

Sorszám Tételszám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag 
egységár Díj egységár Anyag összesen Díj összesen Összesen

30. 53-000-1.1.1 Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre
bontása, tokos vagy talpas betoncső 30 cm átmérőig 56 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

31. 53-051-1.1-0646003

Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem
elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül,
20 - 30 cm árokfenék szélesség között, CSOMIÉP TB
30/50/40 árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő
bordával 10 tonna terhelésre (vagy azzal egyenértékű)

887 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

32. 53-051-1.1-0646001

Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem
elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül,
20 - 30 cm árokfenék szélesség között, CSOMIÉP TB
20/30/30 árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő
bordával 10 tonna terhelésre (vagy azzal egyenértékű)

938 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

33. 53-051-1.6.1-0646422

Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem
elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül,
fedlap elhelyezése 20 - 30 cm árokfenék szélesség
között, CSOMIÉP TB F 20 fedlap "A" terhelésű, 12 cm
vastag, 1,0 m hosszú (vagy azzal egyenértékű)

282 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

34. 53-051-1.6.1-0646424

Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem
elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül,
fedlap elhelyezése 20 - 30 cm árokfenék szélesség
között, CSOMIÉP TB F 30 fedlap "A" terhelésű, 15 cm
vastag, 1,0 m hosszú (vagy azzal egyenértékű)

270 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

35. 53-051-5.2-0646052

Útpadka folyóka elemek elhelyezése előregyártott
vasbetonból, földmunka nélkül, 50 cm szélességben,
CSOMIÉP útpadka folyóka elem 50/200 íves (vagy azzal 
egyenértékű)

74 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

36. 53-006-1.1
Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit
vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton
készítése

12 m3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

37. 53-001-1.2.1.2
Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs
kötéssel, 2,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből,
belső csőátmérő: 30 cm

50 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

38. 53-001-1.2.1.3
Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs
kötéssel, 2,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből,
belső csőátmérő: 40 cm

137 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

39. 53-001-10.1.2-0645352

Körszelvényű, tokos vagy hengeres csőhöz vasbeton
támfal beépítése, cementhabarcs kötéssel, DN 30-40,
belső csőátmérő: 30-40 cm, LEIER TFE 30-40 támfal
elem, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, cikkszám:
HUTJS5346 (vagy azzal egyenértékű)

188 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

40. 53-005-1.2.1-0641201

Beton akna-fenékelem elhelyezése, gumigyűrűs
illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, belső
csőátmérő: 80 cm, 100 cm magasságig, SW
Umwelttechnik AA 80/50/9 cm beton akna-fenékelem,
künet nélkül, cikkszám: 1000000245 (vagy azzal
egyenértékű)

11 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

41. 53-005-5.1-0646202

Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos
illesztéssel, 80 cm belső átmérőig, bármely magassági
mérettel, CSOMIÉP 80/50/9,5 szulfátálló aknamagasító
(vagy azzal egyenértékű)

11 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

42. 53-005-8.2.1.1-0646213

Beton vagy vasbeton felső szűkítő elhelyezése,
csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő
alul 80 cm, felül 50 - 62,5 cm, CSOMIÉP 80/60/35
szulfátálló centrikus aknaszűkítő (vagy azzal
egyenértékű)

11 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

Síkalapozás

Mélyalapozás

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Közmű csatornaépítés

Munkanem összesen:

Munkanem összesen:

Munkanem összesen:

3. oldal



43. 53-007-8.2.1-0158254

Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs
rögzítéssel, köralakú kivitel ø 600 méretben,
NORFOND GGG kerek víznyelő kerettel, Neopren
csillapítógyűrűvel, fedőfestéssel GRR85 d600, C250
terhelési osztály, magasság 75 mm cikkszám:
NV060CGR (vagy azzal egyenértékű)

11 db 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

44. 53-101-6.3.1.4-0231740
Rézsű- és mederburkolat; betonburkolat készítése, kész
ágyazatra, burkolatvastagság: 15 cm, C30/37 - XC4 - 16 -
F2 - CEM 42,5, m = 6,2 finomsági modulussal

14,5 m3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

Sorszám Tételszám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag 
egységár Díj egységár Anyag összesen Díj összesen Összesen

45. 61-001-2.2
Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy
bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel,
hidraulikus bontófejjel

9 m3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

46. 61-005-1.2-0112010

Beton burkolatalap készítése, 6 - 30 cm vastagságban,
permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m
sávszélességig, C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5,
m = 6,3 finomsági modulussal

10 m3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

Sorszám Tételszám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag 
egységár Díj egységár Anyag összesen Díj összesen Összesen

47. 62-001-3.1 Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, homokos
kavicságyazattal 35 m2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

48. 62-003-50.5-0617191

Térburkolat készítése rendszerkövekből 5 cm-es
vastagsággal, 20 x 10 x 5, 20 x 13,3 x 5 cm-es
méretben, SEMMELROCK Citytop Smart 20 x 13,3 x 5
cm, szürke helyreállítás!!! (vagy azzal egyenértékű)

35 m2 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

Sorszám Tételszám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag 
egységár Díj egységár Anyag összesen Díj összesen Összesen

49. 63-102-1.31.2.3-0750206

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése,
hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta
lévő réteg felületének előzetes letakarításával és
bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó
aszfaltkeverékből, 35 - 55 mm vastagságban terítve,
kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N)
70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kategóriájú
útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal

5 m3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

Sorszám Tételszám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag 
egységár Díj egységár Anyag összesen Díj összesen Összesen

50. 64-002-11.2.1-0820110

Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és
hézagkészítés nélkül, 450 mm vastagságig,
védőbevonatos utókezelés nélkül, egyenes vagy íves
kivitelben, egyoldali eséssel, kézi erővel, 1,50 m kisebb
sávszélességű, illetve csatlakozó burkolat, Beton
pályaburkolat CP 3/2 jelű pályaburkoló beton (C20)

4,8 m3 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

Sorszám Tételszám Tétel szövege Mennyiség Egység Anyag 
egységár Díj egységár Anyag összesen Díj összesen Összesen

51. 68-006-1.1.6-0646383

Utak, kapubejáratok alatti átereszek építése
előregyártott vasbeton elemekből, csaphornyos,
habarcsos illesztéssel, földmunka és ágyazat készítés
nélkül, keretelem elhelyezése, belméret: 2 x 130 x 130
cm CSOMIÉP iker-keretelem 2 x 130 x 130 x 15 cm,
1,0 m hosszú, kétfogaslétrás zsiliptáblával bordáslemez
fedlap, zárható- komplett (vagy azzal egyenértékű)

2 m 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Munkanem összesen:

Munkanem összesen:

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Munkanem összesen:

Munkanem összesen:

Munkanem összesen:

Munkanem összesen:

Kőburkolat készítése

Betonpálya burkolat készítése

Út- és vasúti pályatar tozékok készítése

4. oldal



Tételszám Tétel szövege EWC kód Megnevezés Keletkező 
mennyiség Egység Keletkező 

mennyiség Egység

1. Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es
konténerbe 170904

Kevert építkezési és bontási 
hulladékok, amelyek különböznek 
a 170901, 170902 és 170903-tól

60,00 m3 96,00 tonna

24. Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I - IV., szállítása 5 km-en
belül 170505 Föld és kövek, amelyek 

különböznek a 170503-tól 410,00 m3 471,50 tonna

30. Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, tokos vagy talpas
betoncső 30 cm átmérőig 170101 Beton 6,20 m3 12,40 tonna

45. Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek
bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel 170102 Beton 9,00 m3 18,00 tonna

47. Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, homokos kavicságyazattal 170102 Beton 3,50 m3 5,60 tonna

488,70 m3 603,50 tonna

Szakmai ajánlat - környezetet terhelő hulladék

amely, készült a "Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése Zsombón III. ütem" (EKR001417982024) tárgyú közbeszerzési 
eljárásban n Zsombó Nagyközség Önkormányzata számára  benyújtott ajánlat részeként.

Hulladék kimutatás

Összesen

1. oldal



EWC kód Megnevezés Keletkező 
mennyiség Egység Újrahasznosításra 

kerülő mennyiség Egység Arány Gyűjtés módja Kezelési mód Környezetet terhelő 
mennyiség Egység

170101 Beton 36,00 tonna tonna 0,00% 36,00 tonna
170504 Föld és kövek, amelyek különböznek a 170503-tól 471,50 tonna tonna 0,00% 471,50 tonna

170904 Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek
különböznek a 170901, 170902 és 170903-tól 96,00 tonna tonna 0,00% 96,00 tonna

603,50 tonna 0,00 tonna 0,00% 603,50 tonna

Környezetet terhelő hulladék

Összesen

Dátum:

Aláírás

5. oldal



EKR001417982024

Név:
Lakcím:
Telefon:
E-mail:
Ajánlattevő / kapacítás 
nyújtó megnevezése:

munkaviszony

Nem

Nem

1 Egyéb választása esetén kérjük külön nyilatkozatban kifejteni.

Végzettség megnevezése:
Végzettség megszerzésének dátuma:

Önéletrajz alkalmasság megállapításához

Rendelkezem a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének „VI. Felelős műszaki vezetés” fejezetének 3. részében (A
sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek) meghatározott „Vízgazdálkodási építmények szakterület” (MV-VZ)
felelős műszaki vezetői jogosultsággal

Amennyiben igen a „Vízgazdálkodási építmények szakterület” (MV-VZ) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének
dátuma:

Nyilatkozom, hogy az előző pontban megjelölt szervezettel a következő jogviszonyban állok:1

Amennyiben igen a „Vízgazdálkodási építmények szakterület” (MV-VZ) felelős műszaki vezetői jogosultság kamarai azonosító
száma:

Amennyiben nem rendelkezem a „Vízgazdálkodási építmények szakterület” (MV-VZ) felelős műszaki vezetői jogosultsággal
nyilatkozom, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fogok „Vízgazdálkodási építmények szakterület” (MV-VZ) felelős
műszaki vezetői jogosultsággal.

Amennyiben nem rendelkezem a „Vízgazdálkodási építmények szakterület” (MV-VZ) felelős műszaki vezetői jogosultsággal
nyilatkozom, hogy az alábbi a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének „VI. Felelős műszaki vezetés” fejezetének 3.
részében (A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek) meghatározott „Vízgazdálkodási építmények szakterület”
(MV-VZ) felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges végzettséggel rendelkezem.

Intézmény megnevezése:

2024.08.16 Aláírás



EKR001417982024

Szakmai gyakortlat 
megnevezése

Szakmai gyakortlat 
megfelel a MV-VZ 

jogosultsághoz szükséges 
szakmai gyakorlatnak

Szakmai gyakortlat 
kezdete

Szakmai gyakortlat
vége

Szakmai gyakortlat
 időtartama

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

0 év

Mint ajánlattevő/ kapacitásnyújtó szervezet által megnevezett szakember nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítése során a fent
nevezett ajánlattevő/ kapacitásnyújtó szervezet rendelkezésére állok.

Amennyiben nem rendelkezem a „Vízgazdálkodási építmények szakterület” (MV-VZ) felelős műszaki vezetői jogosultsággal
nyilatkozom, hogy az alábbi a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének „VI. Felelős műszaki vezetés” fejezetének 3.
részében (A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek) meghatározott „Vízgazdálkodási építmények szakterület”
(MV-VZ) felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges szakmai gyakorlattal rendelkezem.

Ezen tapasztalatok az "Önéletrajz értékelési részszempont alátámasztásához" űrlapon, az értékelési részszempont alátámasztására
nem használhatóak fel!!!

Összesen

2024.08.16 Aláírás



EKR001975002023

Név:
Lakcím:
Telefon:
E-mail:
Ajánlattevő / kapacítás 
nyújtó megnevezése:

munkaviszony

Tapasztalat kezdete Tapasztalat vége Tapasztalat időtartama

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

Önéletrajz értékelési részszempont alátámasztásához

0
0
0
0

0

Nyilatkozom, hogy az előző pontban megjelölt szervezettel a következő jogviszonyban állok:1

1 Egyéb választása esetén kérjük külön nyilatkozatban kifejteni.

Nyilatkozom, hogy az értékelési részszempontra adott ajánlat alátámasztására az alábbi, csapadékvíz elvezető
rendszer építésben szerzett többlet szakmai tapasztalattal rendelkezem.

Ezen tapasztalatok az "Önéletrajz alkalmasság megállapításához" űrlapon, az alkalmasság igazolására nem használhatóak fel!!!

Tapasztalat ismertetése

2024.08.16 Aláírás



EKR001975002023

Tapasztalat kezdete Tapasztalat vége Tapasztalat időtartama

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

Mint ajánlattevő/ kapacitásnyújtó szervezet által megnevezett szakember nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítése során a fent
nevezett ajánlattevő/ kapacitásnyújtó szervezet rendelkezésére állok.

Tapasztalat ismertetése

Összesen

2024.08.16 Aláírás



EKR000261902022

Rövid útmutató kitöltéshez

Kérem, hogy a bírálat elősegítése érdekében önéletrajz bemutatására jelen dokumentumot használja!!!

A kitöltés során kizárólag a szürke hátterű cellákat kérem kitölteni. A többi cellát program automatikusan kitölti.

Kérem a kinyomtatott dokumentum minden oldalát írja alá.



EKR001417982024

Név:
Lakcím:
Telefon:
E-mail:
Ajánlattevő / kapacítás 
nyújtó megnevezése:

munkaviszony

Nem

Nem

Önéletrajz alkalmasság megállapításához

Rendelkezem a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének „VI. Felelős műszaki vezetés” fejezetének 3. részében (A
sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek) meghatározott „Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület” (MV-
M) felelős műszaki vezetői jogosultsággal

Amennyiben igen a „Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület” (MV-M) felelős műszaki vezetői jogosultság
megszerzésének dátuma:

Nyilatkozom, hogy az előző pontban megjelölt szervezettel a következő jogviszonyban állok:1

Amennyiben igen a „Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület” (MV-M) felelős műszaki vezetői jogosultság kamarai
azonosító száma:

Amennyiben nem rendelkezem a „Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület” (MV-M) felelős műszaki vezetői jogosultsággal
nyilatkozom, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fogok „Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület” (MV-M)
felelős műszaki vezetői jogosultsággal.

Amennyiben nem rendelkezem a „Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület” (MV-M) felelős műszaki vezetői jogosultsággal
nyilatkozom, hogy az alábbi a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének „VI. Felelős műszaki vezetés” fejezetének 3.
részében (A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek) meghatározott „Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak
szakterület” (MV-M) felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges végzettséggel rendelkezem.

Intézmény megnevezése:

1 Egyéb választása esetén kérjük külön nyilatkozatban kifejteni.

Végzettség megnevezése:
Végzettség megszerzésének dátuma:

2024.08.16 Aláírás



EKR001417982024

Szakmai gyakortlat 
megnevezése

Szakmai gyakortlat 
megfelel a MV-M 

jogosultsághoz szükséges 
szakmai gyakorlatnak

Szakmai gyakortlat 
kezdete

Szakmai gyakortlat
vége

Szakmai gyakortlat
 időtartama

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

Igen 0 nap

0 év

Mint ajánlattevő/ kapacitásnyújtó szervezet által megnevezett szakember nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítése során a fent
nevezett ajánlattevő/ kapacitásnyújtó szervezet rendelkezésére állok.

Amennyiben nem rendelkezem a „Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület” (MV-M) felelős műszaki vezetői jogosultsággal
nyilatkozom, hogy az alábbi a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének „VI. Felelős műszaki vezetés” fejezetének 3.
részében (A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek) meghatározott „Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak
szakterület” (MV-M) felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges szakmai gyakorlattal rendelkezem.

Ezen tapasztalatok az "Önéletrajz értékelési részszempont alátámasztásához" űrlapon, az értékelési részszempont alátámasztására
nem használhatóak fel!!!

Összesen

2024.08.16 Aláírás
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Név:
Lakcím:
Telefon:
E-mail:
Ajánlattevő / kapacítás 
nyújtó megnevezése:

munkaviszony

Tapasztalat kezdete Tapasztalat vége Tapasztalat időtartama

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0

Nyilatkozom, hogy az előző pontban megjelölt szervezettel a következő jogviszonyban állok:1

1 Egyéb választása esetén kérjük külön nyilatkozatban kifejteni.

Nyilatkozom, hogy az értékelési részszempontra adott ajánlat alátámasztására az alábbi mélyépítésben szerzett többlet szakmai
tapasztalattal rendelkezem.

Ezen tapasztalatok az "Önéletrajz alkalmasság megállapításához" űrlapon, az alkalmasság igazolására nem használhatóak fel!!!

Tapasztalat ismertetése

Önéletrajz értékelési részszempont alátámasztásához

0
0
0
0

2024.08.16 Aláírás
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Tapasztalat kezdete Tapasztalat vége Tapasztalat időtartama

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

0 hónap

Mint ajánlattevő/ kapacitásnyújtó szervezet által megnevezett szakember nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítése során a fent
nevezett ajánlattevő/ kapacitásnyújtó szervezet rendelkezésére állok.

Tapasztalat ismertetése

Összesen

2024.08.16 Aláírás
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Rövid útmutató kitöltéshez

Kérem, hogy a bírálat elősegítése érdekében önéletrajz bemutatására jelen dokumentumot használja!!!

A kitöltés során kizárólag a szürke hátterű cellákat kérem kitölteni. A többi cellát program automatikusan kitölti.

Kérem a kinyomtatott dokumentum minden oldalát írja alá.
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Referenciaigazolás 

Alulírott   mint a(z)   

(székhely:  ) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint 

Megrendelő ezennel igazolom, hogy a    

(székhely:  ), mint Vállalkozó az alábbi feltételek 

mellett teljesítette a köztünk érvényben lévő megállapodást. 

Szerződés tárgya  

Szerződés mennyiség csapadékvíz elvezetésére alkalmas közmű 
részeként 
… méter belterületi burkolt, vízelvezető 
csatorna, 
… db akna 

Teljesítés ideje kezdő időpont:  

 befejezés időpontja:  

Teljesítés helye  

Referenciaigazolást kiállító személy 
neve 

 

A szerződés teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően/nem megfelelően1 

Jelen nyilatkozatot Zsombó Nagyközségi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által „Csapadék- és 

belvízelvezető rendszer fejlesztése Zsombón III. ütem” tárgyában megindított közbeszerzési 

eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

  2024.   

  

cégszerű aláírása 

 
1 Megfelelő rész aláhúzandó 
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