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Telefon: 62/595-555, fax: 62/595-556
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Ugyiratszam: ZS/34-12/2023. Targy: .Kultertleti utfejlesztés” targyu
kdzbeszerzési eljaras inditasa
Melléklet: - ajanlattételi felhivas és
dokumentacio
- mlszaki leiras

Zsombo Nagykozség Képviselo-testiiletének

Helyben

Tisztelt KépviselS-testiilet!

Zsomb6 Nagykdzség Onkormanyzata sikeresen nyuijtott be projektjavaslatot a
Vidékfejlesztési Program keretében az Agrarminisztérium Vidékfejlesztési Programok
Végrehajtasaért Felelds Helyettes Allamtitkarsaga, mint a Vidékfejlesztési Program
Iranyitd Hatdsaga altal meghirdetett VP6-7.2.1.1-21 kdédszamu és ,Kilterlleti helyi
kdzutak fejlesztése” cim( palyazati kiiras keretében a ,Zsombé kiltertleti Utfejlesztés”
cim( projektre (projektazonosit6: 3297474570).

A Kilterlleti helyi kozutak fejlesztése cimii projekt keretében O©sszesen harom
foldUtszakasz éplilne meg, a Zsombdi, Dézsa dil6 |. szakasz (hrsz.: Zsombo kultertlet
0153/41), a Do6zsa dil6 Il. szakasz (hrsz: Zsombo kiilterlilet 0163/1), és a Lapasto -
Ménesjaras dilé (hrsz: Zsombo kilterlilet 034, 017) szakasz. Ezekre kész Kkiviteli
tervekkel és tervezOi koltségbecsléssel rendelkeziink, mely szerint a palyazati
koltségvetésben tervezett kivitelezési koltseég elegendbének bizonyulhat a
megvaldsitasra. A projekt koltségvetésében a kotelezd nyilvanossag biztositasa, a
kozbeszerzési feladatok, tervezéi feladatok és miliszaki ellendri feladatok ellatasa
szerepel a kivitelezési munkalatokon felll.

Az U(tszakaszok 4 m szélességben éplinek meg, a rétegrendjuk alapjan pedig
kialakitasra keril 3.5 cm AC 11 aszfalt kopd réteg, és 7 cm AC 22 aszfalt kété réteg, ez
alatt kialakitasra keril tovabba 5 cm FZKA 0/22 mechanikai stabilizacio, 15 cm FZKA
0/45 mechanikai stabilizacio, 20 cm talajjavité - fagyvédoéréteg (FZKA/tort beton), 5 cm
talajjavité (FZKA/t6rt beton) réteg, és geotextilia (60 KN/m szakitoszilardsagu).

Az elnyert tamogatasi teljes koltségvetése bruttd 315.789.471,- Ft.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024. augusztus 31.
A nyertes palyazat tamogatasi intenzitasa 95%.

A tamogatasbol megvaldsitandd épitési beruhazas tervezett becstilt értéke meghaladja
a kozbeszerzési értékhatart, ezért kozbeszerzési eljaras lefolytatasa szikseges
kdzbeszerzési szaktanacsadd kdzremikddesével.

A felel6s akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsado kivalasztasa 3 arajanlat bekeresevel
megtortént. A legkedvezébb ajanlatot a Juharos Ugyvédi Iroda (kepviseldje: dr.
Juharos Rébert) adta. A megbizas a palyazati koltségvetés terhére torténik.



Zsombo Nagykézség Onkormanyzata Kozbeszerzési Szabalyzata (tovabbiakban:
Kozbeszerzési Szabalyzat) 14. pontjaban foglaltak szerint a Képviselé-testiilet

1. megallapitja az eljaras szikségességét,

2. meghatarozza az egyes beszerzések pénzligyi fedezetét,

3. dont az eljards fajtdjardl, dont az ajanlatiirészvételi felhivas, a

feladatleiras/miiszaki leiras és a dokumentacié tartalmarol
4. dont a szerz6dés-tervezet(ek) tartalmarol
5. eljardsonként dont a Biralé Bizottsag tagjainak kivalasztasarol.

A kézbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIl. térvény (Kbt.) 27. § (5) bekezdése
alapjan testiileti dontéshozatal esetében név szerinti szavazast kell tartani.

A meginditandé Kulterlleti Utfejlesztés” targyu eljaras jellemzéije:

Projekt tipusa: épitési beruhazas

Tervezett eljaras tipusa: a Kbt. Harmadik rész szerinti, unidés értékhatar alatti, a kbt.
112. § (1) bekezdés b) pont nyilt eljaras

Rendelkezésre all6 (palyazati) forras:  nett6é 238.660.026,- Ft

A kdzbeszerzési eljaras becslilt értéke: nettd 238.660.044,- Ft

Tekintettel arra, hogy az épités becslilt ellenértéke meghaladja a jelenleg érvényben
lévd kézbeszerzési értékhatart, az eljarast szikségesnek tartom, és javaslom, hogy a
Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont nyilt eljaras inditson és folytasson le a Képvisels-
testulet.

miszaki leirasat, valamint a szerzédés-tervezetét az elbterjesztés mellékletét képezé
ajanlati dokumentacidban foglalt tartalommal fogadja el a Képvisel6-testiilet.

Mindezek alapjan kérem a Tisztelt Képvisel6-testilettdl eléterjesztésem megtargyalasat
és a ,Kulterlileti utfejlesztés” targyu ajanlattételi felhivas és dokumentacio elfogadasat.

Targy: ,Kulterlleti Utfejlesztés” targyl kozbeszerzési eljaras inditasa
HATAROZATI JAVASLAT

1.) Zsombd Nagykdzség Képvisel-testilete megaéllapitia, hogy a ,Kulterlleti
Utfejlesztés” épitési beruhazas megvaldsitasanak feltétele kozbeszerzési eljaras
lefolytatasa tekintettel arra, hogy az AFA nélkiil szamitott varhatd bekeriilési érték
meghaladja a kdzbeszerzési kotelezettségre elbirt értékhatart, és a 2015. évi
CXLII. térvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont nyilt kbzbeszerzési eljarast indit.

2.) A Képvisel6-testilet megallapitia, hogy a kozbeszerzési eljaras eredményeként
megvalosuld beruhazas pénzlgyi fedezetét a Vidékfejlesztési Program Iranyitd
Hat6ésaga altal meghirdetett VP6-7.2.1.1-21 kdédszama és ,Kilterlleti helyi kézutak
fejlesztése” cim( palyazati kiirasra benydjtott ,Zsombé kiilterlleti Utfejlesztés” cimi
és 3297474570 projektazonositoszamon nyilvantartott palyazathoz a 3336387942
iratazonositdszamu tdmogatdi okirattal megitélt tamogatas koltségvetése
biztositja.

3.) A Képviselb-testilet elfogadja a ,Kiilteriileti Gtfejlesztés” targyl ajanlattételi
felhivast és dokumentacidt, amely tartalmazza a feladat- és miiszaki leirast,
valamint a vallalkozéi szerz6dés-tervezetet.



4.) A Kepvisel6-testllet felhatalmazza Gyuris Zsolt polgarmestert a kodzbeszerzési
eljaras lefolytatasara, a lefolytatashoz szilkséges intézkedések és nyilatkozatok
megtételére.

Hataridé: Hirdetmény feladasi hataridé:  2023. december 15.
az eredmeny elbterjesztésére:  2024. februar 15.
Felelés: Gyuris Zsolt polgarmester

A hatarozatrél értesitést kap:

1.) Gyuris Zsolt polgarmester— altala a Biral6 Bizottsag tagjai

2.) Zsotérne Makra Ibolya Ado-, pénziigyi és gazdalkodasi csoportvezeté
3.) lrattar

Zsombo, 2023. december 12.

a
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Tisztelettel:

Gyuris Zsolt
* polgarmester



@ FELJARAS AZONOSITO ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyilt eljaras
(hirdetménnyel indulé) - EKR002336192023

E10 - Flokészités szakasz

Kézbeszerzés  Kiilteriileti utfejlesztés

uz rgyas

Ajanlatkero Zsombé Nagykoézség Onkormanyzata
neve:

[.1) Név és cimek

I. szakasz: Ajanlatkéroé

AKbt. 112. 8 (1) bekezdes b} pont szerinti eljdrasok esetében.
I.1) Név és cnnek (]elolje meg az eljarasert felelos osszes ajanlatkerot)

Hivatalos név: Zsombo Nagykozség Onkormanyzata Nemzeti azonositészam 15726580206
Postai cim: Alkotmény Utca 3 -
Varos:  Zsombo _ NUTS-kéd: HU333  pogtat irényitészam: 8792 Orszag:  Magyarorszdg
. Kapcsolatiarté személy: Dr. Juharos Rébert
F-mail: juharos.kozheszerzes@gmail.com ) opo +36 13184032 Fax: +3613184032
Internetcim(ek)

Az ajanlatkéré altaldnos cime: (URL)

A felhasznaléi oldal cime: (URL)

Lebonyohto szerv(ek) adatai
18114139241

Hivatalos név:  Jubaros Ugyvech Iroda Nemzeti azonositészam

Postai cim: Véamhaz Krt 8

Véros: Budapest NUTS-kéd: HU10  potai irdnyftészam: 1053 Orszag: Magyarorszag
Kapesolattarté személy: Dr. Juharos Rébert

E-mail: juharos.kozbeszerzes@gmail.com Telefon: +36k13184032 Fax: +36 13184032
Internetcim(ek)

Lebonyolité cime: https://juharos.eu/

. A felhasznaléi oldal cime: (URL)

EKR002336192023




1.2) Kozos kozbeszerzés

1.2) Kozos kozbeszerzés

A szerz8dés k6zds kézbeszerzés formdjdban valdsul meg. Nem
. T&bb orszéag részvételével megvaldsuld kozos kdzbeszerzés. Nem

A szerz4dést kdzponti beszerzé szerv {téli oda. Nem
I.3) Kommunikéacio
1.3) Kommunikacié

A kézbeszerzési dokumentéacié korlatozas nélkiil, teljes koriien, kbzvetleniil és dijmentesen elérhet a kévetkezd Igen

cimen:
. A kézbeszerzési dokumentacidhoz térténé hozzéférés korlatozott: Nem

Tovébbi informécié a kévetkez6 helyrdl érhetd el:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR0023361 92023/reszletek

Tovébbi informacié a kévetkezé cimen szerezheté be

a fent emlitett cim: Igen

mésik cim: (adjon meg masik cimet) Nem

Az ajénlat vagy részvételi jelentkezés benyijtandé

elektronikusan: Igen https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/ eljarasok/EKR002336192023/reszletek

a fent emlitett cimre: Igen

a kovetkez6 cimre: (adjon meg masik cimet) Nem

Nem

Az elektronikus kommunikécié olyan eszkoz6k és berendezések haszndlatat igényli, amelyek nem &ltaldnosan
hozzaférhetlk:

1.4-5) Az ajanlatkéré tipusa és f6 tevékenysége

1.4) Az ajanlatkéré tipusa

Ajénlatkérs tipusa: Regiondlis/helyi szint

1.5) F6 tevékenység

F§ tevékenység: Egyéb tevékenység:

Egyéb tevékenység: Altalanos kozigazgatés

I1.1) Meghatarozas

EKR002336192023



II. szakasz: Targy
I1.1) Meghatarozas

11.1.1) Elnevezés: Kiilteriileti Gtfejlesztés

Hivatkozasi szam: EKR002336192023

11.1.2) Fé CPV-kod:

45000000-7

11.1.3) A szerzé6dés tipusa: Epitési beruhdzas

11.1.4) A kozbeszerzés rovid ismertetése:

Zsombé Nagykdzség Onkormdnyzata kiillteriileti helyi kézutak fejlesztése keretében az alédbbi épitési munkdalatokat kivédnja

megvaldsitani:

1. Dézsa diilé 1. keretében 0153/41 hrsz. t, 5427 j. Zsombd - Bordany dsszekdts Gt 0+673 km. sz. feltdrd ut burkolat épités.

Szelvényezés és épités szerinti szildrd burkolatt ut hossza és szélessége: 0153/41 hrsz. Uit, 5427 j. Zsombé - Bordany Gsszekdtd Gt

0+673 km. sz. - 0153/85 hrsz. ingatlan kozétti szakasz: hossza : 511.64 m, szélessége : 4.00 m;

2. Dézsa diild II. keretében 0163/3 és 0163/4 hrsz. t, 5405 j. Soltvadkert - Szeged Gsszekdt it 53+640 km. sz. feltaré Gt burkolat

épités. Szelvényezés és épités szerinti szilard burkolat Ut hossza és szélessége: 0163/3 és 0163/4 hrsz. dt, 5405 j. Soltvadkert -

Szeged 6sszekot Gt 53+640 km. sz. - 0171/1 hrsz. Gt kdz6tti szakasz: hossza : 446.76 m, szélessége : 4.00 m;

3. Lapasté-Ménesjaras diilé keretében 034 - 017 hrsz. it feltdré it burkolat épités. A fejlesztés Zsombé Nagykézség Onkorményzata
* tulajdont és kezelés( teriileteket, 034 - 017 hrsz. utat érinti. Szelvényezés és épités szerinti szildrd burkolatd Gt hossza és szélessége:

034 - 017 hrsz. ut: hossza : 1060.00 m, szélessége : 4.00 m.

Részletes mennyiségek a miszaki leirdsban talalhatok.

11.1.5) Becsiilt érték:

Erték 4fa nélkil: Pénznem:

(AFA nélkill; Keretmegallapodas vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerzédéseknek a keretmegallapodés vagy
. dinamikus beszerzési rendszer teljes idétartamara vonatkoz6 becsiilt sszértéke)

I1.1.6) Részekre vonatkozé informaciék
Részajanlat tételére lehetlség van Nem

A részajanlat tétel kizdrdsanak indoka(i}

Részekre torténd ajanlattétel nem lehetséges, tekintettel arra, hogy gazdaségi, miszaki és min6ségi, vagy a szerz6dés teljesitésével
kapesolatos més szempontokat fegyelembe véve egy komplett beruhdzdst foglal magéban a projekt.

11.2) A kozbeszerzés ismertetése

I1.2) A kozbeszerzés ismertetése

11.2.1) Elnevezés: Kﬁlterﬁleti Gtfejlesztés

11.2.2) Tovabbi CPV-kéd(ok):
Fé CPV-kod:

45000000-7

11.2.3) A teljesités helye:

Ajanlatkeéré &ltal pontosan nem meghatdrozhat6, vagy szdmossdga miatt nem kivanja megadni a teljesités helye tekintetében a
NUTS3 szintii régiot, ezaltal a teljesités £6 helyszine vonatkozasdban a Telepiilést sem,

.....

NUTS-kéd:

HU333 Csongrad

A teljesités helye:

EKR002336192023



Magyarorszdg_6792_Zsombé

11.2.4) A kiézbeszerzés mennyisége:

. megval6sitani:

" 1. Dézsa d{il6 1. keretében 0153/41 hrsz. it, 5427 j. Zsombé - Bordany §sszek6ts Gt 0+673 km. sz. feltard ut burkolat épités.
Szelvényezés és épités szerinti szilard burkolatii Gt hossza és szélessége: 0153/41 hrsz. 0t, 5427 j. Zsombé - Bordény Gsszekétd ut
0+673 km. sz. - 0153/85 hrsz. ingatlan k6z6tti szakasz: hossza : 511.64 m, szélessége : 4.00 m;

2. Dézsa diilé IL keretében 0163/3 és 0163/4 hrsz. Gt, 5405 j. Soltvadkert - Szeged Gsszekdt Gt 53+640 km. sz. feltdré ut burkolat
épités. Szelvényezés és épités szerinti szilard burkolatd 1t hossza és szélessége: 0163/3 és 0163/4 hrsz. ut, 5405 j. Soltvadkert -
Szeged 8sszekét Gt 53+640 km. sz. - 0171/1 hrsz. ut kbz6tti szakasz: hossza : 446.76 m, szélessége : 4.00 m;

3. Lapasté-Ménesjaras diilé keretében 034 - 017 hrsz. Ut feltdrd Ut burkolat épités. A fejlesztés Zsombé Nagykdzség Onkorményzata
tulajdonn és kezelésii teriileteket, 034 - 017 hrsz. utat érinti. Szelvényezés és épités szerinti szildrd burkolati Gt hossza és szélessége:
034 ~ 017 hrsz. t: hossza : 1060.00 m, szélessége : 4.00 m.

Részletes mennyiségek a miszaki leirdsban taldlhaték.

. (az épitési beruhdzds, drubeszerzés vagy szolgdltatds jellege és mennyisége, illetve az igények és kdvetelmények meghatdrozdsa)

11.2.5) Ertékelési szempontok

Az aldbbi értékelési szempontok: Igen
Mindségi szempont: . Igen
Megnevezés Sulyszam / JelentGség
Kotelezd jotallds felett vallalt tébblet jétéllds idétartama (0-24 hénap) 20
Szakember tobblettapasztalat (12-36 hdnap) 10
- Koltség szempont: Nem
Ar szempont: Igen
Megnevezés Stulyszdm / JelentGség
Ajénlati ar (netté HUF) 70

11.2.6) Becsiilt érték:
Erték afa nélkiil: : Pénznem:

(keretmegdllapodds vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegdllapodds vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes idétartamdra vonatkozé becstilt sszértéke)

11.2.7) A szerzédés, keretmegallapodas vagy dinamikus beszerzési rendszer idétartama

Idétartam hénapban:

vagy napban: 75
vagy Kezdés ddtuma - Befejezés ddtuma: -
A szerz6dés meghosszabbithaté Nem

11.2.8) Az ajanlattételre vagy részvételre felhivandé gazdasagi szereplék szamanak korlatozasara vonatkozé
informiacié (nyilt eljaras kivételével)

A gazdasdgi szerepldk tervezett szdma (keretszdma):
vagy Tervezett minimum: / Maximalis szdm:

A jelentkezdk szaménak korlitozdséra vonatkozé objektiv szempontok:

11.2.9) Valtozatokra (alternativ ajanlatokra) vonatkozé informaciék
Elfogadhaték véltozatok (alternativ ajanlatok) Nem
11.2.10) Opciékra vonatkozé informacié

Opcidk: Nem

EKR002336192023



11.2.11) Informéacié az elektronikus katalégusokrél

. Az ajanlatokat elektronikus katalégus formdjaban kell benytjtani, vagy azoknak elektronikus katalogust kell Nem
tartalmazniuk
11.2.12) Furépai uniés alapokra vonatkozé informaciék
Igen

A kézbeszerzés eurdpai uniés alapokbdl finanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Felhiviuk figyelmét, hogy a felhivas 11.2.12.) Eurépai unids alapokra vonatkozé informdacidk pontjdban az El6készité iratok felilleten a
finanszirozas forméajéra és a tdmogatdsi adatokra vonatkozéan megadott informéacikkal 6sszhangban adja meg a nyilvdnos
kozzétételre keriild adatokat is.

Projekt szdma vagy hivatkozasi szdma:

- 11.2.13) Tovabbi informacié:

I11.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasagi, pénziigyi és miiszaki informaciok

I11.1) Részvételi feltételek

111.1.1) Kizaré okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozé alkalmassag

A kizéré okok felsorolédsa:

Az eljarasban nem lehet ajdnlattevs, alvéllalkozo, és nem vehet részt az alkalmassdg igazolasaban olyan gazdasagi szerepld, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) és\(Z)bekezdésében meghkatérozqtt kizéré okok barmelyike fennall.

Az igazoldsi médok felsoroldsa és révid lefrdsa:

A kézbeszerzési eljarasokban az alkalmassag és a kizdré okok igazolasénak, valamint a kbzbeszerzési miszaki leirds
meghatérozasénak médjarél sz616 321/2015. (X.30) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet} 17. § (1) (2}
bekezdése alapjan az ajénlattevének nyilatkoznia kell arrél, hogy nem tartozik a fentiekben meghatérozott kizdr¢ okok hatélya ala.
Kézds ajanlattétel esetén a kozds ajénlattevék mindegyikének kiilon-kiilon kell a kizéré okok hatélya alatt nem allasat igazolnia, és a

meghatarozott igazoldsokat (nyilatkozatokat) benytjtania.
A kizéré okokra vonatkozéan a kbzbeszerzés megkezdését megelSzden kidllitott igazoldsok benyijthatéak mindaddig, ameddig az

igazolasban foglalt tény, illetve adat tartalma valds.

Az ajanlattevé a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alpontja tekintetében az ajénlatkérd altal elére elkészitett elektronikus
sablon Gtjan az EKR rendszeren keresztiil nyilatkozik, az ott megtaldlhatd {irlap kitéltésével.

Az ajanlattevé az ajdnlatkérd altal eldre elkészitett elektronikus sablon utjan az EKR rendszeren keresztiil nyilatkozik a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdésében meghatdrozott kizdré okok fenn nem alldsarél.

Az ajanlattevd az ajanlatkérd altal eldre elikészitett elektronikus sablon tjan az EKR rendszeren keresztiil nyilatkozik a kizar6 okokrol
az alvallalkozok és a kapacitdsait rendelkezésre bocsatd szervezetek vonatkozdséban.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozd alkalmassag eldirdsa [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontl:
. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozé alkalmassdg igazoldsa:

1I1.1.2) Gazdasagi és pénziigyi alkalmassag

Az igazoldsi médok felsoroldsa és rovid leirdsa:
P.1. Az ajanlattevének az ajénlatban csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az Ajanlatkérd altal el6irt gazdaségi és pénziigyi
alkalmassagi kivetelménynek. Ajanlatkérs hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korményrendelet 19. § (1) bek. ¢) pontjéban és a (3)

- bekezdésben foglaltakra.
4 Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja alapjan csatolni kell az eljérdst megindité felhivas feladdsit megeldzé harom, mérlegfordulénappal
lezart {izleti év kozbeszerzés targyabol (itépitési/kivitelezési tevékenység elldtdsa) szarmazd - dltaldnos forgalmi ado nélkill szémitott
. arbevételérdl szol6 eredeti, cégszerlien alairt nyilatkozatot, attdl fiiggden, hogy az ajanlattevé mikor jott létre, illetve mikor kezdte
meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre dllnak.

Alkalmassagi minimumkévetelmény(ek) meghatarozasa:

P.1. Alkalmas az ajanlattevs, amennyiben az eljarast megindito felhivas feladdsat megel8z6 harom, mérlegfordulénappal lezért lizleti
évben Gsszesen (a harom év alatt) rendelkezik legalébb 150.000.000, - Ft kézbeszerzés targya szerinti (Utépitési/ kivitelezési

tevékenység ellétdsa) szerinti netté drbevétellel.
Az el6irt alkalmassagi feltétel tekintetében ajanlatkéré felhivia a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire.
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I11.1.3) Miszaki, illetve szakmai alkalmassag

Az igazoldsi m6dok felsoroldsa és rovid leirdsa:

Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapjdn sziikséges az ajanlatban az alkalmassdgi kévetelményeknek vald megfelelés tekintetében
a dokumentdciéban foglaltak szerint nyilatkozni.

Az igazoldsok benylijtdséra felhivott ajénlatteviknek az aldbbiak szerint kell igazolni az alkalmasségi kdvetelményeknek valé
megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel. Ajénlatkérd hivatkozik a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra.

- M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban ,Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapjdn a jelen felhivas feladdsdnak napjétél
visszafelé szamitott 5 évben (60 hénapban) legjelentdsebb épitési beruhdzasainak ismertetése a Kr. 23. § szerint az ajanlattevd, a
részvételre jelentkezd, illetve az alkalmassdg igazoldséban részt vevé mds szervezet nyilatkozatdval, vagy a szerzédést kétd masik fél
altal adott igazolassal lehet igazolni.
Az igazolds(ok)ban meg kell adni legaldbb az épitési beruhdzds targydt, valamint mennyiségét, a teljesités idejét (kezd$ és befejezé
idépontjat, év/hénap/nap megjeldléssel) és helyét, tovdbba nyilatkozni kell arrdl, hogy a teljesités az eldirdsoknak és a szerzédésnek
megfelelden tértént-e.
Ajanlatkérs a vizsgélt id6szak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven beliil megkezdett épitési beruhazdsokat veszi figyelembe.

. Ajénlatkérd Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakat megfeleléen alkalmazza. Ajdnlatkérd utal a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-

ara.

- M.2.: AKr. 21. § (2) bek. b) pontja alapjén az ajdnlattevé cégszeri nyilatkozattal ismertesse

. azoknak a szakembereknek nevét, képzettsegét, szakmai gyakorlatét - az adott szakemberrel
igazolni kivant minimumkévetelmény szdménak megjel6lésével egyiitt -, akiket az ajanlattevd
be kivan vonni a teljesitésbe.

- Az eléirt végzettség az iskolai oklevél egyszeri mésolatban térténé benyijtdsaval, a szakmai
gyakorlat az 6néletrajz sajat keziileg aldirt példdnyénak benyijtédsédval igazolandé. Az
dnéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok id6tartamadt legaldbb az alkalmassdg
megallapitasahoz sziikséges pontossaggal, év/hdnap pontossdggal kell tartalmaznia. Csatolni

. szitkséges tovabba a teljesitésbe bevonni kivant szakember sajat keziileg aldirt rendelkezésre
4llasi nyilatkozatat.

Alkalmassdgi minimumkd&vetelmény(ek):

M.1. Alkalmas az Ajénlattevd, ha rendelkezik a felhivds feladdsdnak napjdtél visszafelé szdmitott 5 évben (60 hénapban) az
. eléirasoknak és a szerzédésnek megfelelGen teljesitett, befejezett, aldbbi referencidval:

olyan korabbi teljesitéssel, amely tartalmazott legaldbb 1000 m Gt burkolat épitést.
Ajédnlatkérd tobb szerzGdéssel valé megfelelést is elfogad.

M.2.: Alkalmas az Ajanlattevd, ha rendelkezik az aldbbi szakemberrel:

legaldbb 1 f6 szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korményrendelet szerinti MV-KE (vagy azzal egyenértékii) felelds

miiszaki vezetdi jogosultséggal, vagy (a jogosultsdg hidnyaban) a 266/2013 (VIL.11.) Korményrendelet szerinti MV-KE (vagy azzal

egyenértéki) felelés miszaki vezetdi jogosultsdg megszerzéséhez szitkséges 266/2013. (VIL.11.) Korményrendelet szerinti (vagy azzal
. egyenértéki) végzettséggel és legalabb 12 hénap szakmai tapasztalattal.

111.1.5) Fenntartott szerzédésekre vonatkozé informacidk

A szerz6dés védett miihelyek és olyan gazdasdgi szereplék szamdra fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal él6 vagy Nem

. hatrdnyos helyzet( személyek tarsadalmi és szakmai integrécidja

- A szerz8dés teljesitése védett munkahely-teremtési programok keretében térténik: Nem

. A szerzGdés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott Igen

¢ I11.1.6) A szerzédés biztositékai:

A késedelmi kétbér mértéke: 1%/naptari nap, 6sszesen maximum a netto ellenszolgaltatés 20 %-a.
Hibds teljesités esetén a Megrendeld kéri a hibds teljesités kijavitdsat és a kijavitas idétartamaig - a Megrendel6 altal tortént
hibabejelentés és a kijavitds idStartama kozotti idészakra - a hibds teljesitéssel érintett nettd ellenszolgaltatas 1%-anak megfeleld napi
mértéki kétbért fog kovetelni. A hibds teljesitési k6thér maximuma a hibds teljesitéssel érintett netté ellenszolgéltatds maximum 20%
-a.
Meghitsulési kéthér:
Amennyiben a Véllalkozd jelen szerzédésben meghatdrozott feladatait részben vagy egészben nem teljesiti - ide értve kiilondsen azt
az esetet is, amennyiben a Véllalkoz6 a teljesitéssel olyan okbdl, amelyért felelGs 20 napot meghaladé késedelembe esik, vagy hibés
teljesités esetén a hibas teljesitési kithér Gsszege eléri a hibds teljesitéssel érintett netté ellenszolgaltatds 20 %-at és ezért a
szerzddéstdl eldll, vagy Megrendeld a szerzG6dést azonnali hatéllyal felmondja, Véllalkozé meghitsulési kétbért koteles fizetni a

- Megrendelé részére. A meghitisuldsi kithér mértéke a nettd ellenszolgaltatds 20 %-a.
Jotallasi biztositék:
Megrendeld a szerzédés hibds teljesitésével kapesolatos igények biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, dltaldnos forgalmi
adé nélkill szadmitott ellenszolgdltatds 2%-dt elérs mérték jotallasi biztositékot hatdroz meg.
Részleteket a szerzédéstervezet tartalmazza.
Jétéllasi biztositék: a szerz6déstervezetben foglaltaknak megfeleléen.
Jotallas: a szerzédéstervezetben foglaltaknak megfeleléen.

1I1.1.7) Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei és / vagy hivatkezas a vonatkozé jogszabdlyt rendelkezésekre:
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A mellékelt szerzédés alapjdn
1. A Véllalkozé - a Megrendel§ frasbeli teljesitésigazoldsdnak kézhezvételét kévetéen 4 db szamla (3 db részszémla és 1 db
végszamla) benydjtdsara jogosult a kévetkezdk szerint:

" Az elsé részszamla benytjtdséra a Véllalkozé a netté szerzGdéses érték 25%-at elérd értékd teljesités esetén jogosult, a nettd
véllalkoz6i dfj 25%-a értékében.
Miésodik részszdmla benyijtdsara a Vallalkozé a netté szerzédéses érték 50%-at eléré értéki teljesités esetén jogosult, a nettd
vallalkozéi dij 25%-a értékében.
Harmadik részszamla benytjtaséara a Vallalkozé a nettd szerzddéses érték 75%-4t elérd értékd teljesités esetén jogosult, a netté

- véllalkozéi dij 25%-a értékében.
Végszamla benytjtésara Vallalkozé a készre jelentést kbvetd sikeres €s hianytalan stadds-atvételt igazolé jegyzGkonyv alairdsét
kévetSen jogosult, a netté vallalkozéi difj 25%-a értékében.
2. A fentieken til eléleg szamla is benytjtands, el6leg igénylése esetén. Az eléleg nem tartozik a fenti részszamldak és végszamla
kérébe.
3. A szerzédés szerinti és a jogszabalyoknak megfeleld szdmla kifizetése a Polgéri Torvénykényvrol szo16 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:
130. § (1)-(2) bekezdésétd! eltérden, a Kbt. 135. § (1)-(3), valamint (5)-(6) bekezdései, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, és a
kézbeszerzési dokumentacidban foglaltaknak megfeleléen torténik. Megrendeld hivatkozik a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-
ra, 31. §-ra, 32. §ra, 32/A. és 32/B. §-ra.
Megrendelé utal a 272/2014. (X.30.) Korm. rendeletre.

. 4. Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjén a szerz6désben foglalt &fa nélkil szamitott ellenszolgdltatds 30%-dt elérd értékil
eléleget biztosit, eléleg szémla ellenében. Az el6legbdl 10% a harmadik részszamlabél, 20% a végszamlabdl kerill levonasra.
Az elélegszamlét Véllalkozénak a szerz6dés hatdlybalépését kovetS 15 naptdri napon belil kell benytjtania.
5. A szamlat a Megrendeld részére kell kidllitani és benytjtani.
6. A szerzédésszert és a jogszabalyoknak megfeleld szamlak kifizetésének pénzneme a magyar forint (HUF).
7. Felek rogzitik, hogy a szamldzds és az elszdmolds minden esetben a mindenkor hatélyos jogszabalyok szerint térténik, figyelemmel
a szamldzdsra és az elszamoldsra vonatkozé jogszabélyok hatdlyba 1épésének, illetve hatdlyon kivil helyezésének, valamint médositas
esetén a médositott rendelkezés hatdlyba lépésének idépontjara.

© 8. Megrendel§ késedelmes fizetése esetén a Vallalkozot a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

. 9. Megrendel§ hivatkozik az &llamhéztartdsrél sz6l6 2011. évi CXCV tdrvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a
kézheszerzés eredményeként nem kéthetd érvényesen szerz6dés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezé
szervezettel, illetve szerzédés alapjan nem teljesithet6 kifizetés olyan szervezet részére, amely nem minésiil 4tlthat6 szervezetnek. "

I11.1.8) A nyertes kozos ajanlattevik altal létrehozandé gazdalkodé szervezet:

Ajénlatkérs gazdélkodé szervezet létrehozésdhoz nem jarul hozza.

111.2) A szerzddéssel kapcsolatos feltételek

III.Z) A szerz6déssel kapcsolatos feltételek

| II1.2.1) Meghatarozott szakmara (képzettségre) vonatkozé informécidk (csak szolgdltatdsmegrendelés esetében)
A szolgdltatas teljesitése egy meghatarozott szakméhoz (képzettséghez) van kétve

1I1.2.2) A szerzédés teljesitésével kapcsolatos feltételek:

- A mellékelt szerz6dés alapjan
"1, A Vallalkozé - a Megrendel§ irasbeli teljesitésigazoldsanak kézhezvételét kivetden 4 db szémla (3 db részszémla és 1 db
végszamla) benyujtasédra jogosult a kivetkezdk szerint:
Az elsé részszamla benylijtasdra a Véllalkozd a nettd szerzddéses érték 25%-at elérd értékd teljesités esetén jogosult, a nettd
vallalkozéi dij 25%-a értékében.
Méasodik részszémla benyijtasara a Véllalkozo a nettd szerz6déses érték 50%-at elérd értéki teljesités esetén jogosult, a netté
véllalkozoi dij 25%-a értékében.
Harmadik részszamla benydjtdsara a Véllalkozé a nettd szerzddéses érték 75%-dt elérd értéki teljesités esetén jogosult, a netté
véllalkozéi dfj 25%-a értékében.
Végszémla benytjtasara Véllalkozd a készre jelentést kévetd sikeres és hidnytalan atadéds-dtvételt igazold jegyzikonyv aldirasat
kévetden jogosult, a nettd vallalkozéi dij 25%-a értékében.
2. A fentieken tal el6leg szamla is benytijtando, elSleg igénylése esetén. Az eléleg nem tartozik a fenti részszamlak és végszamla
- korébe.
3. A szerz6dés szerinti és a jogszabalyoknak megfelelé szamla kifizetése a Polgéri Térvényksonyvrél szél6 2013, évi V. térvény (Ptk.) 6:
130. § (1)-(2) bekezdésétsl eltéréen, a Kbt. 135. § (1)-(3), valamint (5)-(6) bekezdése, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, és a
kézbeszerzési dokumentécicban foglaltaknak megfelelden térténik. Megrendeld hivatkozik a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-
. ra, 31. §ra, 32. §-ra, 32/A. és 32/B. §-ra.
Megrendeld utal a 272/2014. (X.30.) Korm. rendeletre.
4. Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjdn a szerzédésben foglalt 4fa nélkill szdmitott ellenszolgéltatds 30%-at elérd értékl
el8leget biztosit, elleg szamla ellenében. Az eléleg dsszegének 1/3-ad része a harmadik részszamlébol, 2/3-ad része a végszdmlabol
kerlil levondsra.
Az el8legszamlat Vallalkozénak a szerzédés hatdlybalépését kGvetd 15 naptéari napon beliil kell benytjtania.
5. A szamlat a Megrendel§ részére kell kidllitani és benytjtani.
6. A szerz6désszert és a jogszabalyoknak megfelel§ szdmldk kifizetésének pénzneme a magyar forint (HUF).
7. Felek rogzitik, hogy a szamldzds és az elszdmolds minden esetben a mindenkor hatélyos jogszabdlyok szerint térténik, figyelemmel
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a szamldzasra és az elszamoldsra vonatkozé jogszabélyok hatélyba 1épésének, illetve hatadlyon kivil helyezésének, valamint médositas
esetén a modositott rendelkezés hatélyba 1épésének idépontjara.

8. Megrendelé késedelmes fizetése esetén a Véllalkozdt a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

9. Megrendelé hivatkozik az dllamhéztartdsrél sz616 2011. évi CXCV torvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a
kézbeszerzés eredményeként nem kétheté érvényesen szerzédés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezettel, illetve szerz6dés alapjén nem teljesithetd kifizetés olyan szervezet részére, amely nem mindsiil tlathatd szervezetnek. "

I11.2.3) A szerzGdés teljesitésében kézremiikédé személyekkel kapcsolatos informacié

Az ajanlattevéknek kozélniiik kell a szerz6dés teljesitésében kizremiikods személyek nevét és szakképzettségét Igen
£ /7
IV.1) Meghatarozas
IV. szakasz: Eljaras
IV.1) Meghatarozas
1V.1.1) Az eljaras fajtaja
Nyilt eljards igen
. Gyorsitott eljrds Nem
Meghivasos eljarés Nem
Térgyalésos eljaras Nem
Versenypéarbeszéd Nem
Innovaciés partnerség Nem
1V.1.2) Keretmegallapodasra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciék
A hirdetmény keretmegdllapodéds megkotésére irdnyul Nem
Keretmegallapodas egy ajanlattevdvel
Keretmegdallapodds t6bb ajanlattevivel
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozaséra irdnyul Nem
Nem

A dinamikus beszerzési rendszert tovabbi beszerzék is alkalmazhatjdk

IV.1.3) A megoldasok, illetve ajanlatek szdmdnak a targyaldsos eljards vagy a versenyparbeszéd soran torténé
csokkentésére iranyulé informacié

T6bb forduléban lebonyolitandé térgyalasok igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csékkentsék a
megvitatand6 megoldasok, illetve a megtargyalandd ajanlatok szédmaét.

1V.1.4) Informdcié a targyalasrél (klasszikus ajanlatkérék esetében; kizdrdlag targyaldsos eljaras esetében)

‘ Ajénlatkérs fenntartja a jogot arra, hogy a szerzddést az eredeti ajanlat alapjén, térgyaldsok lefolytatdsa nélkiil itélje
oda.

1V.1.5) Elektronikus érlejtésre vonatkoz6 informacidk

- Elektronikus &rlejtést fognak alkalmazni Nem

IV.2) Adminisztrativ informéacidk

IV.2) Adminisztrativ informaciék

1V.2.1) Az adott eljarasra vonatkoz6 korabbi kozzététel

A hirdetmény széma a Kézbeszerzési Ertesitében:

EKR002336192023



(Ké-szam/évszam)

1V.2.2) Ajanlattételi, részvételi vagy regisztracids kérelem benyujtasi hatéaridé

Détum: (no/hh/ésée) 2024:.01.25 . 10:00 éra/perc

' 1V.2.3) Az ajanlattételi vagy részvételi felhivas kivalasztott jelentkezdk részére torténd megkiildésének tervezett
napja (részvételi felhivds esetében)

Déatum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajanlatok vagy részvételi jelentkezések henyijthaték:
. HU
1V.2.5) Az ajanlati kitotiség minimalis idétartama: (ajanlati felhivas esetében)
. Az ajanlati kotottség végs6 détuma:
vagy Az id6tartam hénapban: vagy napban: 60 (az ajdnlattételi hatdridd lejdrtatdl szdmitva)
IV.2.6) Az ajanlatok vagy részvételi jelentkezések felbontdsénak feltételei

Déatum, helyi idé: 2024.01.25 12:00 éra/perc

Hely: Az ajénlatot elektronikus uton sziikséges benytjtani a www.ekr.gov.hu oldalon.

Informaciok a jogosultakrél és a bontdsi eljdrdsrél:
Az ajanlatok bontdsa a Kbt. 68’.§-ban és a,424/2017. (XI1.19.) Korm. rendelet 15.5-ban foglaltak szerint tb"rténik.
. V4 7 7 . Vd « 7
VI1.1-3) Kiegészit6 informaciok

VI. szakasz: Kiegészité informaciok

VI.1) A kézbeszerzés ismétlédé jellegére vonatkozé informaciok

A kbzbeszerzés ismétl6ds jellegli: Nem

VL.2) Informécié az elektronikus munkafolyamatokrél

A megrendelés elektronikus Uton térténik: Nem
Flektronikusan benyujtott szamlakat elfogadnak: Nem
A fizetés elektronikus Gton torténik: Nem
VI.3) Tovabbi informacidk:
' VI.3.1) Feltételes kizbeszerzés
Igen

Ajénlatkéré felhivia a gazdaségi szereplSk figyelmét, hogy az eljarast eredménytelenné nyilvanithatja, ha valamely
. meghatdrozott, ellenbrzési kérén kiviil esé, bizonytalan jovébeli esemény az ajénlattételi, illetve részvételi hatéridé
lejartéat kévetben kévetkezik be.

Ajénlatkéré ellenérzési kérén kiviil esd, bizonytalan jov6beli esemény meghatdrozdsa:

Ajénlatkéré 3297474570 projekt azonositéji Tdmogatoi Okirat médositasa irant kérelemmel fordult az illetékes Hatdsdghoz.
Tekintettel arra, hogy a targyi eljdrés megvalésuldsa érdekében a Tdmogatdi Okirat hatéridejének meghosszabbitdsa sziikséges, a
Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjan feltételes kézbeszerzési eljaras meginditdsdra keril sor. A feltételes kozbeszerzési eljérésra
tekintettel a hatalybalépés feltétele a Témogat6i Okirat hatdridejének médositésarél szolo dontés témogatasi szerzédésen valé

tvezetését tartalmaz6 médositds hatalyba 1épése.

VI.3.2) Az ajanlati biztositék (ajanlati felhivas esetében)

. Az eljdrésban vald részvétel ajénlati biztositék addsédhoz kétott: Igen

Az ajénlati biztositék mértéke: 2000000
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A befizetés helye: Zsomb¢ Nagykdzség énkorményzata ,

‘ vagy az ajanlatkéré fizetési szdmlaszdma: 50468108-10012019

Az ajanlati biztositék az ajénlattevd vélasztdsa szerint teljesitheté az elirt
pénzisszegnek az Zsombd Nagykézség Onkorményzata 50468108-
10012019 szami fizetési szamldjara, vagy IBAN HUS5 5046 8108 1001
2019 0000 0000 szdmlaszamra

térténé befizetésével, pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy készfizet$ kezesség biztositdsaval, vagy biztositdsi szerzédés
alapjdn kidllitott ~ készfizet kezességvallalast tartalmazd - kételezvénnyel.

Az ajanlati biztositék befizetése (teljesitése) igazoldsdnak
médja:

V1.3.3) Konzulticidra vonatkozé informacidk
Kiegészitd tdjékoztatdst ajanlatkérs konzultdcid formajaban is megadja.
- VI.3.4) Ajanlat érvénytelenségére vonatkozé Gsszeg ar vagy koliség esetében

Ajénlatkérd az aldbbi értéket meghaladé drat vagy kéltséget tartalmazé ajdnlatot a birdlat sordn érvénytelenné nyilvénitja

V1.3.5) Az ajanlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése soran adhaté pontszam:

0 ; 10

k V1.3.6) A médszer(ek) meghatarozasa, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatarok kozétti pontszémet megadasra keriil:

; ajénlati ér‘fordito’ttan ar’é\nyos,ﬂtij,b’blet, jétéllds egyenesen aréqyos, szakember tobblettapasztalata egyenesen ardnyos
V1.3.7) Eletcikluskéltség-szamitasi médszer alkalmazdsdra venatkezé informécié

- Ajanlatkéré az dru, szolgéltatds vagy épitési beruhdzds értékeléskor figyelembe vett kéltségét életcikluskoltség-
szamitdsi médszer alkalmazdsadval hatdrozza meg.

VI.3.8) A birdlatra vonatkozé tovabbi informaciék

- Az ajanlatkéré elGirja a kizaro okok, az alkalmassagi kévetelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti
objektiv kritériumok tekintetében a kézbeszerzési dokumentumokban meghatdrozott igazoldsoknak a részvételi
- jelentkezésben vagy az ajanlatban térténd benytjtdsat.

V1.3.9) Tovabbi informaciok:

Kérjitk a T. Ajanlatteviket, hogy az drazatlan kéltségvetésben a jelenleg hatdlyos épitési normagytijteménynek megfeleléen arazzdk be
az egyes tételeket tekintettel arra, hogy amennyiben valamely tétel egységara nagyobb, mint a 2023. novemberi normagytijteményben
taldlhat6 referenciadr, abban az esetben tobblet 6ner6 megfizetése valik sziikségessé a palydzat elszdmolasakor.

Tajékoztatiuk a T. Ajanlatkérdket, hogy szerzédés megkétésének feltétele az aldbbi tantsitvinyok megléte:
- MSZ EN ISO 9001:2015 (Min6ségiranyitasi rendszer)

- -MSZ EN IS0 14001:2015 (Kérnyezetvédelmi - olaj szennyezddés kockazatédnak csokkentésére)
-MSZ EN ISO 45001:2018 (Munkabiztonsdgi - munkabalesetek kockdzaténak csékkentése miatt)

. -MSZ EN ISO 50001:2011 (Energiairdnyitdsi rendszerszabvdny - energiafelhaszndlds javitdsa érdekében)

1.) A kbzbeszerzési eljaras nem ismétlédé jellegdl.
2.) Alvéllalkozdk igénybe vétele: A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapjén ajdnlatkérs (AK) eléirja, hogy az ajénlattevé (AT) jellje meg
a) a kézbheszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesitéséhez az AT alvallalkoz6t kivédn igénybe venni,

* b) az ezen részek tek. igénybe venni kivdnt és az ajdnlat benyujtdsakor mar ismert alvallalkozot.
3.) Minésitett AT-k névjegyzéke: -
4.) Az eljaras a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjdn keriil meginditdsra: nem.
5.) Targyaldsra nem keriil sor.
6.) Egyéb informéaciock:
1. Az AK az ajanlatok elbirdldsa sordan a Kbt. 71. §-ban meghat. szerint biztositja a hidnypétlast, illetve kér felvilagositést.
2. A Kbt. 56. § alapjan a gazdasdgi szer. kiegészitd tdjékoztatds iranti kérelmet nyijthatnak be. A Kbt. 114. § (6) bek. alapjan az
AK az ajanlattételi hataridd lejarta eldtt ésszerd idében kételes a kiegészitd tdjékoztatdst megadni. Kiegészitd tdj. irdnti

- kérelmet az ekr.gov.hu oldalon keresztiil lehet benytjtani.
3. ATk a Kbt. 66. § (2) bek-ben foglaltakrdl kiilén fven szév.nyilatkozatot kételesek benyujtani az EKR rendszer
nyilatkozatmintéja alapjan.
Az elektronikus trlap haszndlata kételezd a felolvas6lap esetén, az ajanlat értékelésre keriil6 elemeit az AK altal elére
elkészitett elektronikus sablonban kell régziteni.
4. K5z6s ajanlattétel esetén a 424/2017 (XI1. 19.) Korm. rendelet 13. § (3) bek. szerint kell eljérni. AT a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 13. §-a alapjdn - az esetleges folyamatban 1évd véltozésbejegyzési eljarassal kapcsolatban az EKR rendszerben kell
nyilatkoznia.
5. Az ajénlatok az EKR rendszeren keresztiil az ajanlattételi hatdridd lejartdig nydjthatéak be.
6. Amennyiben az AK az 8sszegezésben a nyertest kivet6 legkedvezibb AT-t is meghatérozza, a Kbt. 131. § (4) bek. esetén a
nyertest kévetd legkedvezdbb ATvel kot szerzédést.
7. Az AT tzleti titkot tartalmazé iratok nyilvdnosségra hozataldt megtilthatja a Kbt. 44. § (1)-(4) bek. foglaltaknak megfeleléen
(424/2017. (XI1. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdés alapjdn. Az ATnek az ajanlatkérd altal elézetes létrehozott elektronikus

- f{irlap alapjén kell nyilatkoznia az EKR rendszerben.
8. A 322/2015, (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapjén az AT kiteles - legkés@bb a szerzddéskétés idépontjéra ~ épitési szerelési
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felelésségbiztositast kétni vagy a meglévé feleldsségbiztositésat kiterjeszteni, amelynek értéke eléri a 60.000.000 Ft/év és
30.000.000 Ft/kdresemény értéket. Az ATnek a fentiek vallaldsardl az ajanlati nyilatkozatban nyilatkozniuk kell.
9. Nyilatkozat arazott kéltségvetés benytjtdsarsl és a szerz. teljesitésérdl: drazott kv. benyljtésa, szerzédés elfogadésa.
Ajanlatkérd régziti, hogy szakmai ajanlatnak mindsiil az drazott kéltségvetés.
10. AK téjékoztatja az ajanlattevéket,hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
11. AK régziti, hogy a kivitelezés épitési engedély koteles tevékenység.
12. Ajanlatol értékelése: 1. értékeldsi szempont forditott ardnyossdg, 2. értékelési szempont egyenes ardnyosség, 3. értékelési
szempont egyenes aranyossag

- 13. Az értékelés sordn adhaté pontszam also és felsé hatdra 0-10 pont.
14. AX tdjékoztatja a gazdaségi szereplGket, hogy helyszinbejdrést nem tart.
15. AK nem teszi lehetévé gazdéalkodé szervezet létrehozasat.
16. Ajénlatkérc") alkalmazza a kbt. 81. § (5) bekezdését.

V1.4) E hirdetmény feladdsanak datuma

VI1.4) E hirdetmény feladasanak datuma:

(A rendszer automatikusan télti)

Az eurdpai uniods, a Kbt., annak végrehajtasi rendeletei és mas alkalmazandé jog
eléirasainak torténé megfelelés biztositasa az ajanlatkéro felelossége.
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AJANLATTETELI DOKUMENTACIO

Zsombo Nagykozség Onkormanyzata
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(EKR: EKR002336192023)

targyt
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I. BEVEZETO

Tisztelt Ajanlattevé!

Zsombé Nagykozség Onkormaényzata a ,,Kiilteriileti utfejlesztés” targyn épitési beruhazas teljesitésére a
kozbeszerzésrdl szo16 2015, évi CXLIIL térvény 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyilt kdzbeszerzési

eljarasban eljarast indit.

A sikeres ajanlattétel érdekében kérjiik, hogy az eljaras ajanlattételi felhivasat és jelen dokumentaciot
tanulmanyozzak 4t, ezek ismeretében torekedjenek a teljes kord ajanlattételre, nem egyértelmiiség esetén

pedig éljenek a kiegészitd tajékoztatas kérésének lehetOségével.

Tisztelettel:
Zsombbé Nagykozség Onkormanyzata
képviseletében
dr. Juharos Robert
Juharos Ugyvédi Iroda



II. MUSZAKILEIRAS

A részletes adatok az ajanlattételi dokumentacié részeként megkiildésre keriilé miiszaki leirdsban taldlhatok
meg.



III. KIVITELEZESISZERZODES (TERVEZET)
amely létrejott egyrészrol

Zsombo Nagykozség f)hkorményzata (6792 Zsombd, Alkotmény u. 3., adészam: 15726580-2-06,
torzsszam: 726588, bankszamlaszam: 50468108-10012019-00000000) képviseli: Gyuris Zsolt

polgéarmester, mint a megrendeld
- tovabbiakban ,,Megrendel6“-

mdasrészrol

cime, székhelye:

cégjegyzékszam:

adoszéma:

bankszdmlaszama (pénzforgalmi szamla szama):
képviseletében eljard személy neve, megnevezése:
Telefonszam:

E-mail cim:

mint Véllalkozé

- tovabbiakban ,,Vallalkozé” (egyiittes emlitésiik esetén: ,,Szerzéd6 Felek” vagy ,»Felek”) k6zott az
alabbi feltételek szerint:

1. A szerz6dés megkotésének elézményei

Zsombé Nagykozség Onkorményzata a kozbeszerzésekrél szolé 2015. évi CXLIIL térvény
(tovdbbiakban: Kbt.) 112. s b) pont szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast kezdemenyezett
az ajanlattételi felhivas -i megkiildésével ,Kiilteriileti utfejlesztés” tirgyaban (a
tovabbiakban: Kozbeszerzés Eljaras), amely eljaras eredményes lebonyolitdsinak eredményeként az
eljaras nyertese Vallalkozo lett.

2. Szerz6dés megkotésének feltétele

1.Felek megallapodnak, hogy jelen Szerzddés megkétésére abban az esetben keriil sor, amennyiben
Vallalkozé rendelkezik az alabbi tanfisitvanyokkal:

- MSZ ENISO 9001:2015 (Mindségiranyitasi rendszer)
. MSZ EN ISO 14001:2015 (Kornyezetvédelmi — olaj szennyezddés kockdzaténak

cs6kkentésére)

- MSZ EN ISO 45001:2018 (Munkabiztonsagi — munkabalesetek kockazatinak csdkkentése
miatt)

. MSZENISO 50001:2011 (Energiairanyitasi rendszerszabvany — energiafelhasznalés javitasa
érdekében).

2.Szerz8d6 felek megéllapodnak, hogy az 1. pontban megjeldlt tanusitvanyok hidnyaban jelen
Kivitelezési szerz6dés megkdtésére nem keriil sor.

3. A Szerzodés targya:

1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja jelen szerzddés alapjan a ,Kiilteriileti
utfejlesztés” tirgylt Kozbeszerzési Eljaras targyat képezd épités-kivitelezési munkak teljes korii
elvégzését (a tovabbiakban: Munka) a dokumentacioban, a jogszabalyokban és az arazott
koltségvetésben foglaltaknak megfelel6en.



2. A fenti Munka kapcsan Vallalkozd ezennel vallalja, hogy teljeskértien elkésziti és megvaldsitja a
Munkat a teljesitési hataridére, tovabba a jogszabalyban meghatarozott, valamint jelen szerzddés 11.
pontjaban vallalt jotallasi kotelezettségeinek eleget tesz.

3. Megrendel6 hozzajarul alvallalkozo igénybevételéhez.

4. Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé a tevékenységét az 1. pontban koriilirt Kozbeszerzési
Eljaras dokumentaciojanak részét képezo ajanlattételi felhivas, a részletes dokumentacio, a miiszaki
dokumentaci6 és az arazott koltségvetés alapjan végzi.

Felek megallapodnak, hogy a megvaldsitani kivant projektnek meg kell felelnie tovabba a hatalyban
lévé utiigyi miiszaki eléirasoknak és jogszabalyoknak, kiemelt figyelmet forditva az alabbiakban
felsorolt, a projekt szempontjabol relevans szabalyozasokra:

- e-UT 03.01.11. Kozutak tervezése (KTSZ)

- e-UT 06.03.21. Utpalyaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek kévetelményei

- e-UT 05.02.11. Utpalyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kivetelményei
- e-UT 06.03.12. Kisforgalmi utak palyaszerkezetének méretezése

- e-UT 03.04.13. Kerékparozhato kozutak tervezése

- e-UT 04.04.13. Ko6zati visszatarto rendszerek (KVR)

- e-UT 04.02.11. Kozati jelzbtablak (T). A jelz6tablak megtervezése, alkalmazisa és
elhelyezése

- e-UT 06.02.11. Utak és autdpalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai

- e-UT 08.03.21 A kiilteriileti kozutak menti fasitds szabdlyozasa a forgalombiztonsagi
szempontok figyelembevételével

- e-UT 08.00.21. (TU7) Utak iizemeltetése és fenntartasa 7/5. Ut menti ndvényzet

- 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabalyozasardl és a kozuti jelzések
elhelyezésérol

- 93/2012.(V.10.) Korm. rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérol

- 346/2008. (XI1. 30.) Korm. rendelet a fas szar(i nvények védelmérsl
- MSZ 12172 Diszfak és diszcserjék iiltetése telepiilések kozteriiletein
- MSZ 12042 Fak védelme épitési tertileteken.

A Felek megallapodnak, hogy az eszkozoket és novényeket az érintett eszkézok és novények
kereskedelmi forgalmaval iizletszerlien foglalkozd kereskedbének vagy gyartdnak/termel6nek
minésiilé szallitotol kell vasarolni, a vonatkoz6 jogszabalyokban foglalt feltételek biztositisa mellett.

A Felek megallapodnak abban, hogy a részletes mennyiségeket az ajanlattételi felhivés, illetve
dokumentacio tartalmazza.

5.A Vallalkozo értékelési szempontra adott adatai:

Ertékelési szempont Sulyszam Megajanlott érték
Ajanlati ar (nett6 HUF) 70
Kotelezd jotallas (24 honap) 20

felett vallalt tobblet jotallas
idétartama (0-12 honap)

Szakember tobblettapasztalat 10
(12-36 hoénap)




4. A munkateriilet atadas-atvétele

1.Megrendelé a munkateriiletet a szerz6dés aldirasanak napjan adja at a Vallalkoz6 részére,
munkavégzésre alkalmas 4llapotban. A munkateriilet dtadas-atvételét felek jegyz6konyvben rogzitik.
Vallalkozé koteles a Megrendel 4ltal jelzett idSpontban megjelenni és a munkateriiletet atvenni.

2.Az esetleges felvonulasi épiiletek elhelyezése csak a Megrendeld hozzajarulasat kovetben kezdhetd
meg.

3. Teljesités helye: Zsombo Nagykozség Dozsa dill 1. - 0153/41 hrsz, Dozsa diils 1. - 0163/3 hrsz,
0163/4 hrsz, Lapasto-Ménesjaras diil6 - 034-017 hrsz.

5. Felek jogai és kitelezettségei

1.A Vallalkozé szavatolja, hogy miiszakilag és min8ségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkoz6
magyar és EU elbirasokban és szabvanyokban meghatarozott mindségben, valamint a miiszaki
dokumentécié alapjan teljesit. A nem fentiek szerinti teljesitést Megrendeld jogosult Vallalkozo
koltségére és veszélyére —a jotallasi feleldsségvallalds megtartasa mellett — tjrakiviteleztetni, amelyet
Vallalkozo koteles haladéktalanul elvégezni. A fenti jog nem érinti a Megrendeld azon jogat, hogy a
11. pontban foglalt, a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos elallasi jogaval — az ott emlitett
feltételek fennallasa esetén — éljen.

A kifogastalan mindség megéllapitasa az Epitésiigyi Agazati, Szabvany szerint torténik. Vitas esetben
a Felek dont6keént a Vallalkozo koltségviselése mellett az Epitésiigyi Min6ségellendrzd Innovacios
Nonprofit Kft. (EMI) min&ség ellendrzés eredményét fogadjak el.

A Vallalkoz6 feladatat képezi a Munkak megvalositisa keretében kiilondsen, de nem kizardlagosan:

- az épitési teriilet atvétele;

- amunkavégzés feliigyeletének és szakmai iranyitasanak biztositasa;

- amunkavégzés lebonyolitasdhoz sziikséges ideiglenes Iétesitmények, megerdsitések, bontdsok
és helyreallitasok létrehozasa, illetve elvégzése;

- a forgalomtechnikai feladatok ellatasa, tovabba a munkateriilet hatarat, vagy a munkateriilet
megkozelitésére, kivitelezésre kihatdssal levé, a Megrendeld vagy mas beruhazé altal
megvaldsitott beruhazasokkal kapcsolatos koordindcids, organizacios egyeztetések igazolt
lefolytatasa;

- a Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges hatdsagi, szakhatosagi, k6zmiszolgaltatoi, kozatkezeldi
engedélyek beszerzéséhez sziikséges teljes kord, hidnytalan dokumentacio Osszeallitasa és az
engedélyek beszerzése;

_ aMunkak atadésa, az elkésziilt létesitmények miiszaki dtadasa és Megrendeld birtokaba adasa;

- aMegrendeld ltal igényelt észszerli adatszolgaltatds teljesitése;

- aMunkék elvégzéséhez sziikséges minden egyéb feladat elvégzése;

- részvétel és kozremiikodés a létesitmény tizembe helyezésében.

2. Az eltakart munkarészek vizsgalata:

A Vallalkozé a munkateriileten semmilyen eltakarast nem végezhet a Megrendeld el6zetes irasbeli
jovahagyasa eldtt. A Vallalkozé az eltakarando munkarészeket koteles legalabb 3 (harom)
munkanappal az eltakards el6tt a Megrendelének bejelenteni és az eltakarandé6 munkarészeket
probavizsgalat és ellendrzés céljabol a Megrendeld részére lathatéva és hozzaférhetdvé tenni.
Amennyiben a Véllalkozé ezen kotelezettségét elmulasztja, gy a munkarészek lathatova tételének és
a feltaras eldtti allapot visszaallitisanak koltségeit a Vallalkozé koteles viselni. Vallalkozé nem
kotelezhetd a sajat koltségén torténd visszabontésra és az eltakart munkarészek lathatéva tételére, ha
a jelen pont szerinti bejelentési kotelezettségnek eleget tett és Megrendeld a Vallalkozo bejelentését
kévetd 3 (hdrom) munkanapon beliil a probavizsgélat és ellendrzés céljabol nem jelent meg.



3. Munkateriilet:
A Vallalkozé koteles a hatdsag és a Megrendeld eldirdsai szerint a munkateriiletet elkeriteni,

figyelmeztets jelzések elhelyezésérdl gondoskodni, és gondoskodni arrdl, hogy idegen, illetéktelen
személyek a kivitelezési teriiletre ne jussanak be. A Vallalkozo kételes a sajat tevékenységébol
szarmazo hulladékot folyamatosan 6sszegylijteni és a munkateriiletr6l sajat koltségén elszallitani és a
munkateriiletet, valamint annak kozvetlen kérnyezetét a tormeléktdl, szeméttél és hulladéktol

mentesen tartani.

Vallalkozo6 a kivitelezési munkak soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésérdl
(gyljtés, elokezelés, szallitas, hasznositas, artalmatlanitas) a vonatkozé hatélyos jogszabalyok szerint
gondoskodni kételes. A keletkez6 hulladék azon részének, amely a kivitelezés soran a helyszinen nem
keriil felhasznalasra, Vallalkozo kételes gondoskodni annak hasznositisra engedéllyel rendelkezé
vallalkozas részére torténd 4taddsardl, a nem hasznosithaté hulladékok elszallitisardl és
artalommentes elhelyezésérol.

Vallalkoz6 a munkavégzés soran kételes betartani az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol szolo 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-
EiiM rendelet szerinti, épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kévetelményeket rogzité rendeletben el6irtakat. A munkateriilet igénybevételéhez sziikséges
engedélyek beszerzése a Vallalkoz6 feladata.

Felek rogzitik, hogy amennyiben Vallalkozd a jelen pontban meghatarozott kételezettségeinek nem,
vagy nem megfelelden tesz eleget, Gigy az abbdl eredden felmeriil6 esetleges karokért, balesetekért,
illetve az azok kapcsan indult felel6sségre vondsra iranyuld eljards soran a Vallalkozo koteles
helytallni, Megrendelét helytallasi kételezettség nem terheli.

4. Felek megallapodnak, hogy Vallalkoz6 a munkalatok soran nem veheti igénybe a kozutak teriiletét
rakoddsra, tarolasra. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a munkavégzéshez sziikséges, hogy a
Vallalkoz6 a munkateriileten kiviil tovabbi, Megrendeld tulajdonaban I€vo teriiletet vegyen igénybe
tarolasra, vagy egyéb célbdl, akkor ezen teriiletek hasznalatdra vonatkozoan kiilon megallapodast
(hatésagi szerzodést vagy bérleti szerzdést) sziikséges kotnie a Megrendelével.

5. A Vallalkoz6 kar elkeriilésére vonatkozé kotelezettsége:

A Vallalkozot terheli valamennyi, kar elkeriilésére vonatkozé kotelezettség. Vallalkozo felel a
biztonséagi elbirasok betartasaért, tovabba a balesetelharitasi el6irdsok szerinti valamennyi véds- és
biztonsagi intézkedésért.

A Vallalkozé korlatozas nélkiil felel az altala a targyi munkak kivitelezésével 6sszefiiggben igénybe
vett segédei, alkalmazottai, meghatalmazottai, alvallalkozdi, illetve szallit6i részér6l okozott karokért,
A Vallalkozé felel minden igényért, amelyet az elébbi karokbdl, balesetekb6l és hidnyossagokbol
eredéen a Megrendel6vel szemben tdmasztanak. A Villalkozé a Megrendelével szemben nem
hivatkozhat arra, hogy a teljesitésnél és a kivitelezésnél igénybe vett segédeinek a kivalasztasanal és
azok feliigyeleténél ugy jart el, ahogy az az adott helyzetben elvarhat6. A Vallalkozoé mentesiti a

meriilnek fel.

6. Megrendel6 jogosult
- Vallalkozonak a jelen szerz6désben vallalt feladatai elldtasaval kapcsolatos tevékenységét, illetve a

Vallalkozo altal felhasznalasra keriilé anyagot 6nalldan vagy megbizdlevéllel ellatott képviseldje
révén barmikor ellendrizni olyan modon, hogy Vallalkozd teljesitését Megrendeld ez iranyi

tevékenysége ne akadalyozza.
- barmely potmunkat mas vallalkozéval elvégeztetni, figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire.

7. Megrendeld kiteles

- Véllalkozo részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet rendelkezésre bocsatani.

- Vallalkozo részére a szerz6dés szerint esedékes dijakat megfizetni.

- az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapesolddé tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a



tovabbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) alapjan sajat maga vagy nevében eljaro személy
(szervezet) révén ellendrizni, hogy a szerz8dés teljesitése soran a Vallalkozo teljesitésében kizarolag
a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.

8.A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a Vallalkozo a szerz6dés megkotésének idépontjaban koteles
bejelenteni valamennyi olyan alvallalkozdjat, aki a szerzGdes teljesitésében részt vesz, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkoz6 nem all a
kizaré okok hatalya alatt. A Vallalkozé a szerzddés teljesitésének idétartama alatt koteles a
Megrendel6nek minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot eldzetesen irasban
bejelenteni és a Kbt-ben foglaltak szerint eljarni.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozé az 4ltala igénybe vett alvallalkozo teljesitéséért Megrendelo felé ugy
felel, mintha azt maga teljesitette volna.

9. Megrendelének joga van az adott munkafazist ledllitani, ha az nem a tervnek és az elvart
min8ségnek megfeleld. Utasitisa szerint a hibasan teljesitett részt — a jotallasi felel6sségvallalas
megtartdsa mellett — megfelelé médon tjra kell kiviteleznie a Vallalkozonak, vagy egy harmadik
személynek, amennyiben az szakszerlen nem javithats. Az ujrakivitelezési tébbletkoltségek a
Vallalkozot terhelik.

A Megrendels, illetve az altala kijelSlt szervezet vagy személy jogosult a kivitelezési munkékat
folyamatosan ellenérzi. A munkavégzésnek az ajanlattételi felhivasban és dokumentacioban
foglaltaknak megfelel6en kell torténnie.

Felek rogzitik, hogy Véllalkozé nem mentesiil a szerzOdésszeges jogkovetkezményei aldl amiatt,
hogy a Megrendeld a Vallalkozo tevékenységét nem vagy nem megfeleloen ellendrizte.

10. Felek megallapodnak, hogy amennyiben a szerz6dés hatdlya alatt a Megrendeld vagy miiszaki
ellendre részérdl az ellendrzés soran barmely - a kivitelezésben kozremiikodd vagy kivitelezéssel
érintett - személy kapcsan alkohol fogyasztdsanak gyaniija meriil fel, iigy a Megrendeld vagy a
Miiszaki ellendr jogosult a Megrendel$ képviseletében eljarva ittassag vizsgélatanak elrendelésére
felhivni Vallalkozét. A Megrendeld vagy a Miiszaki ellendr e kérben jogosult tovabba felhivni
Villalkozét, hogy a vizsgalat idejére az épitkezési terilletr6l vagy annak kozvetlen kozelébél az
érintett személyt tavolitsa el/ne engedje be. Vallalkozo kotelezi magdt a vizsgilat elvégzésére,
tovabba arra, hogy a vizsgalat eredményérél Megrendeldt tajékoztatja és belsé szabalyzatat ennek
megfelelden szabalyozza, illetve tartja fenn a szerzédés hatalya alatt.

11. Megrendeld utasitasi joganak gyakorlasa

Villalkozé koteles Megrendelé altal adott valamennyi utasitast teljesiteni, eltekintve attol, ha ez
jogszabaly, hatésagi rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonsag (ideértve az adatvagyont is)
veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerlien megtagadhatja a Vallalkoz6 az utasitas
teljesitését. Megrendeld vagy barmely nevében eljaré személy célszeriitlen és/vagy szakszeriitlen
utasitisara Vallalkozé koteles Megrendeld jelen szerzédésben megnevezett kapcsolattartjanak a
figyelmét haladéktalanul irasban felhivni. Amennyiben felhivas ellenére is fenntartja és irasban
megerdsiti Megrendeld az utasitast, ugy koteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasitas teljesitését
jogszerlien megtagadhatja Vallalkozo.

Megrendelé utasitésai a teljesitést nem tehetik terhesebbé Villalkozd szamara.

12. Vallalkoz6 kotelezettségei:

Vallalkozo koteles a beruhazas megvalésitasahoz szilkséges, jelen szerzédés szerinti valamennyi
épitési feladatot a jelen szerz8dés mellékletét képezd Miszaki Dokumentacio, és a jogszabalyok altal
meghatarozott tartalommal és kovetelményeknek megfeleléen, az eldirt hataridében elkésziteni és
Megrendel6nek atadni.

A Villalkozé kotelezi magat a szerzédéses feladat teljesitésére az Kozbeszerzési Eljarasban tett
ajanlataban és a jelen szerzbdésben foglaltak alapjan.

Tovabba a tevékenység végzésének feltételeit a Vallalkozo tigy koteles megszervezni, hogy biztositsa
a tevékenység biztonsagos, szakszerii, gazdasagos és hatariddre torténd befejezését.



A Vallalkozd koteles a kivitelezés id6tartamara az ajanlattételi felhivasban meghatarozott
felelésségbiztositast kétni vagy azt kiterjeszteni, és azt a szerz6dés megkotésének napjaig Megrendeld
felé igazolni akként, hogy a feleldsségbiztositasi kotvény eredeti példanyat bemutatja és egy masolati
példanyat atadja a Megrendeld részére. Vallalkozo koteles a felel6sségbiztositast a teljesitési hatdrid6
lejartat, illetve a tényleges teljesitést kovetd 15 napig fenntartani.

Vallalkozo kételes a kivitelezés soran gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tiizrendészeti
és kornyezetvédelmi elbirasok betartasarél. A munkavédelmi eszkozoket és berendezéseket a
Vallalkozo kételes biztositani a munkavallaloi részére, hogy a biztonsagos kivitelezési feltételek
adottak legyenek. A Villalkozé feladata a munkavallaloi részére az el6zetes, illetve az iddszakos
munkavédelmi oktatdsok megtartasa és a munkavédelmi oktatasi naploba valo bejegyzése, az
oktatason résztvevOkkel vald alairattatasa. A Vallalkozé a munkavallaléi részére koteles a
munkavégzéshez sziikséges mindsitett egyéni védoeszkozoket biztositani, azok viselését a
munkavégzés teljes idétartama alatt megkovetelni.

Vallalkozo kotelessége a munkahoz sziikséges hatosagi, szakhatdsagi, kozmiiszolgaltatoi,
kozitkezel6i hozzajarulasok, engedélyek beszerzésere.

Vallalkozo koteles gondoskodni a szerzodés teljesitéséhez sziikséges anyagok, berendezések,
eszk6zok, gépek felhasznalasahoz sziikséges engedélyek, tantisitvanyok beszerzésérdl is, biztositania
kell tovabba azok kezelési, karbantartasi leirasanak, utasitisanak betartasat,

13. A kozteriilet foglalassal kapcsolatos koltségek a Vallalkozot terhelik, annak igénybevétele az
Megrendel megfelelé rendelkezései alapjan torténhet.

6. Tébbletmunka és p6tmunka

1. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy tobblet- és podtmunka végzésére kizardlag a kozbeszerzési eljaréas
keretében kotott szerzOdésre vonatkozd eldirdsok megtartasaval, a kozbeszerzési torvény és a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozd rendelkezéseinek betartasaval keriilhet sor. A Felek
megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé koteles elvégezni a felmeriilé tobbletmunkakat. A
tobbletmunka ellenértéke kiilon nem szdmolhato el tekintettel arra, hogy az atalanyaras vallalkozoi
dijat a Vallalkoz6 az esetlegesen felmertiil6 tobbletmunkakra tekintettel allapitotta meg, Megrendeld
pedig erre tekintettel fogadta el.

7. A teljesités hatarideje
1. Teljesitési hataridé: 75 naptari nap.

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozét, hogy a Megrendelé a 3297474570 projekt azonositoju
Tamogatdi Okirat médositasa irant kérelemmel fordult az illetékes Hatosaghoz. Tekintettel arra, hogy
a targyi eljaras megvalosulasa érdekében a Tamogatoi Okirat hatiridejének meghosszabbitisa
sziikséges, a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjan feltételes kozbeszerzési eljaras meginditasara keriilt sor.
A feltételes kozbeszerzési eljarasra tekintettel a hatalybalépés feltétele a Tamogatdéi Okirat
hataridejének mddositasarsl sz616 dontés hatalyba lépése.

Fentiekre tekintettel a szerz6dés hatalyba lépésének feltétele a Megrendeld kérelme alapjan
modositott Tamogatéi Okirat Megrendel6 altali kézhezvétele, amelyr6l Megrendel6 irasban fogja
tajékoztatni Vallalkozot.

A szerz6dés hatalyba Iépésének napja legkorabban a szerz6dés mindkét fél ltali alairasanak a napja.-
Abban az esetben, ha a Tamogatdi Okirat hataridejének meghosszabbitasardl sz6l6 dontés jelen
szerz6dés alairasa utan keletkezik, akkor az a nap, amelyen Vallalkozé kézhez veszi Megrendeld
Tamogato6i Okirat modositasaval kapesolatos tajékoztato levelét

A munkateriilet atadasara jelen szerz6dés aldirasanak napjan keriil sor. A teljesités hatarideje a
szerzO6dés hatalyba lépésének napjatol szamitott 75 naptari nap.



A Felek a Megrendelé 4ltal is elfogadott sikeres és hidnytalan miszaki atadas-atvétel megtorténte
esetén tekintik a Munkat a Véllalkozé részérdl teljesitetinek.

2. Vallalkozé kételes Megrendelét minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a
vallalkozas eredményességét, vagy kells idére valo elvégzését érinti. Ezen értesités a szerzddés
szerinti teljesitési hatérid6t nem médositja, a Megrendeld késedelmes teljesitésbol eredd torvényes és
szerzddésen alapuld jogait nem érinti. A haladéktalan értesités elmulasztasabol eredd karért
Vallalkoz6 felelés, utélagosan nem hivatkozhat ebbéli tajékoztatasi kotelezettsége megsértésére
elénydk szerzése céljabol, kotelezettsége, feleldssége kimentése érdekében.

3. A Szerzédésben meghatarozott hatariddk betartisaval kapcsolatos Osszes koltség a Vallalkozot
terheli, a vallalkoz6i dijon feliil felmeriilt egyéb koltségének megtéritésére Vallalkozd nem jogosult.

4. Vallalkoz6 az 1. pontban meghatarozott hataridshéz képest eldteljesitésre jogosult, a Megrendeld
elbzetes irasbeli hozzajarulasaval.

8. Vallalkozoi dij

1. A vallalkozé dij mértéke ............. - Ft+AFA, 8zaZ ......coeeeennn.. forinttAFA, mely
tartalékkeretet nem tartalmaz.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a fenti dij atalanydij (mely a kapcsol6do szolgaltatasok,
koltségek stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztdban vannak. Vallalkoz6 ez
alapjén tovabbi ellenszolgéltatis-fizetési igényt Megrendeldvel szemben semmiféle jogcimen nem
tamaszthat, kivéve, ha jelen szerz6dés masként rendelkezik.

3. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6désben a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

4. Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan a Felek a
szerz6dés megkotését kovetben az arazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amelynek soran a beépitésre keriilé egyes tételeket véglegesithetik. Ebben az esetben a fenti Korm.
rendelet és a Kbt. alapjan kell a Feleknek eljarniuk.

5. Az AFA fizetésre a forditott AFA szabélyai vonatkoznak.

6. A szerzbdés finanszirozasa a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, Kiilteriileti helyi
kozutak fejlesztése cimii, VP6-7.2.1.1-21. kodszami palydzati kifrdsra benyujtott, 3297474570
azonosité szamon nyilvantartott palydzathoz az 1132/4601/15/11/2021. iktatdszamu tamogatoi
okirattal megitélt timogatasbdl valésul meg.

9. Fizetési feltételek

1. A Vallalkozo — a Megrendelé irasbeli teljesitésigazolasanak kézhezvételét kdvetden 4 db
szamla (3 db részszamla és 1 db végszamla) benyujtasara jogosult a kovetkezOk szerint:

Az elsd részszamla benytjtisara a Vallalkozé a nett6 szerzOdéses érték 25%-4t elérd érteki teljesités
esetén jogosult, a netté véllalkozéi dij 25%-a értékében.

Masodik részszamla benyujtisara a Vallalkozo a nett6 szerzodéses érték 50%-at elérd értékii teljesités
esetén jogosult, a nett6 vallalkozdi dij 25%-a értékeben.

Harmadik részszamla benyujtisara a Vallalkozé a netté szerzédéses érték 75%-at elérd értéka
teljesités esetén jogosult, a nettd vallalkozoi dij 25%-a értékében.

Végszamla benyijtasara Vallalkozo a készre jelentést kovetd sikeres és hidnytalan atadas-atvételt
igazol6 jegyzdkonyv alairasat kovetden jogosult, a nettd vallalkozoi dij 25%-a értékében.



2. A fentieken tul el6leg szamla is benyfijtando, eléleg igénylése esetén. Az eléleg nem tartozik a fenti
részszamlak és végszamla korébe.

3. A szerz&dés szerinti és a jogszabalyoknak megfelel6 szamla kifizetése a Polgari Toérvénykényvrol
sz616 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésétd] eltéréen, a Kbt. 135. § (1)-(3), valamint
(5)-(6) bekezdései, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, és a kozbeszerzési dokumentacioban
foglaltaknak megfelelGen torténik. Megrendel6 hivatkozik a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-
ra, 31. §-ra, 32. §-ra, 32/A. és 32/B. §-ra.

Megrendel6 utal a 272/2014. (X.30.) Korm. rendeletre.

4. Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 30%-at elér6 értéki eloleget biztosit, eloleg szamla ellenében. Az eldleg 6sszegének
1/3-ad része a harmadik részszamlabél, 2/3-ad része a végszamlabdl keriil levonasra.

Az elblegszamlat Vallalkozonak a szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 naptari napon beliil kell
benyujtania.

5. A szamlat a Megrendeld részére kell kiallitani és benyujtani.

6. A szerzGdésszeril és a jogszabalyoknak megfelel6 szamlak kifizetésének pénzneme a magyar forint
(HUF).

7. Felek rogzitik, hogy a szamldzas és az elszamolds minden esetben a mindenkor hatalyos
jogszabalyok szerint térténik, figyelemmel a szamlazasra és az elszimolasra vonatkozé jogszabalyok
hatalyba lépésének, illetve hatalyon kiviil helyezésének, valamint moddositas esetén a modositott
rendelkezés hatalyba 1épésének idopontjara.

8. Megrendeld késedelmes fizetése esetén a Vallalkozot a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

9. Megrendel6 hivatkozik az allamhéztartasrol szol6 2011. évi CXCV toérvény 41. § (6) bekezdésében
foglaltakra, amely szerint a kzbeszerzés eredményeként nem kothetd érvényesen szerzédés olyan
jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel, illetve szerzddés alapjan nem
teljesithetd kifizetés olyan szervezet részére, amely nem mindsiil 4tlathaté szervezetnek.

10. Miiszaki atadas-atvétel, hasznalatba vételi engedély, uto-feliilvizsgalat

1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés keretében megvaldsuld beruhazas kivitelezési
tevékenységének befejezését kovetden miiszaki atadas-atvételt kell lefolytatni.

Vallalkozo koteles Megrendel6vel irdsban kozolni a szerzddéses feladatok teljesitését ("Készre
jelentés™).

A Munka Villalkozé altali készre jelentését kovetden Megrendeld tiizi ki az atadas-atvételi eljaras
idopontjat és arra a jogszabalyban megjeldlt szervek képviseléit meghivja. A kivitelezésben
k6zrem(ikodo alvallalkozdkat a Vallalkozd hivija meg. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére csak akkor keriilhet sor, ha a jelen szerz6dés szerinti Munka elkésziilt, és a sziikséges
dokumentumok (megvaldsulasi terv, felhasznalt és beépitett anyagok jegyzokonyvei, szallitdlevelek,
a foglalkoztatasi és egyéb vallalt kotelezettségeket alatdmasztdé dokumentumok stb.) hidnytalanul
rendelkezésre allnak, és a Megrendel6 részére atadasra keriiltek.

Az atadas-atvételi eljarast a készre jelentést kovetd 5 naptari napon beliil meg kell kezdeni. Az atadas-
atvételi eljarasra 15 naptari nap all rendelkezésre.

Amennyiben a Megrendel6 a szerzodésben meghatarozott hataridét kévetd 5 napon beliil nem kezdi
meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben — a Ptk. 6:247 § (2) bekezdésére
figyelemmel — meghatarozott hataridében nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast

koteles kiadni.

2. A miiszaki atadas-atvételi eljarasrol 3 példanyban jegyzOkonyvet kell késziteni, amibdl 1 példany
a Megrendel6t, 1 példany pedig a Vallalkozét illeti, 1 példany pedig a miiszaki ellenéré.



3. Megrendelé a miiszaki Atadas-atvétel soran koteles a munkat megvizsgalni és a vizsgalat alapjan
felfedezett hibdkat, hianyossagokat, azok kijavitdsanak, pétlasanak hatéridejét jegyz6konyvben
rogziteni.

Ha a jegyzOkdnyv hibét, hibajegyzéket tartalmaz, akkor Vallalkozd a hibajegyzékben foglaltakra 3
napon beliil észrevételt tehet, melyet a hibajegyzékben rogziteni kell.

4. Vallalkozé koteles a felvett hiba- és hianylista alapjan a sziikséges javitdsokat a Kkitlizott
hianyp6tlasi hataridére, sajat koltségére elvégezni. Megrendelé koteles a fenti javitasok eldirt
jogszabalyoknak megfeleld mindségben valo elvégzése utan a munkakat atvenni.

Ha a Vallalkozé a javitast irasbeli felszdlitas ellenére nem végzi el, a Megrendeld azt a Vallalkozé
koltségére harmadik személlyel elvégeztetheti, és az igy felmeriilt koltségeket jogosult a Vallalkozo
szamara tovabbszamlézni a jotallasi feleldsségvallalas megtartasa mellett. A fenti jog nem érinti a
Megrendelé azon jogét, hogy a 11. pontban foglalt, a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos
elallasi jogaval — az ott emlitett feltételek fennallasa esetén — éljen.

5. Nem tagadhaté meg az 4tvétel a munka olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt, amelyek a
kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak folytdn sem akadélyozzak a rendeltetésszerii hasznélatot.

6. Vallalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljaras idopontjaban koteles Megrendel® részére 5 példanyban
atadni a munkateriilet tadasa és a kivitelezési allapot kozotti eltéréseket tartalmazé dokumentaciot,
valamint azokat az iratokat (teljesitmény nyilatkozat az Osszes beépitett anyagra, hulladék
nyilvantarté lap, hulladék befogadé nyilatkozat, felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat, , ellendrz6,
mérési jegyzokonyvek és egyéb mindségi vizsgalatok eredményei stb.), amely a szerzodésszeril
teljesités szerinti elbirdlasihoz és az elvégzett Munka atvételéhez sziikségesek.

7. Az esetleges sikertelen dtadas-atvétel koltségei a Vallalkozot terhelik.

8. Ha a Megrendeld egyes munkarészeket a teljesités elott atvesz (elézetes atadas), ezek tekintetében
a karveszély az atvétel idépontjatol a Megrendeldre szall at.

9. A jelen szerzédés akkor tekinthet® teljesitettnek, ha a Munka kifogdstalan mindségben, hiba- és
hianymentesen elkésziilt és azt a Vallalkozé a Megrendelének atadja sikeres és hianytalan atadas-
atvételi eljaras befejezésével, valamint a teljesitést a Megrendel6 teljesitésigazoléassal igazolta.

10. Az eredményes 4tadas-atvételi eljarastol szamitott 1 éven beliil a kivitelezési munkat (jbol meg
kell vizsgalni (utd-feliilvizsgalat). Az uté-felillvizsgélati részhataridék az atvett részmunkak
Megrendeld altali atvételének iddpontjatdl szamitandéak. A Megrendeld késziti el6 az uto-
feliilvizsgalati eljarast és hivja meg arra az érintetteket.

Az utofeliilvizsgalati eljards soran Felek jegyzokonyvet vesznek fel az észlelt hibékrél,
hidnyossagokrol. A Vallalkozé a hibajegyzékben foglalt hidnyossagokat koteles a Megrendel6 altal
atadott hibajegyzékben szerepld hatariddben megsziintetni. Az utéfeliilvizsgalati eljaras soran észlelt
hibak tekintetében egyebekben a miiszaki atadas-atvétel soran észlelt hibdk esetében kdvetendd

eljaras az iranyado.
11. J6tallas és szavatossag

1. Jotallas:

Vallalkozé garantélja:

- valamennyi, jelen Szerzddésben és annak alapjit képezé szerzddéses okmanyban meghatarozott
paraméter és miiszaki adat elérését,

- hogy az éltala létrehozott munka eredményeként létrejott rendszer mindsége mind a felhasznalt
anyagok, mind a munka eredményeként létrejott rendszer szerkezete €s kivitele szempontjabdl az



érvényes magyar szabvanyoknak és el6irdsoknak megfelel és a szerzOdéses cél elérését
maradéktalanul biztositja,

- a szerzddés szerinti munkak szakszerii és hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és el6irasok
betartasat.

A Vallalkozo jotallasi kotelezettségének idGtartama az atadas-dtvétel lezarasatol szdmitott 24
hénap+az ajanlatban megajanlott .... honap, dsszesen ..... honap. Ez alol kivételt képez az, ha a
jogszabaly ennél hosszabb id6t vagy kotelezd alkalmassagi id6t allapit meg, amely esetben ez a
hosszabb hatarid6 a jotallas id6tartama.

2. Szavatossag:
Vallalkozét az atadés-atvétel lezarasatol szamitott 12 honapig kellékszavatossagi kotelezettség

terheli, melynek szabalyait a Ptk. tartalmazza. Amennyiben a beépitett anyagok gyartoja altal vallalt
vagy a vonatkozo jogszabalyok altal el8irt idétartam ennél hosszabb, akkor ez az id6tartam irdnyado.
Vallalkozé szavatolja, hogy a miiszakilag és minoségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkoz6 magyar
és EU el6irasokban és szabvanyokban meghatarozott minéségben teljesit. A nem kifogastalan
minOségli teljesitést Megrendel6 jogosult Villalkozo koltségére és veszélyére — a jotallasi
felel6sségvallalas megtartasa mellett — Gjra kiviteleztetni, melyet Vallalkozo koteles haladéktalanul
elvégezni. A fenti jog nem érinti a Megrendel6 azon jogét, hogy a 11. pontban foglalt, a szerzddés
hibés teljesitésével kapcsolatos elallasi jogaval — az ott emlitett feltételek fennallasa esetén — éljen.

3. Jotallasi id6szak, valamint hibajavitas az elvégzett Munka tekintetében:

Az ut6 feliilvizsgalati eljaras megtorténtét kovetd 12 honappal (majd azt kdvetSen a jotallasi id6szak
végéig évente a Megrendel6 altal megjelolt idépontban) a Megrendelé és a Vallalkoz6 kozos
feliilvizsgalati bejarast tart. Barmely, a Megrendel6 képviseldje altal a bejaras soran észlelt hibat
és/vagy észrevételt a Vallalkozé 3 munkanapon beliill, vagy ha ez a koriilményekbdl vagy a hiba
jellegébdl adodoan nem lehetséges, a lehetd legrévidebb, Felek altal megszabott hataridén beliil
orvosolni kételes.

A jotallasi id6szak lejartat megel6z6 harmine (30) napon beliil a Megrendeld és a Vallalkozo6 kézdsen
ijabb feliilvizsgalati bejarast tartanak. Barmely, a Megrendel0 képviseloje altal a bejaras soran észlelt
hibat és/vagy észrevételt a Vallalkozé koteles nyole (8) napon beliil orvosolni, vagy ha ez a
koriilményekbdl vagy a hiba jellegébdl adoddan nem lehetséges, a lehetd legrovidebb, Felek altal
megszabott hataridon beliil.

A jotallasi id6szakban észlelt hibak tekintetében egyebekben a miiszaki atadas-atvétel soran észlelt
hibak esetében kovetendd eljaras az iranyado.

Amennyiben a Felek k6z6tt vita timadna arr6l, hogy a hiba hibas teljesités kovetkeztében allt-e elo,
akkor az ilyen esetekben a Vallalkozé kételes olyan fliggetlen szakértd allasfoglalasat kikérni,
amelynek dontését a Megrendel6 is eldzetesen elfogadja. Az ilyen fiiggetlen szakért6i allasfoglalas
mindkét Félre kotelez6 érvényii. A fliggetlen szakértdvel kapcsolatos valamennyi koltséget a
Vallalkozo kételes viselni.

A Villalkozo a jétallasi id6szak leteltét kovetden is a fentiek, illetve a jogszabalyokban meghatarozott
modon tovabbra is felel mindazon anyagok, berendezések és munkak hibas teljesitéséért, amelyek
esetében a vonatkozd jogszabalyok vagy a fenti elirasok hosszabb szavatossagi idot allapitanak meg.

12.Szerzidést biztosité mellékkatelezettségek

1. Késedelmi kétbér:
Amennyiben Vallalkoz6 a szerzddés szerinti barmely kotelezettségét hataridoben nem teljesiti, illetve

feladatainak teljesitésével olyan okbdl, amelyért felelos késedelembe esik a Ptk. 6:186. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfeleléen késedelmi kotbért koteles fizetni.

A késedelmi kitbér mértéke: 1%/naptari nap, dsszesen maximum a netté ellenszolgaltatas 20 %-a.
A késedelmi kétbér szamitasa: a késedelem elsd napja a teljesitési hataridét kovetd 1. munkanap.
Amennyiben a Villalkoz6 a késedelembe esés elsé napjatdl szamitott 20. napig (a késedelem napja a
hatarid6be beleszamit) nem teljesiti a késedelemmel érintett feladatot, akkor a Megrendel6 a



késedelembe esés 21. napjan jogosult a szerzddéstdl elallni vagy a szerzédést azonnali hatallyal
felmondani és meghitisulasi kitbért érvényesiteni.

A Megrendeld fentiek szerinti elalldsa vagy felmondasa esetében a Megrendel6 a szerzbdésszegésre
vonatkozé szabalyok szerint kartéritést kovetelhet. A fenti esetben a Vallalkozot a Megrendeld
elallasara vagy felmondasara tekintettel kartérités nem illeti meg, és nem jogosult vallalkozdéi dijra
sem.

2. Hibas teljesitési kotbér:

Megrendel® hibas teljesitési kétbérre jogosult olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felelds a Ptk. 6:186.
§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden.

Hibas teljesités esetén a Megrendeld kéri a hibas teljesités kijavitasat €s a kijavitas id6tartamaig —a
Megrendel altal tortént hibabejelentés és a kijavitas idétartama koézotti idoszakra

- a hibas teljesitéssel érintett netté ellenszolgaltatas 1%-anak megfeleld napi mértekii kotbért fog
kovetelni. A hibas teljesitési kotbér maximuma a hibas teljesitéssel érintett netto ellenszolgaltatas
maximum 20%-a. A hibés teljesitési kotbér maximuma elérése esetén Megrendeld jogosult a
szerzédéstdl elallni vagy a szerzédést azonnali hatallyal felmondani, mely esetben a Felek a szerzddés

teljesitését meghitsultnak tekintik.
A Megrendelé a fentiek szerinti elalldsa esetében a szerzodésszegésre vonatkozo szabalyok szerint

kartéritést kovetelhet.

3. Meghivsulasi kotbér:

Amennyiben a Vallalkoz6 jelen szerzbdésben meghatérozott feladatait részben vagy egészben nem
teljesiti — ide értve killonosen azt az esetet is, amennyiben a Véllalkoz a teljesitéssel olyan okbdl,
amelyért felel6s 20 napot meghaladé késedelembe esik, vagy hibas teljesités esetén a hibas teljesitési
kotbér dsszege eléri a hibas teljesitéssel érintett nett6 ellenszolgaltats 20 %-at és ezért a szerz6déstol
elall, vagy Megrendeld a szerzédést azonnali hatallyal felmondja, Vallalkoz6 meghitsulasi kotbért
kételes fizetni a Megrendeld részére. A meghiusulasi kotbér mértéke a netto ellenszolgéltatas 20 %-

a.

Megrendeld rogziti, hogy meghiusulasi kotbért, hibas teljesitési kotbért és késedelmi kotbért
egyidejileg nem érvényesit.

A késedelmi, hibas teljesitési kotbér osszegét a Megrendeld jogosult a Villalkozénak jaro vallalkozoi
dij dsszegéb6l levonni, a meghitisulasi kotbér osszegét és a levondssal nem érvényesithetd kétbér
Bsszegét pedig a Vallalkozé koteles a Megrendeld bankszamldjara kdzvetleniil megfizetni.

4. Jotallasi biztositék:

Megrendels a szerzOdés hibés teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként legfeljebb a
szerzbdés szerinti, altaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 2%-at eléré mérteki
jotallasi biztositékot hatdroz meg. A jotallasi biztositékot a sikeres és hianytalan atadas-atvételi
jegyz6konyv alairasakor kell rendelkezésre bocsatani. A jotallasi biztositéknak a fenti iddponttol a
jotallasi idszak idétartamara kell rendelkezésre 4llnia. A jotallas idStartama a sikeres miiszaki atadés-
atvételtdl szamitott ...honap. Az ajanlattevéknek az ajanlatukban — az ajanlati nyilatkozat részeként
— nyilatkozniuk kell a fenti biztositék hatdridSben torténd benytjtasardl.

Ha a Vallalkoz6 a jotallasi idoben észlelt hibas teljesitését a Megrendel6 irasbeli felszolitasa ellenére
nem javitja, vagy nem kiiszobdli ki, abban az esetben a Megrendeld jogosult a hibajavitasra szabott
hataridé lejartit kovetd napon a jelen szerzdést azonnali hatallyal felmondani és a jotallasi
biztositékot hasznalni. A Megrendeld fentiek szerinti felmonddsa esetén a Megrendeld a
szerzddésszegésre vonatkozo szabélyok szerint kartérités kovetelhet, a Vallalkozo pedig vallalkozoi
dijra nem jogosult, koteles a szdmara mar megfizetett vallalkozoi dijat Megrendeld részére
visszafizetni, és a Megrendeld azonnali hatalyu felmondasara tekintettel nem illeti meg kartérités sem.

5. A jotallasi biztositék szolgaltatisanak kotelezettségét Vallalkoz6 a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontja alapjén ny(jthatja, valasztasa szerint:
Biztositékokkal kapcsolatos egyéb rendelkezések:



A biztositékot Vallalkozé valasztasa szerint az alabbi biztositéknyujtasi formaban nytjtja:

(i) 6vadékként a pénzdsszegnek a Megrendelé MBH Banknél vezetett 50468108-10012019 szamu
fizetési szamlajara torténd befizetéssel, atutalassal, vagy

(ii) pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval
(iii) vagy biztositasi szerzodés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd —
kotelezvénnyel.

A banki és biztositasi garancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozo
kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgalata nélkiili fizetési kotelezettségre,
az alabbi minimalis tartalommal:

- pontos hivatkozas a jelen szerzodésre,

- azt, hogy a biztositék a Vallalkozo teljesitési kotelezettségei biztositékaul szolgal,

- a Megrendeld, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelolését,

- a vallalt fizetési 6sszegét,

- az érvényességi idejét,

- nyilatkozatot, hogy feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas €s vita nélkiil a
vallalt fizetési 6sszeghataraig barmilyen sszeget, vagy Osszegeket az igénybejelentéstdl szamitott 5
banki munkanapon beliil kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy
indokat bizonyitania kelljen.

A biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kételezvénynek
— a biztositék jellegébol adddo lehetdség szerint — ugyancsak tartalmaznia kell a fenti adatokat.

A biztositékok adasanak elmulasztasa sulyos szerzdédésszegének mindsiil a Vallalkozo részér6l.
Megrendel6 a biztositék futamidejét kovetd 30 napon beliil koteles a Vallalkozdnak a bankgarancia

nyilatkozatot visszaadni.
A biztositék rendelkezésre allé Gsszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken.

13. Kapcsolattartais

1. A Vallalkozo koteles a munkakra vonatkozé jogszabalyi el6irasok szerint felelds miiszaki vezetot
kinevezni. A Véllalkozd koteles biztositani, hogy a felelés miiszaki vezetd a kotelezettségeit a
vonatkozé jogszabalyokkal dsszhangban teljesitse.

2. A munka folyamatira vonatkozé minden jovahagyast, megtagadast, utasitast, értesitést a
Vallalkozé részére kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelds miiszaki vezetd
atvette a Megrendel6tol.

3. A felelds miszaki vezetd, valamint a Szerz6désben meghatarozott szakemberek személyének
megvaltoztatasa esetén arrdl haladéktalanul irasban értesiteni kell a Megrendel6t.

E kérben a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra, tovabba a Kbt. 141. §-dra figyelemmel kell
eljarni. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 138. § (4) bek. alkalmazasa kapcsan Vallalkozé irasban koteles a
szakember lecserélését megelozéen Megrendeld részére a Kbt. 138. § (4) bekezdése szerinti
jogszabalyi feltételek fennallasat irdsban igazolni, a sziikséges indokolassal és dokumentumok

csatolasaval.

4. A Vallalkozé felels miiszaki vezetdje:




6. A Megrendelé miszaki ellendre(i):

miiszaki ellendr adatai
a) neve (elnevezése):
b) cime (irényitészém, telepiilés, utca, hazszam, emelet, ajtd vagy Pf.): [

e) E-mail: |
7. Amennyiben Felek altal nem rogzitett min6ségi, illetve miiszaki tartalmat érintd kérdés mertiil fel,
gy Vallalkozé koteles Megrendelét és a miiszaki ellendrt haladéktalanul frasban tajékoztatni, majd
a kapott utasitasnak megfelelden koteles eljarni. Felek tudomasul veszik, hogy a miiszaki tartalomhoz
képest a Munkit eltéroen végezni csak a vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden lehet.

14. Szerzddés modositasa, megsziintetése

1. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés kozbeszerzési eljaras alapjin kerillt megkdtésre, ezért a
kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL torvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a jelen szerzédés
teljesitésére, modositasara és megsziintetésére. A jelen szerzodés kiegészitése, vagy modositasa csak
frasban, a felek k6zds megegyezése alapjan lehetséges.

A szerzbdés mbdositasa soran a Kbt. 141.§-aban foglaltak iranyadok.

2. A Megrendeld a szerzddéstdl a szerzddés teljesitésének megkezdése eldtt barmikor elallhat, ezt
kévetden a teljesitésig a szerzédést felmondhatja. A Megrendeld elallisa vagy felmondasa eseten
koteles a szerzbdés megsziintetésével okozott kart megtériteni azzal, hogy a kértalanités a vallalkozdi
dijat nem haladhatja meg.

3. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy a Ptk-ban

foglaltak szerint elallhat a szerz6déstol a kovetkezd esetekben:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
{1j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. § -ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkoz6 személyében

érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. § - ban foglaltaknak;

vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési

eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birdsiga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban

kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabél eredé valamely kotelezettseg tekintetében

kotelezettségszegés tortént, és a birdsag ltal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

4. A Megrendel® koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha
a szerz6dés megkotését kdvetden jut tudomésara, hogy a szerzédé fél tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

5. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan a Megrendeld, mint ajanlatkéroként szerzddd fél jogosult és

egyben koteles a szerzdést felmondani - ha sziikséges olyan hatéridSvel, amely lehet6vé teszi, hogy

a szerzBdéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozdban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel fennall.

b) Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott valamely

feltétel.



6. Megrendeld jogosult a Vallalkozé sulyos szerzOdésszegése esetén - frsbeli nyilatkozatdval
azonnali hatallyal, Megrendel6 kartéritési ktelezettsége nélkiil — a szerz6dést felmondani vagy attol
elallni.

Vallalkozé stlyos szerz6désszegésének min6siilé ok kiildndsen, de nem kizérolagosan, ha

- a késedelem, amelyért a Véllalkozé felelés meghaladja a 20 napot;

- Vallalkozé hibasan teljesit €s a hibat 10 nap alatt nem javitja ki teljes koértien;

- Véllalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

- Vallalkozo jelen szerzG6désen alapuld kotelezettségeit olyan jelent6s mértékben megszegte, hogy
ennek kdvetkeztében Megrendelének a tovabbi teljesités nem all érdekében;

- Véllalkozd felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene joger6sen felszamolasi eljarast rendelnek el, Vallalkozé
legfébb szerve a tarsasig végelszamolasanak, megkezdésérél, felszamolasanak kezdeményezésérél
hataroz;

- jogszabalyon vagy a jelen szerz6désen alapuld felmondasi vagy elallasi okok fennallnak

- Villalkoz6 barmilyen médon megtéveszti az MegrendelSt, vagy valdtlan adatot szolgaltat és ez
kdzvetlen vagy kozvetett mddon siilyosan kéros hatassal lehet a lényeges szerzddéses kotelezettségek
teljesitésére,

- jelen szerz6dés 4.10. pontjaban meghatarozottak megszegése esetén.

15. Vegyes rendelkezések

1. A jelen szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkozo
mindenkori hatalyos jogszabélyok iranyadok.

2. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a szerzodés teljesitésére a Kbt. 140. § (1)-(9) bekezdése nem
iranyadé.

3. A felek megéllapodnak, hogy a szerz6dés teljesitése soran kozottiik felmeriilt vitas kérdéseket
el6szor megkisérlik kozvetlen targyalasok Gtjan rendezni.

Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a birésadghoz. Jogvita esetére a Megrendeld
székhelye szerinti bir6sag kizarolagos illetékességét kotik ki szerz0do felek.

4. Amennyiben a jelen szerz6dés barmelyik rendelkezése érvénytelenné valna, a szerzédés tobbi része
tovabbra is hatalyos és érvényes marad. Ebben az esetben a feleknek olyan megallapodasra kell
jutniuk, amely leginkabb megfelel az érvénytelenné valt rendelkezés eredeti céljanak.

5. A Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel6en az alabbiakat irja elo:

a) Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokételes
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

7. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé tudomésul veszi és hozzéjarul szerz6déssel kapcsolatos adatok
(neve, a szerz6dés megnevezése, tipusa, targya, értéke, iddtartama, és esetleges mddosulasuk)
kozérdekii adatként torténd nyilvanossa tételéhez és 5 éven keresztiil torténd nyilvanos kezeléséhez.
A Vallalkozé véllalja, hogy a kozbeszerzési eljarashoz és az alapjan kotott szerz6dés teljesitésé¢hez
kapcsolédo dokumentumokat a teljesités Megrendelo altali elfogadasat kovet6 5 (6t) évig megdrzi. A
fentiektd! eltéréen azon dokumentumokat, amelyek a szerz6dés megsziinésekor a Megrendel6 részére
atadasra keriilnek (szerzoi jogi védelem ala es6 miivek, alkotasok) csak a Megrendel6 szamara torténd
atadas id6pontjaig koteles a Vallalkozé megdrizni. Ezen dokumentumok 6rzésérdl azok atvételét
kdvetden a Megrendels, mint tulajdonos kételes gondoskodni.

8. Villalkoz6 a szerz6dés teljesitése soran, kommunikaciojaban, viselkedésében nem kozvetit
szegregaciot, csdkkenti a csoportokra vonatkozé el6itéleteket.



9. Jelen szerz8dés teljesitése, értelmezése kapesan a Felek a dokumentumok alabbi sorrendjét
hatarozzak meg:
a) A Felek altal megkotott szerz6dés
b) A kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa
c) A kozbeszerzési eljaras ajanlattételi dokumenticidja és a kiegészitd tajékoztatas
(amennyiben relevans)
d) A kozbeszerzési eljarasban benyujtott és elfogadott ajanlat és annak hianypotlasa

(amennyiben relevans)
Felek megallapodnak, hogy fenti b.)-d.) pontokban irt dokumentumok kiilén csatolas nélkiil is jelen

szerz6dés mellékletét képezik.

10. Jelen szerzédést szerzédd felek elolvasds és megértés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagydlag 4 példanyban aldirtak, amelybél 3 példany a Megrendel6t és 1 példany a
Vallalkoz6t illet.

Zsombo, ......ooiiinnl. pprneee
Megrendeld Vallalkoz6
Zsombé Nagykozség Onkorményzata A
képviseletében Gyuris Zsolt, polgarmester képviseletében

Pénziigyileg ellenjegyzem:

.................................

alairas
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IV. UTMUTATO AZ AJANLATTEVOKNEK

ALTALANOS RESZ
ALTALANOS TUDNIVALOK

,Kiilteriileti helyi kozutak” targyu kozbeszerzési eljarasban eziton kér ajanlatokat.

Az ajanlattevé ajanlatinak benyujtasaval teljes egészében elfogadja a kozbeszerzésekrdl szolo
2015. évi CXLIII. szamu térvény (a tovabbiakban: Kbt.) elSirasai szerint ezen kozbeszerzési
eljarashoz elkészitett Ajanlattételi Felhivés és a Dokumentacié (a tovabbiakban egyiitt: ajanlattételi
dokumentacio) 6sszes feltételét az ajanlattétel kizardlagos alapjaul.

Az épitési beruhdzasnak teljesen meg kell felelnie az ajanlattételi dokumentécioban megadott
miiszaki el6irasoknak.

Az ajanlattevd kotelessége, hogy gondosan megvizsgalja és betartsa az ajanlattételi
dokumentacioban megadott 6sszes utasitast, formai kdvetelményt, kikotést és eloirast.

Az Ajanlattevinek kell viselnie minden, az Ajanlatinak elkészitésével és benyujtasaval
kapcsolatban felmeriilé koltséget. Az Ajanlatkéré semmilyen esetben sem tehetd felelossé ezen
koltségek felmeriiléséért, fiiggetleniil az ajanlattételi eljaras lefolyasatol vagy kimenetelétol.

Az Ajanlattevinek az ajanlattételi dokumentaciéban kozolt informéciokat bizalmas
dokumentumként kell kezelniiik, amelyr6l harmadik félnek semmiféle részletet ki nem
szolgéltathatnak, kivéve, ha ezen harmadik fél készit és nytjt be ajanlatot az Ajanlattevd szamara
az épitési feladat egy részére vonatkozdan, valamint a Kbt. altal sziikséges és megengedett
békéltetési és jogorvoslati eljarasokban valo felhasznalasukat.

Sem a Dokumentacidt, sem annak részeit, vagy masolatait nem lehet masra felhasznalni, mint az
abban leirt épitési feladatok céljara.

Az épitési feladatok leirasa
Az épitési beruhazassal dsszefiiggd részletes elvarasokat az ajanlattételi dokumentacio, illetéleg az
annak részét képez6 arazatlan koltségvetés, valamint a szerzédéstervezet tartalmazza.

Koz6s ajanlattétel:

K6z6s ajanlattétel esetén a Kbt. 73.§ (1) bekezdésének e) pontja alapjan érvénytelen az ajanlat —

amennyiben a hidnypétlast kévetéen sem - csatoltak a k6zGs ajanlattevok altal cégszerlien alairt,

kozos ajanlattevokre  vonatkozd megallapodast, amely megfelel valamennyi alabbi
kévetelménynek:

1. tartalmazza a k6z06s ajanlattevOk k6z0s fellépése formajanak ismertetését;

2. tartalmazza az ajanlat alairasa médjanak ismertetését;

3. tartalmazza a Kbt. 35. § (3) bekezdése szerinti jogosult képviseld megjeltlését azzal, hogy a
képviseld korlatozas nélkiil jogosult valamennyi kozds ajanlattevéi tagot képviselni az
ajanlatkérével szemben a jelen kizbeszerzési eljarasban, és az ahhoz kapcsolédd esetleges
tovabbi Kbt. szerinti eljarasokban az ajanlatkérd altal az ajanlattevd, illetve az ajanlattevé altal
az ajanlatkér6 felé megteendd, illetve megtehetd jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben
is kapcsolatot tartson az ajanlatkérdvel;

4. tartalmazza, hogy az ajanlattevlk milyen aranyban felelnek a kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkotendd szerz6dés végrehajtasaért,

5. tartalmazza valamennyi k6z3s ajanlattevé nyilatkozatat arrol, hogy egyetemleges feleldsséget
vallalnak a kozbeszerzési eljards eredményeként megkStendd szerzGdés szerzddésszerii
teljesitéséhez sziikséges munkak megvaldsitasaért;



5.2

6.2
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6.4.

7.

6. az ajanlat benyujtisanak napjan érvényes és hatalyos, és hatélya, teljesitése, alkalmazhatdsaga
vagy végrehajthatosaga nem fiigg felfliggesztd (hatélyba Iéptetd), illetve bontd feltételtol.

7. tartalmaznia kell tovabba, hogy a kozos ajanlattevok képviseletére jogosult gazdasagi szerepld
az adott eljaras tekintetében az EKR-ben elektronikus uton teendd nyilatkozatok megtételekor
az egyes kozos ajanlattevok képviseletében eljarhat.

Az EKR feliiletén a 424/2017 (XI1. 19) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerint kell eljarni.

HELYSZINI BEJARAS, KONZULTACIO: Ajanlatkérd tajékoztatja az ajanlatteviket, hogy
helyszini bejarast nem tart.

KOZBESZERZESI DOKUMENTACIO

A KOZBESZERZESI DOKUMENTACIO TARTALMA

Az Ajanlatkérési Dokumentacié a kovetkezo részekbél all az ajanlattételi felhivason tal:

Miiszaki leiras, arazatlan koltségvetés,
SzerzOdéstervezet

Utmutat6 az ajanlattev6knek

Az Ajéanlattevd kizarélagos kockazata, hogy gondosan megvizsgaljak az Ajanlatkérési
Dokumentaciot és annak minden kiegészitését, amely az ajanlati idészak alatt keriilt kibocsatésra,
valamint, hogy megbizhat6 informaciékat szerezzenek be minden olyan koriilmény és kotelezettseg
vonatkozésaban, amely barmilyen médon is befolyasolhatja az Ajéanlat természetét, mennyiségi
jellemzbit vagy az épitési munka megvaldsitisat abban az esetben, ha az Ajanlat elfogadast nyer.

KIEGESZITO TAJEKOZTATAS

A gazdasagi szerepld, amely ajanlattételre felkérésre keriilt, az Ajanlattételi felhivassal és az
Ajéanlatkérési Dokumentéciéval kapesolatban kiegészit tdjékoztatast kérhet az ajanlatkéroétol, az
EKR rendszeren keresztiil, az Ajanlatok bead4sat (ajanlattételi hatarid6 lejartat) megelzoen.

A valaszok kiegészité tdjékoztatds formajaban legkésobb az ajanlattételi hatdridd lejarta elott
ésszeril idében feltoltésre keriilnek az EKR rendszerbe.

A kiegészit thjékoztatast a gazdasagi szereplé azonos feltételek mellett kapjak meg irasban, az
EKR rendszeren keresztiil.

Az ajanlattevd koteles az ajénlatiban nyilatkozni, hogy ajanlata elkészitése soran az EKR
rendszerbe feltoltott kiegészitd tajékoztatast figyelembe vette. Az ajanlatkérd altal kibocsatott
kiegészitd tajékoztatasok az ajanlattételi dokumentécid részévé valnak.

AZ AJANLATOK OSSZEALLITASANAK TARTALMI ES FORMAI
KOVETELMENYEI

AZ AJANLAT ELKESZITESE

Az Ajanlattevé kotelessége, hogy attanulmanyozza az Ajanlatkérési dokumentacié valamennyi utasitasat,
az ERK firlapokat, dsszes feltételt és a miiszaki el6irdsokat. Amennyiben az Ajanlattevd nem adja meg az
Ajéanlatkérési dokumentécioban kért 6sszes informaciot, vagy ha a benyujtott Ajanlat nem felel meg az



Ajanlattételi Felhivdas és az Ajanlatkérési dokumenticio feltételeinek, az minden vonatkozisdban az
Ajénlattevé kockézata és az Ajanlat érvénytelenségét vonja maga utan.

Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazasa alapjan megalkotott jogszabaly alapjan az ajanlatkérd a
kdzbeszerzési eljaras soran valamely dokumentum benyjtasat irja eld, a dokumentum benyujthaté az
EKR-ben kitoltott elektronikus frlap alkalmazasaval, vagy — amennyiben az adott dokumentumra a
nyilatkozattétel nyelvén elektronikus Girlap nem 4ll rendelkezésre — a papiralapti dokumentum egyszer(i
elektronikus masolata formajaban. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozo
elektronikus {rlap a nyilatkozattétel nyelvén nem all rendelkezésre, a nyilatkozat csatolhaté az EKR-ben
legaldbb fokozott biztonsagu elektronikus alairassal ellatott dokumentumként is, az ajanlatkérd azonban —
a kovetkez6 bekezdésben foglalt eset kivételével — nem kovetelheti meg elektronikus aldiras alkalmazasat.

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus trlapként a nyilatkozat megtételének
nyelvén rendelkezésre &ll, a nyilatkozatot az elektronikus tUrlap kitdltése Gtjan kell az ajanlat részeként

megtenni.

Az EKR-ben elektronikus uton tett nyilatkozat tekintetében az ajanlatot a rendszerben benyujté Ajanlattevd
képviselGjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasigi szereplé részérél a
nyilatkozattételhez sziikséges hozzaféréssel és jogosultsaggal rendelkezik. Az EKR-ben kitoltott
elektronikus tirlapot e vélelem alapjan a gazdasagi szereplé eredeti nyilatkozatanak kell tekinteni.

Amennyiben az EKR-ben az ajanlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a kozbeszerzési
dokumentumokban meghatarozott, az ajanlat részét képezdé dokumentumok informatikai jellemzbire
vonatkozo kdvetelményeknek, de az ajanlatkérd szamara olvashato, illetve megjelenitheto, az ajanlatkeéro -
ha azt nem tartja sziikségesnek - nem kételes hidnypétlasra felhivni az ajanlattevét, és igy kell tekinteni,
hogy az ajanlat megfelelt az eléirt kovetelményeknek. Amennyiben az ajanlat részeként csatolt
dokumentum nem tesz eleget az eldirt informatikai kovetelményeknek és az ajanlatkérd szaméra nem
olvashatd, illetve jelenitheté meg, ez nem tekinthetd formai hidnyossagnak, azt ugy kell kezelni, mintha az
ajanlattevo az érintett dokumentumot nem nytjtotta volna be €s a Kbt. hianypotlasra vonatkozd szabélyaira

figyelemmel kell eljarni.

A EKR-ben elektronikus {irlap benyujtisaval teendd nyilatkozatokat a k6zos ajanlattevék, valamint az
alkalmassag igazoldsaban részt vevd mas szervezetek képviseletében az ajanlatot benyijtdé gazdasagi
szerepl6 teszi meg. A mas nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasagi szerepld
kizarélag azért felel, hogy a meghatalmazisnak és a szamara rendelkezésre bocsatott nyilatkozatoknak,
adatoknak az altala elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabaly azonban nem érinti a
ko6z6s ajanlattevok Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges feleldsségét.

K6z6s ajanlattéte]l esetén az ajanlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazast
tartalmazd okiratot. A meghatalmazasnak ki kell terjednie arra, hogy a kozos ajanlattevék képviseletére
jogosult gazdasagi szerepl adott eljaras tekintetében az EKR-ben elektronikus aton teendd nyilatkozatok
megtételekor az egyes kozos ajanlattevék képviseletében eljarhat.

Ajanlatkérd tajékoztatja ajanlatteviket, hogy amennyiben a dokumentaciéban gyartora és/vagy tipusra valo
hivatkozas talalhatd, ez csak a targy jellegének, mindségének egyértelmii meghatarozasa érdekében tortént;
ajanlattevd ajanlatdban barmely mas olyan eszkozt/terméket szerepeltethet, amely az adott funkcidnak
megfelel, és a dokumentacidban megnevezettel egyenértékii azon miszaki paraméterek tekintetében,
amelyeket ajanlatkérd az adott termék vonatkozasdban a dokumenticidban feltiintetett. Ugyanakkor az
ajanlatkér6 elbirja, hogy a dokumentacidban esetlegesen szereplé valamennyi megadott gyartotol vagy
tipustdl valo eltérést kiilon lapon (az arazatlan koltségvetés mellékleteként) is szerepeltetnie kell az



ajanlatban, megadva minden olyan jellemzét (pl.. méretek, anyag, tipus, elnevezés, a kapcsolodo
dokumentacio elérhetésége stb.) amellyel bizonyitani tudja az egyenértékiiséget.

Ajénlatkér6 felhivia az ajanlattevSk figyelmét, hogy szerzddéskdtés esetén a kotelezben kozzéteendd
kozérdekii adatok korébe tartozd szerzddések esetén a szerzddésben rogzitésre keriil, hogy a nyertes
ajanlattevd tudomésul veszi és hozzajérul a szerzddéssel kapcsolatos adatok (neve, a szerzddés
megnevezése, tipusa, targya, értéke, idétartama, €s esetleges mddosulasuk) kozérdekii adatként torténd
nyilvénossa tételéhez, és 5 éven keresztiil torténd nyilvdnos kezeléséhez. Az ajanlattevOnek a fentiek
tudomasul vételérdl az ajanlataban nyilatkoznia kell.

Az Ajanlattevének az alabbi cégokmanyokat kell az ajénlatdhoz csatolni:

- az ajanlatot, illetve az ajanlatban taldlhaté nyilatkozatokat alair6 személyek alairasi cimpéldanyanak
koziegyzd altal ellenjegyzett egyszerii méasolati példanya, vagy az alairds mintajanak egyszerii masolata

- az ajanlatot alair6, de a cégkivonatban nem szerepld kotelezettségvallalo(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytdl szdrmazo6, az ajanlat aldirdsdra vonatkozd (a meghatalmaz6 és a meghatalmazott
alairasat is tartalmazo) frasos meghatalmazas eredeti vagy egyszerii masolati példanya.

Jogszabalyi hattérként ajanlatkérd a cégnyilvanossagrol, a birésagi cégeljarasrol és a végelszamolasrol
sz616 2006. évi V. térvény (Ct.) 9. § (1) bekezdésére.

Az alairas-minta vonatkozasaban jogszabalyi hattérként a cégnyilvanossagrol, a birésagi cégeljarasrol és a
végelszamolasrol szol6 2006. évi V. torvény (Ct) 9. § (1) bekezdésére.

Hianypotlas elrendelése kordbban nem szerepld gazdasigi szerepld esetén: Ajanlatban kordbban nem
szerepld gazdasagi szerepld hidnypétlassal torténd eljirdsba bevonasa esetében Gjabb hidnypdtlas
elrendelése: ajanlatkéré nem él a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakkal, tehat ] gazdasagi szerepld
bevonasa esetén elrendel hidnypotlast, amennyiben sziikséges.

Szakmai ajanlat:
Az ajénlattevonek az ajanlatiban szakmai ajanlatot kell benyijtania, amelynek részét képezik az alabbiak:

a) Arazott koltségvetés
b) Nyilatkozat a szerzdéstervezet elfogadasarol és a szerz6dés teljesitésérol

A tételes arazott koltségvetéssel szembeni elvarasok:
Az ajanlattevének az ajénlatdban tételes arazott koltségvetést kell benyljtania, a dokumentacioban
meghatarozottak szerint. Ajanlattevének az aldirt bedrazott tételes koltségvetést szkennelve, valamint

elektronikusan szerkeszthetd Excel formatumban az ajinlathoz mellékelnie kell.

Felhivjuk az ajanlattevd figyelmét, hogy az drazatlan tételes koltségvetés tablazaton beliil tilos az egyes
sorokat Gsszevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozé mennyiségeket megvaltoztatni, vagy a
mennyiség egységét megvaltoztatni, kivéve, ha ezt ajénlatkérd a kiegészitd tajékoztatas soran eldirja.
Valamennyi koltségvetési sort be kell drazni.

Az ajanlattevének a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet eldirasai alapjan nyilatkozni kell, hogy folyamatban
1év valtozasbejegyzési eljaras folyamatban van-e és amennyiben igen, akkor a cégbir6saghoz benyujtott
valtozasbejegyzési kérelmet és annak érkezésérél a cégbirésag altal megkiildott igazoldst is csatolni kell.

Az ajdnlattevének az ajdanlatkérd dltal elzetes létrehozott elektronikus tirlap alapjdn kell nyilatkoznia

az EKR rendszerben.

8. Ajanlati biztositék:

A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapjan az Ajanlatkéré az eljarasban val6 részvételt ajanlati biztositék
adisahoz koti, amit az Ajanlattevének az ajanlati kotttség bedlltaig az ajanlati felhivasban
meghatarozott mértékben (2.000.000,- Ft) kell az Ajanlatkérd rendelkezésére bocsatania. Az



Ajéanlattevének igazolnia kell, hogy a biztositékot az Ajanlatkérd rendelkezésére bocsatotta. Az ajanlati
biztositék az ajanlati k6tottség megtartasat biztositja.

Az ajanlati biztositék az ajanlattevé valasztasa szerint teljesithetd az el6irt pénzosszegnek az Zsombo
Nagykozség Onkorméanyzata MBH Bank Nyrt. Banknal vezetett 50468108-10012019 szamii fizetési
szamlajara, vagy IBAN HUS55 5046 8108 1001 2019 0000 0000 szdmlaszdmra
torténd befizetésével, pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizeto
kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizet6 kezességvallalast
tartalmazé — kotelezvénnyel.

Az ajanlatkérd elbirja, hogy a fenti nyilatkozatok elektronikus okiratként feleljenek meg az Gj Pp.
(Polgari perrendtartasrol sz6ld 2016. évi CXXX. tv.) szerinti teljes bizonyitd erejii maganokirat
kévetelményének.

A kozos AjanlatevOknek a biztositékot elegend6 egyszer rendelkezésre bocsataniuk. Az ajanlati
kotottségnek barmelyik k6zos ajanlattevo részérdl tortént megsértése esetén a biztositék az ajanlatkérot
illeti.

Figyelemmel a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontjara az ajanlat érvénytelen, ha az Ajanlattevd az ajanlati
biztositékot hataridére nem, vagy az el6irt mértéknél kisebb Ssszegben bocsatotta rendelkezésre.

Az ajanlati biztositéknak az ajanlati kotottség teljes idtartama alatt érvényesnek kell lennie, azaz a
kotottség lejarata napjan 24:00 6raig. Az ajanlati kotottség idejének szamitasara is alkalmazandé a Kbt.
48. § (1) és (3) bekezdése, azaz amennyiben az ajanlati kotottség lejartanak napja munkasziineti napra
esik, Ugy az a kdvetkez6 munkanapon jér le.

Az ajanlati biztositéknak az ajanlati kotottség ajanlati felhivas 1V.2.2) pontjdban meghatarozott
idoétartama lejartat kdvetd 60 napig érvényesnek kell lennie figyelemmel a Kbt. 131. § (5) bekezdésében
foglaltakra.

Ha az Ajanlattevé az ajanlatat az ajanlati k6tottség ideje alatt visszavonja vagy a szerzodés megkotése
az Ajanlattevs érdekkorében felmeriilt okbdl hitisul meg, az ajanlati biztositék az Ajanlatkérot illeti
meg, kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajanlati biztositék az Ajanlatkérét illeti
meg abban az esetben is, ha az Ajanlattevé az ajanlati kotottséggel terhelt ajanlatahoz az Ajanlatkérd
felhivasara nem vagy nem megfelelden nyujtja be az egységes eurdpai kozbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatat alatamaszt6 igazolasokat, és ajanlata ezen okbodl érvénytelennek mindsiil.
Visszafizetés a Kbt. 54. § (5)-(7) bekezdés szerint.

9. AZ AJANLAT NYELVE

Az Ajanlattevé altal kidolgozott Ajanlat (minden mellékletével és csatolt dokumentumaval) és minden, az
Ajanlatkéré és az Ajanlattevé kozott az ajanlatkéréssel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve
dokumentum nyelve a magyar.

Forditas: idegen nyelvii irat, dokumentum benyujtisa esetén az idegen nyelvii dokumentummal egyiitt
annak magyar nyelvl forditasat is be kell nydjtani. A Kbt. 47. § (2) bekezdés alapjan ajanlatkéré a nem
magyar nyelven benyujtott dokumentumok tekintetében a dokumentum ajanlattevo altali felel6s forditdsat
is elfogadja. A forditas tartalmanak helyességéért az ajanlattevd felelOs.

10. Adatvédelmi tdjékoztatas az Eurdpai Parlament és Tanacs (EU) 2016/679 rendeletével (a
tovabbiakban GDPR) 6sszhangban.

A kozbeszerzési eljaras tekintetében a Juharos Ugyvédi Iroda, mint adatfeldolgozé jar el, adatkezelének
pedig a Zsombo6 Nagykozség Onkormanyzata Ajanlatkérd mindsiil.

I. Adatkezelés helye: 6792 Zsomb6, Alkotmany u. 3.

II. Adatkezel6 képviseldje és elérhetésége: Gyuris Zsolt, 6792 Zsombo, Alkotmény u. 3.

1. Adatfeldolgozas helye: 6792 Zsombd, Alkotmany u. 3.

Iv. Adatfeldolgozé képviseldje és elérhetdsége: Juharos Ugyvédi Iroda, dr,. Juharos Robert, 1053 Bp.
Vambhaz krt. 8. 1/4.

Az adatkezelés jogalapja: az Eurdpai Parlament és Tanécs Altalanos Adatvédelmi Rendeletérdl szolo
2016/679 szamu rendelet GDPR 6. cikk (1) bek. ¢) pont az adatkezelés az adatkezelére vonatkozd jogi
kotelezettség teljesitéséhez szitkséges;



Adat kategoria: titulus, név, cégnév, e-mail cim (privat), e-mail cim (hivatali), lakcim, székhely, sziiletési
hely, anyja neve, sz.ig. szam, telefonszam, bankszamlaszam, szamlavezeté bank neve;
alkalmassag/értékelés korében bemutatott szakember neve, cime és elérhetségei, szakember
végzettségével kapesolatos informaciok igy kiilondsen végzetsége, végzettség megszerzésének datuma,
végzettségét igazolé dokumentum azonosité szama.

Adatkezelés célja: kozbeszerzési eljaras bonyolitasa, szerzodés létrehozatala, kapcsolattartas, szerzédésben
vallalt kotelezettségek teljesitése, jogszabalyban meghatéarozott iratmeg6rzési kotelezettség teljesitése.

Adatkezelés id6étartama:

A kozbeszerzési eljaras eldkészitésével, lefolytatasaval kapesolatban keletkezett iratok tekintetében a
kézbeszerzési eljaras lezarulasatdl a szerzodés teljesitésével kapcsolatos iratot tekintetében a szerzédes
teljesitésétsl szamitott legalabb 5 (6t) év.

Amennyiben a kézbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, annak - kozigazgatasi per esetén a
kozigazgatési per - jogerds befejezésétol szamitott 5 (3t) év.

Tamogatasbol megvaldsuld kozbeszerzési eljards esetében az adott taimogatas folyositasara ¢€s
felhasznaldséara vonatkozo kiilon jogszabalyban eldirt iratmegdrzési kotelezettség idGtartama, de legalabb

5 (5t) év.

Amennyiben az Erintett panaszait az Adatkezeld nem kezeli megfelelSen, az Erintettnek joga van a
feliigyeleti hatosaghoz cimzett panasz benyujtasahoz. A feliigyeleti hatésag neve és elérhetdsége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Informdacidszabadsag Hatdsag
Székhely: 1125 Budapest, Szilagyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cim: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1391 1400

Fax: 06 1391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Birosagi jogérvényesités

Az érintett a jogainak megsértése esetén birésaghoz fordulhat. A birésdg az ligyben soron kiviil jarel. A
pert az érintett - valasztasa szerint - a lakohelye vagy tartdzkodasi helye szerint illetékes torvényszék elott

is megindithatja.

Nyomatékosan felhivjuk Erintett figyelmét, hogy a kozbeszerzési dokumentumokban, kiilondsen az eljarast
megindito felhivasban, dokumentacioban, és jogszabalyban meghatarozott informéciokon kiviil egyéb
adatot az ajanlataban ne nyujtson be. Amennyiben Ajénlattevd mégis benyijt egyéb, jelen tajékoztatoban
fel nem sorolt személyes adatnak mindsiilé informéciokat, Gigy ezen &nkéntesen benyujtott adatokat is
Adatkezeld a jelen tajékoztatasban rogzitett modon és ideig tarolja figyelemmel a Kbt. vonatkozd és ezen
esetben is alkalmazandé rendelkezéseire. Ezen adatok tekintetében is tehat adatkezelés jogalapja GDPR 6.
cikk (1) bek. c) pontja, figyelemmel arra, hogy az iratok megbrzésere vonatkozo jogi kotelezettség ezen
adatok tekintetében is valtozatlan forméban terheli Adatkezel6t.

11. Az ajanlat részeként benyujtandé igazolisok, nyilatkozatok jegyzéke
A Kbt. 57. § (1) bekezdés szerint igazolas és nyilatkozatmintdk jegyzéke:



Felolvasélap

EKR rendszeren keresztiil, ajanlatkérd dltal megadott sablon alapjin!
Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat

EKR rendszeren keresztiil, ajanlatkérd dltal megadott sablon alapjdn!

Igazolasok, nyilatkozatok, dokumentumok
Ko6z6s ajanlattétel esetén a kozos ajanlattevdk jelen kozbeszerzési eljarasra tekintettel alirt hatalyos

megallapodasa.

Ajanlati biztositék teljesitésének igazolasa

Ajanlattevé igazolasai és nyilatkozatai a kizaré okok tekintetében

Az ajanlattevé (k6zos ajanlattétel esetén minden ajanlattevd kiilon-kiilon) nyilatkozata, hogy nem
tartozik a felhivasban el6irt kizar6 okok hatalya ala.

Az ajanlattevd nyilatkozata tovabba, hogy nem vesz igénybe a kizdré okok hatalya ald tartozo
alvallalkozot és alkalmasséag igazolasaban résztvevo szervezetet.

rorror

EKR rendszeren keresztiil, ajanlatkérd dltal megadott sablon alapjdn!

Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
EKR rendszeren keresztiil, ajanlatkérd dltal megadott sablon alapjdn!

NYILATKOZAT folyamatban levd valtozasbejegyzési eljarasrol

rorr

EKR rendszeren keresztiil, ajdnlatkérd dltal megadott sablon alapjdn!

NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.
EKR rendszeren keresztiil, ajanlatkérd dltal megadott sablon alapjdn!

NYILATKOZAT iizleti titokrol
EKR rendszeren keresztiil, ajanlatkérd dltal megadott sablon alapjdn!

NYILATKOZAT kizaré okokrél az alvallalkozk vonatkozasaban

r_ v

EKR rendszeren keresztiil, ajanlatkérd daltal megadott sablon alapjdan!

Kotelezden kitdltend6 Ajanlatkérd altal 5sszeallitott nyilatkozatok az EKR feliiletén.

Az Ajanlattevének az alabbi cégokmanyokat kell az ajinlatihoz csatolni:

- az ajanlatot, illetve az ajanlatban talalhaté nyilatkozatokat alairé személyek alairasi cimpéldanyanak
kozjegyzd 4ltal ellenjegyzett egyszerli masolati példanya, vagy az aldirds mintdjanak egyszer(
masolata

- az ajanlatot alair6, de a cégkivonatban nem szerepl6 kotelezettségvallalo(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytél szarmazd, az ajanlat alairasara vonatkozo (a meghatalmazé és a meghatalmazott
alairasat is tartalmazo) irasos meghatalmazas eredeti vagy egyszer(i masolati példanya.

Az ajanlattevbnek az ajanlatiban szakmai ajanlatot kell benyujtania, amelynek részét képezik az
alabbiak:

a) Arazott koltségvetés
b) Nyilatkozat a szerzOdéstervezet elfogadasarol és a szerzodés teljesitésérél (EKR

nyilatkozatminta)
c) felolvasélap

A tételes drazott koltségvetéssel szembeni elvarasok:

Az ajanlattevOnek az ajanlatdban tételes arazott koltségvetést kell benyujtania, a dokumentacidban
meghatarozottak szerint. Ajdnlattevének aldirt bedrazott tételes koltségvetést szkennelve, és
elektronikusan szerkesztheté_Excel formatumban az ajanlathoz mellékelnie kell.

Felhivjuk az ajanlattev$ figyelmét, hogy az arazatlan tételes koltségvetés tablazaton belill tilos az
egyes sorokat 6sszevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozé mennyiségeket megvaltoztatni,
vagy a mennyiség egységét megvaltoztatni, kivéve, ha ezt ajanlatkérd a kiegészit tajékoztatas soran
eléirja. Valamennyi koltségvetési sort be kell arazni.




12.  AJANLATI AR
12.1. Az Ajanlati Arat forintban kell megadni.

12.2. Az 4rajanlat készitésekor az ajanlattevnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a vonatkozo
jogszabélyokat, valamint az inflacié mértékét a szerz6dés teljes id6tartamara vonatkozdan.

13. AZ AJANLATOK BEADASI HATARIDEJE ES HELYE

Az ajanlatokat az EKR rendszeren keresztiil kell benyujtani, az ott meghatarozott ajanlattételi hataridében.

D. AZ AJANLATOK FELBONTASA

14. AZ AJANLATOK FELBONTASA

Az Ajanlatkérd az Ajanlatokat az EKR rendszeren keresztiil bontja fel és azon keresztiil kiildi meg a bontasi
jegyzOkonyvet.

Ajanlattevd az ajanlatat kizérolag elektronikus tton az EKR rendszeren keresztiil, az eljérés erre megadott

feliiletén nyujthatja be.

Azok az ajanlatok minésiilnek hatéridére benyijtottnak, amelyek az Ajanlattételi Felhivasban rogzitett
hataridéig az EKR rendszeren keresztiil feltoltésre keriilnek. Az elektronikusan megkiild6tt dokumentum
beérkezésének tényérdl az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolast kiild. Az
elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazoldsban szerepld idépont. Az
ajanlatokat tartalmazé iratok felbontasat az EKR az ajénlattételi hatarid6 lejartat kévetden, kettd oraval

kés6bb kezdi meg.

Az elektronikusan benyujtott ajanlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR
rendszer a bontés idépontjatl kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az
ajanlatban szerepelnek - az ajanlattevOk részére elérhetové teszi.

Az ajanlattételi vagy részvételi hatarid nem jar le, ha az EKR vagy annak az ajanlat elkészitését timogato
része az EKR iizemeltetdje altal kozzétett tajékoztatds alapjan igazoltan:

a) folyamatosan legalabb 6t percig fennallo iizemzavar(ok) folytan az ajanlatkéré altal meghatarozott
ajanlattételi hataridét megeléz3 huszonnégy ordban Gsszesen legaldbb szézhiisz percig, vagy

b) — anélkiil, hogy a hataridé meghosszabbitasara ezt kovetoen mér sor keriilt volna — lizemzavar folytan
az ajanlattételi vagy részvételi hataridé alatt folyamatosan legalabb huszonnégy 6raig nem elérheto.

Ajénlatkéré ebben az esetben az ajanlattételi hataridSt meghosszabbitja az EKR miikddésének
helyreallitasat kovetéen. Az EKR miikodésének helyredllitasardl az EKR iizemeltet6je tajékoztatast tesz

kozze.
15. AZ AJANLATOK ERTEKELESE

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapjan a legjobb ar-érték ardny értékelési szempontot alkalmazza az
alabbiak szerint:

Az értékelési pontszam als6 és felsd hatdra: 0-10 pont.
Ertékelési szempont Salyszam
Ajanlati ar (netté HUF) 70




Kotelezd jotallas felett vallalt tobblet jotallas idGtartama (0-24 honap) 20
Szakember tobblettapasztalat (12-36 honap) 10

1.értékelési szempont: Az ajanlati ar (nettdé HUF) értékelési szempont esetében az ajanlatevének
forintban kell megadnia a szerz6dés teljesitésére vonatkozo ajanlati rat.

Ezen értékelési szempont esetében a legalacsonyabb érték legkedvezébb (ezen ajanlat kapja a maximalis
pontszdmot (10 pont), a tobbi ajanlat tartalmi elemére pedig a legkedvez6bb tartalmi elemhez viszonyitva
forditottan ardnyosan szamolja ki a pontszamokat az alabbi képlet szerint:

Ai jobb
P =M““(Pmax "Pmin) + Phin

Avizsgélt

Ahol:

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozo6 pontszdma
Pmax: a pontskala fels6 hatara

Pmin: a pontskala alsé hatara

A legjobb: a legelénydsebb ajanlat tartalmi eleme

A legrosszabb: a legeldnytelenebb ajanlat tartalmi eleme

A vizsgalt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme;

A fentiek szerinti pontszamot az ajanlatkérd6 megszorozza a stlyszammal, és azt kett6 tizedesjegyre
kerekiti.

A 2. biralati szempont: Kotelezd jotallas (24 honap) felett vallalt tobblet jotallds idétartama (0-12
hénap)

Ajanlattevének a kotelezd jotallas feletti tobbletjotallas idétartamat kell megadnia az ajanlataban 0-12
hoénap kozétt. A 12 hénap feletti megajanlasra is a maximalis pontot osztja ki.

Az értékelés mddszere: Egyenes aranyositas.

Ajénlatkérd a legkedvez6bb tartalmi elemre a maximalis pontszdmot adja, a tobbi ajanlat tartalmi elemére
pedig a legkedvez6bb tartalmi elemhez viszonyitva ardnyosan szamolja ki az ajénlatkérd a pontszdmokat.

Avizsgéit
P= 2 (Bnax = Pmin) + Pin
legjobb

Ahol:

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozé pontszdma
Pmax: a pontskala fels6 hatara

Pmin: a pontskala also hatara

A legjobb: a legelénydsebb ajanlat tartalmi eleme

A legrosszabb: a legelénytelenebb ajanlat tartalmi eleme

A vizsgalt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme;



A 3. biralati szempont: a szakember tébblettapasztalata:

Az M.2. alkalmassagi kovetelmény tekintetében a szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant szakember
tSbblettapasztalata. A szakembernek rendelkeznie kell a 266/2013. (VI1.11.) Kormanyrendelet szerinti MV-
KE (vagy azzal egyenértékii) felel6s miszaki vezetSi jogosultsaggal, vagy (a jogosultsag hidnyadban) a
266/2013 (VI.11.) Kormdanyrendelet szerinti MV-KE (vagy azzal egyenértékd) felels miszaki vezet6i
jogosultsdg megszerzéséhez sziikséges 266/2013. (VII.11.) Kormanyrendelet szerinti {(vagy azzal
egyenérték(i) végzettséggel és legalabb 12 honap szakmai tapasztalattal. Ajanlatkérd a 12 hénapon feliili
szakmai tapasztalatot értékeli (12-36 hénap). Ajanlatkéré a 36 honapon feliili szakmai tapasztalatot
maximum ponttal értékeli.

Az értékelés modszere: Egyenes aranyositas.

Ajénlatkérd a legkedvezdbb tartalmi elemre a maximalis pontszdmot adja, a tobbi ajanlat tartalmi elemére
pedig a legkedvezobb tartalmi elemhez viszonyitva aranyosan szamolja ki az ajanlatkérd a pontszamokat.

Avizs i

_ galt

P= 1 (gna;x — P, min) + P, min
legjobb

Ahol:

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozé pontszama
Pmax: a pontskala fels6 hatara

Pmin: a pontskala als6 hatara

A legjobb: a legeldnydsebb ajanlat tartalmi eleme

A legrosszabb: a legel6nytelenebb ajanlat tartalmi eleme

A vizsgalt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme;

A fentiek szerinti pontszdmot az ajinlatkérd megszorozza a silyszammal, és azt ketto tizedesjegyre
kerekiti.

Az eljaras nyertese az, aki az értékelési szempont alapjan a legjobb ar-érték aranyu érvényes ajanlatot tette
(legtdbb pontszamot szerezte). Amennyiben tobb ajanlattevének azonos a pontszdma, az ajanlatkéré azon
ajanlattevét tekinti nyertesnek, amely a kedvezobb ajanlati ara ajanlatot tette.

16. A SZERZODES MEGKOTESE

Az ajanlatkéré a szerzédést a Kbt. 131. § (6) bekezdése alapjén az ajanlattételi kotottseg idépontja alatt
koteles megkdtni az irdsbeli 6sszegezésben megjellt nyertes ajanlattevével.

Ajénlatkéré a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapjan csak akkor mentesiil a kdzbeszerzési szerzodés
megkotésének kotelezettsége aldl, valamint a nyertes ajinlattevd a Kbt. 131. § (5) bekezdésében
meghatarozott idétartam alatt akkor mentesiil szerzodéskotési kotelezettsége alol (szabadul az ajanlati
kotottségétsl), ha az ajanlatok elbiralasarél szolo irasbeli osszegezés EKR rendszeren keresztiil torténd
megkiildését kovetden beallott, ellendrzési kérén kiviil esd és altala el6re nem lathato koriilmény miatt a
szerz$déstdl valo elallasnak vagy felmondasnak lenne helye.

17. KAPCSOLATTARTAS
A kapcsolattartas az dsszegezés kikiildéséig az EKR rendszeren keresztiil torténik, az EKR rendszerben
megadott elérhetoségekre.



18. Az ajanlatkéré ezaton adja meg a Kbt. 73. § (5) bekezdés szerinti szervezetek nevét és

elérhetdségét:

Munkavallalok védelme tekintetében az 55/2014. (XIL.31.) NGM rendeletértelmében a
foglalkoztataspolitikaért felel6s miniszter altal vezetett minisztérium

Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u.17-23.
Tel.: +36-1-473-0503

Fax: +36-1-332-8155

Honlap: www.mbfh.hu

Munkavédelem tekintetében:

Csongrad-Csaniad Megyei Kormanyhivatal Foglalkoztatasi Foosztaly
6722 Szeged, Rakdczi tér 1.

tel: 06-62-680-901

fax: 06-62- 680-951

E-mail: ffo@csongrad.gov.hu

Kérnyezetvédelem tekintetében:

Szegedi Jarasi Hivatal Hatésagi Foosztaly II. Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztaly
Szegedi Jarasi Hivatal

Hatésagi Féosztaly 11.

Cim: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11

Telefonszam: 62/680-165

E-mail: ktfo@csongrad.gov.hu
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1., ELOZMENYEK

Zsombo Nagykozség:
Ddzsa diild .:
o 0153/41 hrsz. ut, 5427 j. Zsombo — Borddny dsszekotd’ ut 0+673 km. sz. feltdro ut
burkolat épitést,
kivan megvalésitani.

Tarsasdgunk 2021. évben egyszerii kozbeszerzési eljards alapjan 58/2021. torzsszamon dokumentdlta az
engedélyezési tervdokumentdciot.

A feltaré ut burkolat épités az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének
engedélyezésérdl szolé 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet alapjdn hatosdgi engedély kiteles tevékenység.
Az épitési engedélyezési eljardst, az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének
engedélyezésérdl szolo 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet alapjdn, a Csongrdd-Csandd Megyei
Kormdnyhivatal Miiszaki Hatésdgi Féosztdly Kozlekedési és Utiigyi Osztdly folytatta le, a
CS/TUT/00201-15/2022. ikt. sz. épitési engedély hatdrozat rendelkezésre dll.

Tarsasagunk egyszerii kozbeszerzési eljaras alapjdn, megbizdst kapott fenti el6zmények birtokaban, a
kiviteli tervdokumentacio elkészitésére.

A burkolat épités kiviteli tervet:
e q "Kozutak tervezése (KI1SZ)" e-UT 03.01.11,
o az "dszfaltburkolati utpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése" e-UT 06.03.13,
e a, Kisforgalmi utak pdlyaszerkezetének méretezése” cimii e-UT 06.03.12,

utiigyi miiszaki eldirasokban foglaltak alapjan kell dokumentdlini.

A helyi kozit kiépités célja:
e Az ott [évé ingatlanok, mezégazdasdgi teriiletek meghkozelitése, Osszekottetés biztositasa Zsombé
Nagykozség és Borddny Kozség irdnydba, a kizlekedés feltételeinek javitdsa.

A feltaro ut burkolat épitése a meglévo kozutak teriiletét érinti.
A tervezéshez sziikséges alapadatokat, tervezési diszpoziciot Megrendeld szolgdltatta.
A tervezéshez sziikséges geodéziai méréseket Tarsasagunk végezte.
2., JELENLEGI ALLAPOT
A kiépitésre keriilé feltaré ut, Zsombo Nagykiozség kozigazgatasi teriiletén, a Dézsa diild I-n taldlhaté.
A meglévé foldit:
e (153/41 hrsz. uton 4.00 — 5.00 m széles, a 5427 j. Zsombo — Borddny o6sszekotd iithoz

csatlakozik, sarrdzoval nem rendelkezik.

A tervezési szakaszon utcsatlakozdsok nem taldalhatok.

A vizszintes és magassdgi vonalvezetést az 5. fejezet tartalmazza.

A viztelenités jelenleg nem megoldott.



3., HELYSZINRAJZI KIALAKITAS
Feltdro ut:
Dézsa difld I kiilteriileti feltaré t, ,, A" jelil kirnyezeti kiriilménnyel.

Tervezési osztdly:  K.VIA tervezési osztdly besoroldssal. (a "Kozutak tervezése (KTSZ)" e-UT
03.01.11 vtiigyi mitszaki elGirds 1.1., 3.7.2. pontjai alapjdn)

Tervezési sebesség: ve =30 km/h.
A tervezési osztdlyhoz tartozé miiszaki paraméterek a Kozutak tervezése cimi, e-UT 03.01.11 utiigyi

miiszaki eléirds 1.1. pont 1.1 tabldzata tartalmazza.

Szelvényezés és épités szerinti szildrd burkolatil 1t hossza és szélessége.
o (153/41 hrsz. uit. 5427 j. Zsombé — Borddny osszekotd ar 0+673 km. sz. - 0133/85 hrsz.
ingatlan kozotti szakasz.
hossza : 511.64 m,
szélessége : 4.00 m;

Helyszinrajzi korrekciét nem terveztimk, a tervezett burkolt 1t vizszintes vonalvezetése a foldit
nyomvonalhoz képest vdltozatlan marad a helyszinrajzi rajzi mellékletek és az alabbiak szerint:

e 0+000.00 (5427 j. Zsombé — Borddny dsszekitd it 0+673 km. sz. - 0+511.64 km. sz., egyenes,
A nyomvonal a 5427 j. Zsombd — Borddny 0sszekitd it 0+673 km. szelvényhez csatlakozva kezdddik.
A csatlakozé csomdpontban a lekerekité ivek, R = 8.0 m.
A nyomvonal a 0153/85 hrsz. ingatlan kornyezetében zdr a 0+511.64 km. szelvényben.

A burkolat épités a helyszinrajznak megfelelGen a meglévd kozit teriiletét, tovdbbd a tarolo - szikkaszito
— parologtatd foldmedrii drkok magan teriileteket is érint.

A fejlesztés Zsombo Nagykozség Onkormdnyzata tulajdonii és kezelésii teriileteket:
o 5427j. Zsombo — Borddny dsszekotd it 0+673 km. sz. - 0153/85 hrsz. ingatlan kézotti
szakaszon a 0153/41 hrsz. utat,
érinti.

4., GEODEZIA

A vizszintes és magassdgi mérések GSR2700ISX hdrom frekvencias GNNS vevdvel torténtek,
magassdgilag az orszdgos magassdagi Balti alapponthaldzathoz csatlakozva, magassdgi alappontokrdl
kiindulva végezve (500 m-ként dllandésitott alappont hdlézat készilt, biztositva az elmozdulds mentes
fennmaradast).
A felmérések folyopalydn 25 m-ként, teljes keresziszelvényre torténtek — kiegészitve a lokadlis magas és
mélypontokkal — beleértve az itviztelenit drkokat és a csatlakozo terepet, illetve belteriileten a
birtokhatdrok kozotti teljes teriiletet is, tovabbd az it teriiletére esd KRESZ és Sforgalomirdnyito
tGbldkra, szalagkorldtokra, fakra, a kizmiivek felszini létesitményeire, illetve bdrmilyen miitdrgyra,
valamint a csatlakozo utak esetében:

— kiépitett csomdpontok teljes teriiletére,

— kiilteriileti laké utcakndl 25 m hosszban,
A meglévé burkolatra esé pontok, valamint az egyéb szildrd létesitmények és tdrgyak +/- 1 cm, mig a
terepi pontok +/- 5 cm relativ hibahatdrral keriiltek felmérésre.
Részletes helyszinrajzi és magassdgi adatok megjelolése megtortént.
A tervezési alaptérkép AutoCAD programmal, EOV koordindtahelyes helyszinrajzokként késziilt.
Epitési alapmagassdg: rajzi melléklet szerint.



5., MA GASSAGI VONALVEZETES

A magassdgi kialakitds sordn a vt= 30 km/h-nak megfeleld lekerekitd ivek alkalmazdsa toriént.

1 sdvos kiszolgdlo nt
Tervezési osztaly:
KVIA —vt =30 km/h
Minimdlisan (maximdlisan) Tervezés soran alkalmazott
alkalmazandd paraméterek paraméterek
Vizszintes korivsugar (m) 25 300
Atmeneti iv paraméter (m) 21 -
Maximalis hosszesés (%) 11 0.73
Minimdlis domborii
lekerekitoiv (m) 160 5000
Minimdlis homoru
lekerekitéiv (m) 250 5000
Minimdlis oldalesés (%) 25 25
Oldalesés egyenesben (%) ) )
Maximdlis tulemelés (%) 7 2.5
Paraméter nélkiil alkalmazhaté
tiszta korivsugar (m) 300 300

A magassdgi tervezés Balti magassdgi rendszerben tortént, a tervezett pdlyaszintek a meglévd aszfalt
utburkolatok szintjeihez csatlakozik.

A magassdgi vonalvezetés stkvidéki jellegil.

Magassdgi korrekcié alkalmazdsdara nem keriilt sor.

6., KERESZTSZELVENYEK

A keresztmetszetek oldalesését a tervezett ivviszonyok kovetésével alakitottuk ki,
Egyenesben 2.5 %-o0s egyoldali oldalesést hatdroztunk meg.

Az aszfalt burkolatokndl 1.00 m szélességben 25 cm vastagsdgban stabilizdlt padka épitendo.
7., KOZUTI CSOMOPONTOK

A tervezési szakaszon utcsatlakozdsok nem taldlhatok.

8., TOMEGKOZLEKEDES, MUTARGYAK

8.1. Tomegkozlekedés

A tervezési szakaszon kdzdsségi kizlekedéssel érintett megdllohely nem taldlhatoak.

8.2. Miitargyak

Nem érintett.

(5]



9., PALYASZERKEZET

A pdlyaszerkezet burkolat épités méretezése:
o "dszfaltburkolatii litpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” e-UT 06.03.13,
o a, Kisforgalmi utak palyaszerkezetének méretezése” cimii e-UT 06.03.12,
o, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kivetelményei” e-UT 05.02.11,
o, Utpdlyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kivetelményei” e-UT 06.03.21,
itiigyi miiszaki el6irdsok alapjdn tortént, tervezett palyaszerkezet az aldbbi:

9.1., A pdlyaszerkezet kialakitdsakor figyelembe vett adatok:

e Jgénybevételi kategdria: N
e Tervezési élettartam: 10 év
Alkalmazhaté aszfaltok:

Kopo réteg:
AC 11 (N) kopd (3.5 - 5.5 cm vtg.-ban épithetd)
Koto réteg:

AC 22 (N) koté (7.0 — 12.0 cm vtg.-ban épithetd)

A tervezési forgalom ( TF ) szdmitdsa dsszevont jarmiiosztalyok alapjdan toviént.
A tervezési forgalom az aldbbi képlet felhasznaldsaval keriilt kiszdmitdsra:

TF=1,25* 365 * t * ANET

ANET=z*r*s*f,* (ANFa* ea+ ANFn * en + ANFp * €p + ANFay * €ny )

t = tervezési élettartam = 15 év

z = a 115, 180, 190 KN-os tengelyek tébblet faraszto hatasat veszi figyelembe = 1.5
r = jrényszorzé, két vagy tobb forgalmi savos utakon = 0.5

s = s4vszorzé, két irany forgalmi Gton, ha iranyonként egy-egy forgalmi sav vezet = 1.0
fn = 6sszevont jarmilosztalyok forgalomfejlédési szorzéja = 1.29

ANFa = egyes és csuklés autébuszok, jarmi/nap =0

ea = jarmUatszamitasi szorz6, egyes és csuklos autobusz = 1.3

ANF, = egyes nehéz tehergépkocsik, jarmii/nap = 10

en = jarmiatszamitasi szorz6, egyes nehéz tehergépkocsi = 0.6

ANF, = patkocsis tehergépkocsik, jarmii/nap = 0

ep = jarm{iatszamitasi szorz6, potkocsis tehergépkocsi = 1.6

ANFry = nyerges szerelvények, jarm(/nap = 0

eny = jJarm{iatszamitasi szorzo, nyerges szerelvény = 1.7

ANET=z*r*s*f.* (ANFa* ea+ ANFn * en + ANFp * ep + ANFny * eny )
ANET=15*05*1.0*129*(0*1.3+10*06+0*16+0"1.7)

ANET = 5.81 egységtengely/nap

TF=1.25* 365 *t* ANET
TF=1.25*365* 10 * 5.81
TF= 26 508 db egységtengely-athaladas

A tervezési forgalom kapott nagysdga alapjan az ,, Aszfaltburkolatii utpdlyaszerkezetek méretezése és
megerGsitése” cimii UT 2-1.202:2005 [e-UT 06.03.13] Utiigyi Miiszaki ElGirds 4.1 tdbldazata alapjdan a
fopdlya forgalmi terhelési osztdly: ,,A2” nagyon kinnyi.

A meghatdrozott forgalmi terhelési osztdlyhoz ,,N” igénybevételi kategoria tartozik.



9.2. Pdlyaszerkezet épités:

A minta-keresztszelvényi rajzi mellékleten dbrdzoltak alapjdn, javasolt palyaszerkezet:

3.5 em AC 11 aszfalt kopo réteg
7 cm AC 22 aszfalt kitd véteg
5 cm FZKA 0/22 mechanikai stabilizdcio
15 cm FZKA 0/45 mechanikai stabilizdcio
20 cm talajjavité - fagyvédoréteg (FZKA/Aort beton)
15 cm talajjavité (FZKA/tort beton)
e [ rtg. geotextilia (60 KN/m szakitoszildrdsdgn)

@ o e @ © o

A MAJORTERV Bt 2022. oktéber hé folyamdn Talajvizsgdlati JELENTES ES TANACSADAS
dokumentumot készitett.

A talaj felsé 3,0 m vastag rétege sargdssziirke vegyes homok, mely V-2 jo vizvezetd talaj, X-1 fagydllé
mindsitéstl, mértékado szemnagysdga Dm= 0,19-0,20mm, egyenldtlenségi tényezdje Cu= 1,91-3,04.

A mértékado talajvizszint értéke a jelenlegi terepszint alatt -0,5 m-en: 88.50 — 88.90 m.B.f.

A vizsgdlt teviilet szikkasztdsra alkalmas.

A vizsgdlt vegyes homok rétegek szikkasztdsi koefficiens értéke T= 2 perc, vizdteresziési tényezdje k=
107 em/s.

Figyelembe vehet?, tdjékoztato jellegii teherbirdsi tényezo:

«  Tervezett uttiikorben taldlhatd vegyes homok rétegek teherbirdsa Ex= 40 MN/m’
A kiemelésre kerilld talaj fejtés szempontjdbol FII o.-ba, tomérithetéség szempontjabol a homok
rétegek nehezen ,,N”' toméritheté talajosztalyba sorolhatok.

Toltésépitéshez legaldbb kizepesen tomdrithetd talajok haszndlhatok fel.

Kozepesen tomorithetd talajok T2

- a durva szemeséjii talajok, ha egyenldtlenségi mutatojuk 6 < Cu < 16,

- a vegyes szemcséjii talajok, ha S0,063 < 40% és a viztartalmuk még elfogadhato,

- a finom szemcséjii talajok, ha Ip < 25% és a viztartalom kedvezd.

A tomorithetbség megitélésében helyszini tomorségmérést kell végezni, UT-2.1.222 4.5 pontja
figyelembevételével, elirt tomorség Trg> 90%, a teherbirds a tikorszinten Ez 2 50 MN/n?’.

Fentiek alapjdn az altalajon, az elvdrt 50 N/ mm? teherbirds nem biztosithatd. A min. 50 N/ mni’
teherbirds eléréséhez, 15 cm vtg. talajjavito rig. beépitése és 60 KN/m tulajdonsdgu geotextilia
alkalmazdsa sziikséges.
A pdlyaszerkezet épitésnél a toltéstestnek vagy talajjavito rétegnek meg kell felelnie az , Utak es
autépdlydk létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki elGirds
4.2. pontban szabdlyozott min. M-2 (jo f6ld miianyagok) mindségi kovetelménynek, dtdzott foldmiire
alépitmény nem épithetd.
Az utalap alatt levd foldmii teherbirdsi modulusa, melynek a fagyvédd rtg. is része az épitéskor E
talaj= 70 N/ mn?? legyen.
Fagyvédd rétegként alkalmazhato FZKA — tort beton rtg. is, amennyiben megfelel az , Utak es
autdpdlydk létesitésének dltalanos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki
elGirasban foglalt feltételeknek.

z épités sordn az FZKA, M, vagy NZ javito réteg feleljen meg az ,, Kotéanyag nélkiili és hidraulikus
kotGanyagii burkolatalapok” cimii e-UT 06.03.53:2018 utiigyi miiszaki elSirdsnak, vagyis tomorség
legaldbb 97 %, legyen.



9.3., Fagyvédelem méretezése

Forgalmi terhelési osztaly:

"A" nagyon kbnnyi

Tipus-palyaszerkezet:

10.5 cm aszfalt
20 cm FZKA dtalap

Ellendrzés fagyvédelemre: Vastagsag (cm) Iranyérték Egyenérték
10.5 cm aszfalt 1,50 15.75
20 cm FZKA utalap 1,00 20.00
Fagyvédelmi vastagsag: Vastagsagi iranyérték Egyenérték
45,00 35.75

A pdlyaszerkezet épitésénél, a foldmunkdndl a teriilet jellemzdinek ismerete miatt az érvényes
szabvdnyok, miiszaki eldirdsok idevonatkozd pontjainak betartdsa, betartatdsa rendkiviil fontos !

A Talajvizsgdlati Jelentés dokumentumban eldirtakat be kell tartani!

A munkakezdés eldtt a beépitésre keriilé anyagok vizsgdlatdt, a minGsitési és mintavételi terv, a
keverékterv, a technoldgiai utasitdsok elkészitését és feliilvizsgdlatdat meg kell kivetelni és be kell
tartatni !

10., VIZTELENITES

A tervezett kozlekedési létesitmény mellett foldmedrii tarold — szikkaszté - pdrologtatd rendszerii drok
kialakitdsara keril sor.

A tervezett vizrendezési munka sordn nyomvonalanként 1 vizgyijio teriilet kilonithetd el, mely a
tervezett nyomvonal tertiletén végzett geodéziai felmérés alapjan kerilt meghatdrozdsra. A vizgyiijié
teriilet — 6blézet — nagysdaga:

o Fi=045ha

Szamitdsainkndl az aldbbi alap adatokat vettiik figyelembe :
o Fajlagos esévizhozammérték gyakorisaga . 4 év
o Csapadék intenzitds : 10 perc (2701/s/ha)

o A tervezett nyomvonal
Fi = 022+0,23=045ha
2 W = 0,47
ip =146521/s/ha

Qcs= Ww*F*ip =217.58 /s

10 perces intenzitdst figvelembe véve a keletkezd csapadékviz mennyisége Q= 130,55 m’




Tervezett dllapot:
Szikkaszto drok
F=~050m?
h=40cm
2hossz = 413,20 m

A szikkasztodrok tarozo kapacitdsa:
Om =200,96 1> tehdt megfeleld.

A kozuti kbzlekedésrdl sz616 1988. évi I tirvény 47. § 9. pontja szerint az ut miitdrgya — tébbek kozétt —
a kozlekedési létesitmény viztelenitését szolgdlé drok, csatorna vagy mads vizelvezetd létesitmény, amely
nem mindsiil a vizgazddlkoddsrol szolo 1995. évi LVII torvény dltal meghatdrozolt vizilétesitménynek,
hanem a kozuiti kézlekedésrdl szolo 1988. évi I torvény értelmében az it miitargyaként funkciondl.
Tekintettel arra, hogy a tervezett viztelenitési létesitmény (szikkaszto-parologtato drkok) kizardlag a
kozlekedési létesitményre hullé csapadékvizek elvezetését szolgdlja, a viztelenitési létesitményre nem
sziikséges vizjogi engedélyt kiadni, ugyanis it tartozékdnak tekintendd.
A vizrendezési munka fentiek alapjdn a kizlekedési létesitmény viztelenitését szolgdlja:
e a vizjogi engedélyezési eljdrdashoz sziikséges kérelemrdl és mellékleteirdl szolo 18/1996. (VI
13.) KHVM rendelet,
o az EDT-KTVF 8316/3 szdmii tdjékoztaté A. fejezet 1. és 3. pont a 72/1996. (V.18.) Korm.rend. és
a 30/2008. (X11.31) KvVM rendelet,
alapjan nem hatésdgi engedély koteles tevékenység.

A pdlyaszerkezet viztelenités jelenlegi dllapota a 2., és 6., pontokban rogzitésre keriilt.
11., FORGALOMTECHNIKA

11.1. Uttartozékok

A tervezési szakaszon jelenleg sem szélességjelzé oszlop, sem acél szalagkorldt nem taldlhatd, a
beavatkozds sordn elhelyezésiikre nem keriil sor.

11.2. Vizszintes forgalomtechnikai jelzések

Az dtburkolati jeleket az , Utburkolati jelek és jelzbtestek tervezése és alkalmazdsa” cimii e-UT
04.03.12 utiigyi miiszaki eldirdsnak megfeleléen kell felfesteni.

11.3. Fiiggoleges forgalomtechnikai jelzések

A fiiggbleges jelzésképeket a , Kozuti jelzétabldk (T). A jelzétdbldk megtervezése, alkalmazdsa és
elhelyezése” cimii e-UT 04.02.11 és a , Koziti jelz6tdblak (G). Uthaigazité és utald jelz6tdbldk és
Jelképeik” cimii e-UT 04.02.32 utiigyi miiszaki eléirdsoknak megfelelden kell kihelyezni.

A KRESZ tdabldk mindsége: HI folia, horganyzott és porszort acéllemez, 76/2 horganyzott acél oszlop.

11.4. Epités alatti forgalomtechnika

A padlyaszerkezet épitést a kozutkezeldvel jovahagyott mddon kell végezni!

A sziikséges jelzések kihelyezését, az épités alatti forgalomterelést az épités alatti forgalomterelés
dokumentum alapjdn kell megvaldsitani.

Az ingatlanokhoz, a bejdrdst folyamatosan biztositani kell.

Az épités alatti  forgalomterelést a , Kozutakon folyd munkdk elkorldtozdsa és ideiglenes
Jorgalomszabdlyozdsa” cimii e-UT 04.05.14 urigyi miiszaki eldirds 11 és 14 dbra alapjdn kell

alkalmazni.



12, KORNYEZETVEDELEM
A FOLD VEDELME

A fejlesztés Zsombé Nagykozség Onkormdnyzata tulajdonii és kezelési teriileteket:
o 5427j. Zsombo — Borddny ésszekotd ut 0+673 km. sz. - 0153/85 hrsz. ingatlan kozotti
szakaszon a 0153/41 hrsz. utat,
érinti.

A termdfold mds céli hasznositdsdara, 1j teriiletek biztositdsdra, teriiletszerzésre a 3. fejezetben
rogzitettek szevint sziikség lesz (meghaladja a 400 m-t).
A talajvédelmi tervben és a humuszgazdalkoddsi tervrészben foglaltakat be kell tartani.

TALAJVEDELEM

A teriilet sajdtossdgdabol adédéan (a jelenlegi foldutak teriiletét veszi igénybe a felijitds) nem keriil sor
humuszos termdfold kitermelésére.

A pdlyaszerkezet épitésnél az altalaj 50 N/mm? teherbirdsi értékének elérésére talajjavité rig. és
teherbirdst noveld geotextilia beépitése sziikségessé valik.

A palyaszerkezet épités sordn, bevdgdsbdl kikerild  foldmennyiség  kijelolt deponidba  keriil
beszdllitdsra.

A foldmii (padka - rézsii) épitéséhez szitkséges foldanyag beszerzési helyét a kivitelezés megkezdése elott
be kell jelenteni, jova kell hagyatni.

Foldmérési jel dthelyezésére nem keriil sor.

Az épitést megelbzéen termdfold mds célii idbleges hasznositdsdra sor keriil.

A kivitelezés megkezdése elétt a fovdllalkozonak organizdcios tervet kell késziteni.

A fejlesztés nem érint meliordcios teriileteker.

HULLADEKGAZDALKODAS

Vallalkozénak a burkolat épitési munka sordn be kell tartani a ,, hulladékrdl sz616™ 2012. évi (X1.30.)
CLXXXV. torvény alapjan:
1. §. (3) bekezdésben,
2. $. (1) bekezdés 23. pontban,
6. $. (3) bekezdésben,
12. §. (1) bekezdésben,
12. §. (4) bekezdésben,
31. §. (2) bekezdésben,
31. §. (5) bekezdésben,
31. §. (6) bekezdésben,
e 56.$. (1) bekezdésben
foglaltakat.

A veszélyes hulladékok vonatkozdsdban a ,,veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabdlyair6l sz616” 225/2015. (VIIL7.) Korm. rendeletben foglaltak az irdnyadok.

Esetimkben a tervezett burkolat-felijitds sordn veszélyes hulladék nem keletkezik, igy drtalmatlanitdsi
Jolyamatrél nem kell gondoskodni.

A nyilvdntartds vezetésére és az adatszolgdltatdsra vonatkozo eléirasokrdl a ,, hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartdsi és adatszolgdltatdsi kotelezettségekrdl szol6” 3 09/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
rendelkezik.

Amennyiben sziikséges, 1gy a kizbeszerzési eljdrast kovetden, a munkdlatok megkezdése eldtt be kell
Jelenteni a KTF felé a keletkezd hulladékok taroldsdra, tjra hasznositasdara alkalmas telephelyet!



_ ontasi mun
21-06-004F bldkiemelés bevagasban m3 17 05 04 hem
dgut-, és arok Urszelvényben lévd

S, Ozsainen 0. mo oot pem

21-01-013fvidvisszatbltéssel, thmbritéssel
62-01-001Meglévé kiemelt szegély bontasa fm n7 0101 pem
64-01-004ltburkolat bontasa m3 n7 0101 pem
63-01-003Yardaburkolat bontasa m2 17 03 02 pem
63-01-0050tburkolat marasa 10 cm vig.-ig m3 17 03 02 nem
KRESZ Tébla bontasa db 7 0101 pem
17 04 02 nem
62-02—004JSzegélyépltések fm 17 0101 nem
61-04-001t-, és jardaburkolat épitése 17 01 01 hem
61-02-001 17 03 02 hem
17 09 04 nem
63-05-021Aszfaltozasi munka m3 17 03 02 hem
68-02-006KRESZ tabla elhelyezése db 17 01 01 nem
17 04 02 nem
21-06-011[Tereprendezési munka m3 17 05 04 nem

Megjegyzés:

1.) A feliyjitds sordn keletkezé nem tijrahasznosithatd hulladékok vagy hulladéklerakoba, vagy engedéllyel rendelkezé
telephelyre kerillnek elszdllitdsra.

2.)4 kivitelezés sordn kitermelésre kerilld nem szennyezett fold egyrészt helyben tereprendezésre, mdsrészt a helyi kézutak
teriiletén 16v6 szilard burkolatii utak padka kialakitdsdandl keriil beépitésre .

e Hulladékgyiijtés :

A burkolat épitése kiviteli munka ideje alatt a forgalom dthaladdsat lehetdség szerint biztositani kell.
A keletkezd fold, utburkolat, beton, aszfalt, szdllitds eldtti ideiglenes gyiijtésére nincs mdd, ezen nem
veszélyes inert hulladékok kozvetleniil szdllito gépjdrmiire keriilnek.

o  Hulladékszdllitas :

A keletkez6 inert hulladékok kiporzast és kiszoréddst megakaddlyozo  feltételeket  biztosito
szadllitojarmiivel keriilnek elszdllitdsra.

o Hulladéktdrolds, hasznositds:

A bevdgdsbdl kitermelésre keriild fold kijelolt deponidba keriil elszdllitdsra.

A pdlyaszerkezet épitésnél az vitburkolatbontdsbol szdrmazo beton, aszfalt hulladékok egyéb épitési
munkdkndl, fejlesztési és fenntartdsi jelleggel, az Utiigyi Miiszaki Elgirdsokban meghatdrozott
nagysdagu frakciokra torténd feldolgozdsdt kivetden felhaszndlhatoak.

A burkolat épitése kizbeszerzési eljdrdst kiveten valosul meg, mely alapjan a kivitelezést végzd
vallalkozds személye nem ismert.

A kézbeszerzési eljardst kivetben szerzddést kit vallalkozénak, a munkdlatok megkezdése elbit be kell
Jelentenie a KTF felé a keletkezd hulladékok taroldsdra, iijrahasznositdsra alkalmas telephelyet!

A VIZ VEDELME

A kiépitésre keriil6 burkolat vizadé  rétegek, vizvételi helyek kozelében nem  haladnak.
Rendeltetésszerii  haszndlat  esetén a  csapadékvizzel  talajvizet  szennyez8  anyagok a



burkolatfeliiletrél csak csekély mértékben tdvoznak a talajba. A pdlyaszerkezet anyagait a
csapadékviz nem oldja.

A LEVEGO VEDELME

A tervezett fejlesztéssel a forgalomnagysdg nem né. A kozuti  forgalom dltal  okozott
levegdszennyezés nem vdltozik.
Az épitéssel jaré munkafolyamatok (tereprendezés, alapozds, anyagmozgatds stb.) porképzddéssel, a
munkagépek és szdllitojarmiivek kipufogé gdzainak levegbbekeriilésével jdrnak.
A szdllité jdrmiivek és munkagépek kipufogo gdzai az épités sordn a legkoriltekintébb odafigyelés és
munkaszervezés ellenére is kismértékben novelik a levegd szennyezd anyag koncentrdcidjdt.
Az épités sordn levegbbe kerild szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének, szdllo- és iilepedd por
minimalizdalhatd az alabbi intézkedések betartdsaval:
o A kivitelezésben résztvevd munkagépek, és szdllité jarmiivek érvényes, kornyezetvédelmi
Jeliilvizsgdlatot tanisité zold kdartydval kell, hogy rendelkezzenck, mely a minimdlis légszennyezd
anyag kibocsdtdst garantdlja;
o A kivitelez6 a munkafolyamatok szervezését optimalizdlja,
o A munkagépeket és szdllitéjdrmitveket iiresjdratban feleslegesen nem jaratjak, ez az iizemanyag
megtakaritds mellett kevesebb kipufogdgdz kibocsdtdst is eredményez;
o A kitermelt fold esetleges szdllitdsa sordn ponyvaval fedett gépjarmiivet alkalmaznak;
o Szdraz iddjdrdsi viszonyok esetén a kiporzdst locsoldssal csokkentik, sziikség esetén az épitési
teriilet pormentesitéséril gondoskodnak;
o A foldmunkdval jaré munkafizisokat lehetGleg szélcsendes iddjdrdsban kell végezni, keriilni kell
a erbsen szeles id6ben a munkavégzés ezen fdzisat;
o A szdllitas lehetdség szerint burkolt utakon torténik.
Az épités sordn a kornyezeti levegdt terheld hatdsok minimalizalhaiok megfelelé munkaszervezéssel és a
technoldgiai fegyelem betartasaval. A kézvetlen hatdsteriilet levegévédelmi szempontbdl igy az épitéssel
érintett teriilet legfeljebb 30-50 méteres korzetére terjedhet ki.

AZ ELOVILAG VEDELME
Védett teriileteket a burkolat épitése ismereteink szerint nem érint.
TAJVEDELEM
A tervezett épitéssel tdjvédelmi szempontbdl ismereteink szerint nem tériénik beavatkozds.
AZ EPITETT KORNYEZET VEDELME

Védett Iétesitményeket, mitemlékeket a kiépitésre kerillG létesitmény ismereteink szerint nem érint.
Régészeti lelGhely érintett: Zsombd 58., nyilvdntartdsi azonosité: 36879), préba- és megeldzd feltdras
sziikséges.

ZAJ - ES REZGESVEDELEM

Az érintett kozutak meglévé épiiletek felé esé jarévonala és a jelenlegi kizlekedési feliilet alapjdn
mérendé emisszids pontja kdzotti tavolsdg nem csokken, igy a zajszamitdsi feltételek valtozatlanok.
Védendd létesitmény a teriileten nem taldlhato, igy védekezésre nincs sziikség.

A burkolat-feliijitds sordn 2 — 3 dBA zajérték csokkenés varhato.

Amennyiben a zajvédelmi hatdrértékek nem teljesiilnek az aldbbi intézkedések tehetdk:
A kivitelez6 a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz0l6 284/2007. (X.29.)
Kormdnyrendelet 13.§.-a alapjan felmentést kér a zajterhelési hatdrérték betartdsa aldl az illetékes

kirnyezetvédelmi hatésagtol az
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a) egyes épitési iddszakokra, ha a kibocsdtdsi hatdarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas
miiszaki vagy munkaszervezési megolddssal hatdarértékre nem csokkenthetd,

b) épitkezés kizben eldforduld, elbre nem tervezhetd, hatdrérték feletti zajterhelést okozo
épitdipari tevékenységre.

Zajesokkentési javaslatok a zajvédelmi hatdrértékek teljesiilése érdekében:
A gépzajok csokkentése érdekében az alabbi intézkedéseket tartjuk sziikségesnek:

e A legnagyobb zajterhelést okozoé gépek esetében (pl. légkalapdcs) un. , zajszegény” géptipus
kivdlasztasdt javasoljuk;

o Lakdépiiletek homlokzatihoz kozeli munkavégzés sordn, mobil zajvédd (zajdarnyékold),
hangelnyeld anyaggal burkolt paravan alkalmazdsat tartjuk sziikségesnek, mely a zajforrdst
koriilveszi, tovdbbd megfeleld magassdga és zajszigetelése révén biztositja az eldirt hatdrértékek
teljesiilését.

A kbzlekedési zajok csokkentése érdekében az alabbi intézkedéseket javasoljuk:

A szdllitojarmiivek kornyezetkiméld iizemeltetése, azaz

o Kisebb fordulatszamokon vald iizemeltetés, megfeleld vezetési stilus és sebesség megvdlasztasa,
e A munkagépeket és szdllitéjdrmiiveket iiresjaratban feleslegesen nem jaratjidk, ez az iizemanyag
megtakaritas mellett kisebb kibocsdtdst is eredményez.

A munkavégzés sordn fellépd rezgés terjedése nem prognosztizalhato. A rezgésterhelés a tevékenység
Jellegébdl adodban rovid ideig Iép fel, az épiileteket meg kell 6vni a kdrosoddstol.

13., KOZMUVEK

A kiilteriileti feltaro ut épitésével érintett kozuti teriileteken meglévd kozmiivezetékek taldalhatoak.
A kozmiivezetékek nyomvonaldt az e-kozmil rendszerben 2022. oktober 18. napjdn az iizemeltetdk

szolgdltattak.
A kbzmiiiizemelteték dltal elGirtakat az E-kézmii dltal hitelesitett 297613204 sz. kézmiinyilatkozat

tartalmazza.

Tavkiziés:

Foldkdbelként, alépitményként taldalhato, keresztezi a kiépitésre kerilld burkolatot, hosszirdanyban a
stabilizalt padkat érinti.

Keresztezéseknél védelemmel kell elldtni.

(INVITEL Zrt., Invitech ITC Services Kft.)

Telekommunikdcios hdlozat:

Foldkabelként, alépitményként taldlhatd, keresztezi a kiépitésre keriild burkolatot, hosszirdanyban a
stabilizalt padkdt érinti.

Keresztezéseknél védelemmel kell elldtni.

(INVITEL Zrt., Invitech ITC Services Kft.)

Optikai kdbel:

Foldkdabelként, alépitményként taldlhato, keresztezi a kiépitésre kerilé burkolatot, hossziranyban a
stabilizalt padkat érinti.

Keresztezéseknél védelemmel kell elldatni.

(INVITEL Zrt., Invitech ITC Services Kft.)

Elektromos dram:
Lég-, és fildkdabelként keriilt kiépitésre, pdrhuzamosan halad és keresztezi a kiépitésre keriild

burkolatot.
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Az elektromos felépitmények esetében az oszlopoktol a védéidvolsdgot, vizszintes és magassagi

értelemben az tirszelvényt be kell tartani.
(MVM Démdsz Aramhalozati Kft.)

Vizvezeték:

Ivévizvezeték a burkolat mellett, alatt pdrhuzamosan, azt keresztezve halad.
Miitargy fedlap szitkség szerinti szintre igazitdsa és felijitdsa elGirdnyozva.
(Alfoldviz Zrt.)

Gdzvezeték:
Gdzvezeték a kozuttal pdriuzamosan, a burkolat alatt és azt keresztezve halad.
A gdzeloszto vezeték biztonsdgi ovezetében végzett munkdra vonatkozd elbirdsokat be kell tartani:

A biztonsdgi ivezetben gépi munkavégzés nem megengedett, min. 80 cm-es takardsi mélység
biztositdsa sziikséges.

A bdnydszatrdl sz6l6 1993. évi XLVIIL Tv. végrehajtdsdnak egyes szabdlyairdl szolo 20/2022.
(I.31.) SZTFH rendelet (4 banydszatrél szolo 1993. évi XLVIII torvény végrehajtasanak egyes
szabdlyairdl) 37. §.-ban és 38 §. 1-7. pontban foglaltakat!

A biztonsdgi évezeten beliil tilos a 38. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabbd
bdarmilyen épitmény elhelyezése, anyagok elhelyezése és tdroldsa, szallitovezeték, tovdbba
kornyezete védelme érdekében kijelolt biztonsdgi ovezet esetén jarmiivek dllando vagy ideiglenes
taroldsa.

A bdnydszati létesitmények és a szdllitovezeték részét képezd dllomdsok és faklydk biztonsdgi
ovezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztovezeték tengelyétdl mért 2-2 méteres, a
szdllitévezetdk, az egyéb gdz és gdztermék vezeték és a célvezeték tengelyétl mért 5-5 méteres,
tovdbba az energiaelldtd, a tavfeliigyeleti, a hirkdzlési és a korrdziévédelemi kabelek tengelyétol
mért 1-1 méteres biztonsdgi ovezet részben tilos fa, valamint a létesitmény és a vezeték épségeét
veszélyezteté vagy az iizemeltetést, karbantartdst és hibaelhdritdst akaddlyozé egyéb novény
jiltetése, a kézzel végzett régészeti feltdrds és a 38. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin
megbontdsdval jdré tevékenység (a tovdbbiakban: foldmunka) végzése, valamint a

tereprendezés.
A biztonsdgi évezetben az épitésiigyi hatosdg dltal véglegesen elrendelt bontdsi tevékenység
elvégezhetd.

A biztonsdgi ovezeten beliil az iizemeltetéshez, karbantartdshoz és felijitdshoz sziikséges
tevékenységek - beleértve az épitési tevékenységet is - folytathatdk, és az ehhez sziikséges
Iétesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetdk.

Nyomvonaljellegti kbolaj- és foldgdazbanydszati létesitmény, szallitévezeték, elosztovezeték,
célvezeték, valamint egyéb gdz és gdztermék vezeték (e § alkalmazdsdban a tovdbbiakban:
keresziezett létesitmény) egymdst és mds nyomvonalas létesitmény e létesitményeket biztonsdgi
szabdlyzatban meghatdrozott médon és mértékben keresztezhet vagy kozelithet meg.

Gépi foldmunkdt a keresztezett létesitmény feltdrdsdhoz sziikséges szildrd burkolatu it
felbontdsa kivételével, a létesitmény szélsé alkotéitdl szamitott I-1 méteres Ovezeten beliil
végezni nem lehet. ,

Az épitési tevékenység fovdllalkozo kivitelezGjének - dt nem  hdrithato felelosséggel -
gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése elott - az iizemeltetd szakmai feliigyelete
mellett - a keresztezett létesitmény nyomvonala és a (6) bekezdés szerinti Gvezet kijelolésérdl, a
kijelolt ovezetnek az épitési tevékenység alatti fenntartdsdrdl, a keresztezett létesitmény
feltdrdsdrdl, és a keresztezés takardsa eldtt az iizemeltetd értesitésérol.

A 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendeletben foglaltakat (A gdzeloszto vezetékek biztonsdgi
kovetelményeirdl és a Gizelosztd Vezetékek Biztonsdgi Szabdlyzatdrdl).

Az EDD-SZ-219 v05 Gizeloszto-vezeték tervezése, kivitelezése, iizemeltetése Miiszaki
szabdlyzatban foglaltakat.

A Kiozmi- és vezetékek elrendezése kizteriileten” MSZ 7487/2 és a ,Korzeti gdzelldito
rendszerek védotdvolsdigai” MSZ 7048/1,2,3 ajdnldsokat.

(MVM Egiz — Dégdz Foldgdzhdlézati Zit)
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Szennyvizcesatorna:
Szennyvizvezeték a burkolat mellett, alatt pdrhuzamosan, azt keresztezve halad.

(Alfoldviz Zrt.)

Csapadékvizesatorna:
A tervezett burkolat mellett, szikkaszto-pdrologtaté drok kialakitasa elGirdnyozva.

Az épitési munka megkezdése elott, az E-kézmii nyilatkozatban a kizmiiszolgdltatok dltal eldirt
bejelentéseket meg kell tenni, a szakfeliigyeletet meg kell rendelni, az eldirtakat be kell tartani!

A kozmiivek kornyezetében kizdrdlag kézi foldmunka végezhetd ! Kutatédrokkal meg kell keresni
a keresztezd kizmiivezetékek pontos helyeit , az épitést csak ezek utdn a miiszaki ellendr
engedélyével lehet elkezdeni !

14., MEGVILAGITAS
A teriilet kiilteriileti jellege miatt kozvildgitds nem iizemel.
15., MINOSEGI ELOIRASOK

A kivitelezés folyamdn az 0Osszes érvényes utiigyi miiszaki elirdsnak, szabvdanynak, miszaki
irdnyelveknek a ,legutolso” szdvegvidltozatdt kell érteni és alkalmazni.

Villalkozénak minden egyes munkanemre Technologiai Utasitasokat, tovabbd Mintavételi és Mindsitési
tervet kell készitenie, azt Megrendelével és Mérnokkel jéva kell hagyatnia.

A beépitendd anyagok, termékek esetében a termék adott felhaszndldsi célra valé alkalmassdgdnak
bizonyitdsdra EpitSipari Miiszaki Engedély megléte sziikséges.

Javasolt, hogy Villalkozé rendelkezzen mindségirdnyitdsi rendszerrel - ISO 9001, ISO 45001 -,
mindségiranyitasi vezetével.

A kivitelezési munkdt az 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapjan, csak felelés miiszaki vezetdi
Jjogosultsdggal - MV-KE (Kizlekedési épitmények szakteriilet), MV- M (Mélyépités szakteriilet) -
rendelkezd mérnok iranyithatja.

A 19172009. (IX. 15.) Korm. rendeletben szabdlyozott miiszaki ellendrnek a munka megkezdésétdl,
annak befejezéséig a feladatok szerzédésszerti elvégzésének ellendrzésére rendelkezésére kell dlini a

helyszinen.

A burkolatok épitése sordn munkanemenként az aldbbiak betartdsa, alkalmazdsa sziikséges:

e A stabilizdlt padka also sikja alatti toltésnek meg kell felelnie a ,, Kozutak létesitésének dltaldnos
geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki eldirds 4.2. pontban szabdlyozott
M-2 (jé foldmiianyagok) mindségi kovetelménynek.

e A pdlyaszerkezet szélesitésnél, alapcserénél, a talajcserének meg kell felelnie a , Kozutak
létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki elbirds 4.2.
pontban szabdlyozott M-2 (j6 foldmiianyagok) mindségi kiovetelménynek, dtdzott foldmiire
alépitmény nem épithetd.

e Az alkalmazott homokos kavics védoréteg a , Kozutak létesitésének dltaldnos geotechnikai
szabdlyai” e-UT 06.02.11 utigyi miiszaki eléirds szerint épitendd. A védoréteg tomorsége
minimum 96%, teherbirdsa minimum 60 — 70 N/mm? legyen.

o Az alap épitése sordn a Ckt-4. vagy FZKA alapréteg feleljen meg az ,,Kot6anyag nélkiili és
hidraulikus kitGanyagi burkolatalapok” e-UT 06.03.53 utiigyi miiszaki elSirdsnak, vagyis
tomorség legaldbb 97 %, alkalmazandé cement CEM 1L tipusu, N jelii normdl szildrdsdagu, 32.5
szildrdsagi osztalyu legyen.
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e Az épités sordn az ,, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei” e-UT
05.02.11 utiigyi miiszaki elGirdsokban rogzitett feltételeknek meg kell felelni, az aszfaltrétegek
tomorsége haladja meg a 97 %-ot.

Alkalmazott Utiigyi Miiszaki elirdsok:
o, Kozutak létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” e-UT 06.02.11 utigyi miiszaki

eldirds.
e , Kotbanyag nélkiili és hidraulikus kotSanyagii burkolatalapok™ e-UT 06.03.53 utiigyi miiszaki
eldirds.

o, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei” e-UT 05.02.11 drigyi
miiszaki elbirds.

o, Utpdlyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményei” e-UT 06.03.21 ntigyi miiszaki
eldiras.

o, Kozutak tervezése cimii”, e-UT 03.01.11 utiigyi miiszaki eldirds.

o , Kozutak tavlati forgalmdnak meghatdrozdsa eldrevetité mddszerrel” cimii e-UT 02.01.31
utiigyi miiszaki eldirds.

e Aszfaltburkolani itpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” cimii e-UT 06.03.13 ntigyi
miiszaki eldirds.

o , Uthurkolati jelek és jelz6testek tervezése és alkalmazdsa” cimii e-UT 04.03.12 utiigyi miiszaki
eldirads.

o, Koziti jelz6tdblak (T). A jelz6tabldk megtervezése, alkalmazdsa és elhelyezése” cimii e-UT
04.02.11 és a ,, Koziti jelz6tabldk (G). Az dtbaigazitd jelzétabldak megtervezése, alkalmazdsa és
elhelyezése” cimii e-UT 04.02.13 utiigyi miiszaki elGirdsok.

o, Kozutakon folyé munkdk elkorldtozdsa és ideiglenes forgalomszabdlyozasa” cimii e-UT
04.05. 14 utiigyi miiszaki elbirds.

e, Kozutak viztelenitésének tervezése” cimii e-UT 03.07.12 qitiigyi miiszaki elirds.

o, Kozutak geodéziai elGirdsai és geometriai kivetelményei” cimii e-UT 09.04.15 1itiigyi miiszaki
eldiras.

16., MUNKA-, ES TUZVEDELEM

A kivitelezés folpamdn az dsszes érvényes munka-, és tizvédelmi jogszabdlynak a »legutolsé”
szovegviltozatdt kell érteni és alkalmazni.

16.1. Munkavédelem

A munkdliaté kotelessége az egységes és difogé megeldzési stratégia kialakitdsa, amely kiterjed a
munkafolyamatokra, a technolégidra, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szocidlis
kapcsolatokra és a munkakérnyezeti tényez6k hatdsara.

A kivitelez6knek rendelkeznie kell munkavédelmi szabdlyzattal.

Ez a szabdlyzat tartalmazza mindazokat az dltaldnos kiovetelményeket, valamint a munkavégzés
személyi és tdrgyi feltételeit, melyek az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés
kovetelményei.

A Munkavédelmi Térvény eldirja a dolgozdk rendszeres munkavédelmi oktatdsdt. Minden esetben
oktatdsi szakember dltal osszedllitott tematika fogadhato csak el.

A munkdltaté kitelessége tovabbad az is, hogy a Torvény dital veszélyesnek mindsitett munkaeszkozok,
gépek munkavédelmi szempontii iizembe helyezése (munkabiztonsdgi szaktevékenység) és azok 5 éves
biztonsdgtechnikai felilvizsgalatdrol gondoskodni koteles. Az 5 éves biztonsdgtechnikai feliilvizsgdlat a
nem veszélyesnek mindsiild gépekre is vonatkozik.

Az aldbbi f5bb tovvények betartdsat kell figyelembe venni:

e 1993 évi XLVIIL térvény a banydszatrol.
o 1993 évi XCIII torvény a munkavédelemrdl.
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o 2015. évi CXXIV. torvény a nemzeti akkreditdlasrol

e 1995 évi LIIL torvény a kornyezet védelmének dltalanos szabdlyairdl.

o 1996 évi LVIIL torvény a tervezd és szakértd mérnokok, valamint az épitészek szakmai
kamardirol.

e 2020. évi CXXXV. térvény a foglalkoztatdst elbsegité szolgdltatdsokrol és tamogatdsokrol,
valamint a foglalkoztatds feliigyeletérdl

e ]997. évi LXXVIIL torvény az épitett kirnyezet alakitdsdrol és védelmérdl

o 2012.¢évi II torvény a szabdlysértésekrdl, a szabdlysértési eljarasrol és a Szabdlysértési
nyilvantartdsi rendszerrél

e 2011.évi CXXVIIL térvény a katasztrofavédelemril és a hozzd kapcsolddo egyes torvények
modositdsarol

e 2012. évi CLXXXV torvény a hulladékrol

e 2016. évi CL. dltaldnos kézigazgatdsi rendtartdasrol sz616 torvény

16.2. Thzvédelem

Vidllalkozénak a vonatkozd jogszabdlyokban, kitelezéen alkalmazando szabvanyokban és hatésdgi
elbirdasokban foglalt kovetelmények kielégitésérél gondoskodni kell.

A kivitelezd koteles a tervben szerepld tiizvédelmi kivetelményeket a kivitelezés sordn megtartani,
megvalésitani, a tervezési hidnyossdgok megsziintetését a felels tervezdnél, illetéleg a beruhdzondl

kezdeményezni.
A Vidllalkozénak tiizvédelmi szabdlyzatot kell készitenie és dtadnia az ellenérzé Mérndk és a
Megrendeld részére.

A torvény 2. pontjdban felsorolt eseteknél a tizvédelem biztositdsa érdekében tiizvédelmi
szakképesitéssel rendelkezd személyzetet kell alkalmaznia a Véllalkozénak.

A torvény 22. § 1. bekezdése azt is kimondja, hogy a jogszabdlyokban meghatdrozott foglalkozasi
dgakban és munkakiérokben csak tiizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd személy foglalkoztathaté. A
tiizvédelmi szakvizsgadztatdast csak az 45/2011 (XI1.7) BM rendelet alapjdn szakvizsgdt tett oktatok
végezhetik.

A legfébb tiizvédelmi jogszabalyok:

1996 évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol és a tiizoltosdagrol.
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabdlyzatrol.

30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabdlyzat készitésérol.

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tiizvédelmi hatosagi feladatokat elldto szervezetekrdl, a
tiizvédelmi birsdgrol és a tiizvédelemmel foglalkozok kitelezd élet- és balesetbiztositdsarol.
44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tiizesetek vizsgdlatara vonatkozo szabalyokrol.

e 62/2011 (XIL.29.) BM rendelet a katasztrofdk elleni védekezés egyes szabdlyairol.

17., BETARTANDO FOBB ELOIRASOK GYUJTEMENYE

17.1., Jogforrdsi rend:

Alkotmany
e A magyar jogrendszerben a jogforrdsi hierarchia csiicsin az ALAPTORVENY helyezkedik el.

Torvén

e Az Orszdggyiilés alkothatja. Az Alaptorvény hatdrozza meg azokat az alapvetd jogokat és
kotelezettségeket, amelyeket torvényben kell szabdlyozni.

e A még hatdlyban Iévé torvényerejii rendeletek a jogforrasi hierarchia szempontjdbdl torvényi
szintii szabdlyozdsnak mindsiilnek.
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Rendelet

A jogalkotdsi térvény hierarchikusan kormdnyrendeletet, miniszteri rendeletet, helyi
onkormdnyzati rendeletet kiilonbéztet meg.
A miniszteri rendelet kiaddsi feltétele kettds:

e feladatkorében, és

torvényben, vagy kormdnyrendeletben kapott felhatalmazds alapjdn ad ki rendeletet.

17.2., Torvények:

2013. évi V. torvény a Polgdri Torvénykdnyvrol

2012. évi C. torvény a Biinteté Torvénykonyvrol

1993 évi XCIII torvény a munkavédelemrol.

1995 évi XXVIII. t6rvény a nemzeti szabvdnyositdsrol.

1995 évi LIII. torvény a kornyezet védelmének ditaldnos szabdlyairol.
1996 évi LIII. torvény a természet védelmérdl.

1996 évi LVIIL térvény a tervezd és szakértd mérnokok, valamint épitészetek szakmai
kamardirol.

1997 évi LXXVIIL térvény az épitett kirnyezet alakitdsdrol és védelmérél.
1998 évi I torvény a kiziti kozlekedésrol.

1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkoddsrol

2015. évi CXLIIL torvény a kozbeszerzésekrdl

2016. évi CL. térvény az dltaldnos kozigazgatdsi rendtartasrol

17.3., Kormdnyrendeletek, MT rendeletek:

30/1988 (IV. 21.) MT rendelet a koziti kizlekedési torvény végrehajtdsarol.

19172009 (IV.13) korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrél

72/1996 (V. 22.) Korm. Rendelet a vizgazddlkoddsi hatésagi jogkor gyakorldsrol.

225/2015 (VIIL7) Kormdny rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabdlyairdl

31/2007 (IL.28) korm. rendelet a teriiletfejlesztéssel kapcsolatos informdcios rendszerrdl és a
kételezé adatkozlés szabdlyairdl

27172001 (XII. 21.) korm. rendelet a hulladékgazddlkoddsi birsdgrol.

266/2013 (VII. 11.) az épitésiigyi és az épitésiiggyel osszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
313/2012. (X1 8.) Korm. rendeletaz Epitésiigyi Dokumentdcids és Informdcios Kozpontrdl,
valamint az Orszdgos Epitésiigyi Nyilvantartdsrol

191/2009. (IX. 15.), a 222/2014. (IX. 4.), a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletek az épitési
miiszaki ellendri tevékenységrol.

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a teriiletfejlesztési koncepcié, a teriiletfejlesziési program és a
teriiletrendezési terv tartalmi kovetelményeirdl, valamint illeszkedésiik, kidolgozasuk,
egyeztetésiik, elfogaddsuk és kozzétételiik részletes szabdlyairdl

93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérdl.

17.4., BM rendeletek:

30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabdlyzat készitésérdl.

54/2014 (XII.5) BM Rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabalyzat Kiaddsarol.

22/2009. (VIL 23.) OM rendelet a tiizvédelmi megfelelGségi tanusitvdny beszerzésére vonatkozo
szabdlyokrol
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e [5/2010. (V. 12.) OM rendelet a tiizoltdsi, miiszaki mentési tevékenységhez kapcsolodo

tiizvédelmi technika alkalmazhatésdagadrol
o 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tizvédelmi szakvizsgdra kotelezett foglalkozdsi dgakrdl,
munkakorokrél, a tlizvédelmi szakvizsgdval dsszefiiggld oktatdasszervezésrél és a tiizvédelmi

szakvizsga részletes szabdlyairdl.
e 47/2011. (XIL 15.) BM rendelet a tiizvédelmi szakértGi tevékenység szabdlyairdl

17.5., NGM rendeletek:

s 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszkizok és haszndlatuk biztonsdgi és egészségiigyi
kovetelményeinek minimdlis szintjérdl.

17.6. EVM rendeletek:
e 12/1998 (XII. 21.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet.
17.7., FVM rendelet:

. 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel osszefiiggd
szakmagyakorldsi tevékenységekrdl

17.8., Egészségiigyi és szocidlis rendelet:

. 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a biztonsdgi és egészségvédelmrdl.
. 27/2008 (XII.3) KvVM-EUM egyiities rendelet kornyezeti zaj —és rezgésterhelési hatdrériékek

megdllapitdasarol.

17.9., Kornyezetvédelmi rendeletek:

erer

miiszaki tartalmarol.
. 37/2007. (XII. 13.) OTM rendelet az épitésiigyi hatdsdgi eljdrdsokrdl, valamint a telekalakitdsi

és az épitészeti-miiszaki dokumentdciok tartalmadrol
. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl

17.10., Kozlekedési és viziigyi rendeletek:

. 171975 (1. 5.) KPM-BM a kizuti kozlekedés szabdlyairol.
o 20/1984 (XII. 21.) KM az utak forgalomszabdlyozasardl és a kozuti jelzések elhelyezésérdl

18., BIZTONSAG ES EGESZSEGVEDELEM

A 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet alapjan a kivitelezének Biztonsdgi és egészségvédelmi
koordindtort kell igénybe vennie a kivitelezés teljes idétartama alatt.

A kivitelezé dital megbizott koordindtor a tervezével egyiittesen dolgozza ki a munkahelyi egészség és
biztonsdg szempontjabdl szakszerii elkészitéséhez sziikséges javaslatokat, késziti el a 6. § (2)
bekezdésének b) pontjdban meghatdrozott tartalmu biztonsagi és egészségvédelmi tervet. A 4. § alapjan
a kivitelez8 az épitési munkahely kialakitasdat csak a terv elkésziiltét, a az épittetd és a kivitelezé dltal

torténd jovahagydsdat kovetéen kezdheti meg.

Az 5. § (1) alapjan kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsdanak megkezdése elbtt a 3. szdmii melléklet
szerinti elbzetes bejelentést koteles megkiildeni az Orszdgos Munkabiztonsdgi és Munkaiigyi
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Féfeliigyeléségnek az épitési munkahely szerint illetékes feliigyeldségéhez. Az 5. § 2) alapjan az elbzetes
bejelentés iddszerii adatait az épitési munkahelyen jol ldthatéan kell elhelyezni.

A kivitelezbnek  figyelembe kell vennie azokat a kilonbiz6  munkafolyamatokat, illetve
munkaszakaszokat, amelyeket egyidejiileg, illetve egymdst kivetden végeznek, és meg kell hatdaroznia
ezek eléreldthaté idStartamdt, a biztonsdgi és egészségvédelmi tervben meg kell hatdroznia az adott
épitési munkahely sajdtossdgainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozo
egészségvédelmi és biztonsdgi kovetelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a kilonleges
intézkedéseket, amelyek a 2. szdmii mellékletben - Azok a munkdk, amelyek talajmegcsiszas
kovetkeztében betemetéssel, mocsaras teriileten vald elmeriiléssel vagy magas helyrél torténd leeséssel
veszélyeztetik a munkavdllalét. Magas fesziiltségii vezetékek kozelében végzett munka. Olyan
munkakoriilmények, amelyek vizbefilds veszélyével jdrnak. Arokban, alagiitban végzett munka,
foldalatti munka. Nehéz, elbre gydrtott elemek Osszeszerelésével vagy szétbontdsdaval kapcsolatos
munka.- felsorolt munkdk veszélyeinek kikiiszobolését szolgaljdk.

A kivitelezé dltal foglalkoztatott koordindtor koordindlja a 6. §-ban meghatdrozottak megvaldsitdsdt,
szakmailag ellendrzi a biztonsdgi és egészségvédelmi tervet, dsszedllitja azt a dokumentdcidt, amelyben
az épitmény és az épitési technolégia jellemzdi alapjdn az egészség és biztonsdg célszerti kovetelményeit
rogzitik az esetleges késébbi munkdk biztonsdga érdekében, dsszehangolja a megeldzés és a biztonsdg
ditaldnos alapelveinek megvalositdsdt, kilonosen a kivitelezési tervek elkészitése soran az egyszerre,
vagy a csak egymds utdn végezhetd munkafdzisok, illetve munkaszakaszok meghatdrozdsdt, tovdabbad a
kiilonbozé  munkafézisok,  illetve  munkaszakaszok  eléreldthato kivitelezési  idStartamdnak
meghatdrozdsdt.

A koordindtor elvégzi a meghatdrozott kivetelmények megvaldsuldsanak Osszehangoldsdt annak
érdekében, hogy a munkdltaté és - amennyiben a munkavdllalok érdekében ez sziikséges - a munkat
személyesen végz§ ondllo vdllalkozék a 10. §-ban meghatdrozottakat, tovabbd a 6. § (2) bekezdés b)
pontjdban megdllapitott biztonsdgi és egészségvédelmi tervben meghatdrozottakat megvalositsdk,
indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsdgi és egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. s c
pontjaban meghatdrozott dokumentdciéhoz, annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzdak a
munkdk elérehaladdsabél, illetve a kiriilmények vdltozdsabdl adédoan az egészséges és biztonsagos
munkavégzés kovetelményeit, kozremitkodik az épitési munkahelyen egyidejiileg tevékenykedo, illetve
egymdst kiveten felvonulé munkdltatk kizott a tevékenységek osszehangoldasdaban, figyelemmel az
Mvt. 40. §-dnak (2) bekezdésében megfogalmazott felelGsségi szabdlyokra, osszehangolja a
munkafolyamatok ellendrzését, megteszi a sziikséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az épitési
munkahelyre kizdrélag csak az arra jogosultak léphessenek be.

A koordindtor megbizdsa vagy foglalkoziatdsa nem érinti a megbizénak (foglalkoztaténak) és a felelds
miiszaki vezetének a munkavédelemre vonatkozd szabdlyokban megdllapitott felelGsségét.

Az épitési munkahelyeken biztositandé minimdlis kovetelmények:

o qz épitési munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani;

e a munkavégzés helyének meghatdrozdsakor figyelembe kell venni annak elérhetdségét, meg kell
hatdrozni a kizlekedési utakat vagy a kozlekedési zondkat;

o meg kell hatdrozni a munkahelyek kémiai biztonsdgaval osszefiiggd szabdlyokat, ideértve a veszélyes
anyagok és készitmények, a foglalkozdsi eredetii rakkeltSk egészségkdrosité hatdsdnak megeldzésére
vonatkozo eldirdsokat is;

e gondoskodni kell a karbantartdsrdl, az iizemeltetést megeldzd ellenbrzésrdl, az eszkozok és berendezések
rendszeres ellenbrzésérdl, a meghibdsoddsok elhdritdsdrol;

o az anyagok tdroldsi teriileteit el kell hatdrolni, el kell valasztani, biztositani kell szabdlyos tdroldsukat,
kiilonos tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;

o meg kell hatdrozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltavolitdsi
szabdlyait;

e meg kell dllapitani az ipari és kommundlis hulladékok, valamint az épitési tormelék tdroldsanak,
elszallitdsdnak a szabdlyait;
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o rendszeresen dt kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és
médjdat, az organizdcics tervet sziikség szerint modositani kell a munkdk elérehaladdsdhoz, illetve a
koriilmények vdltozdsdhoz igazodva;

o Dbiztositani kell az egyiittmitkédést a munkdltatok és az ondllo vallalkozok kozott az épitési munkahely és a
kornyezetében 1év8 ipari tevékenységek kolcsonhatdsainak figyelembevételével.

Az épitési munkahelyen a biztonsdg megvaldsitdsa és az egészség védelme érdekében a munkdltato
koteles a 10. §-ban meghatdrozott intézkedéseket a 4. szdmil mellékletben foglaltakkal ésszhangba hozni

és megvaldsitani, a koordindtor javaslatait figyelembe venni.
Az épitési munkahelyen a természetes személy munkditato, aki maga is végez épitési szakmunkat vagy
épitésszerelési munkdt, koteles megtartani a munkavédelemre vonatkozd szabdlyokat, fovabbd

figyelembe venni a koordindtor javaslatait.

A munkdltaté a munkavdllaldkat, illetve képviselSiket kiteles - sziikség szerint irdsban - tdjékoztatni
azokrol az intézkedéseirdl, amelyek az épitési munkahelyen munkdt végzé munkavallalok egészségét és
biztonsdgat érintik.

A tdjékoztatdst a munkavdllalo részére kozérthetd formaban kell megadni.

A munkavdllalék és képviselGik meghallgatasat és részvételét biztositani kell a 7-10. §-okban
meghatdrozottak megvaldsitdsa sordn, ha a kockdzat mértéke és az épitési munkahely mérete ezt

indokoltta teszi.
A koordindtori feladatok munkabiztonsdgi szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) mindsiilnek.

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitando minimdlis egészségvédelmi és
biztonsagi kivetelmények:

o Az épitési munkahelyeket gy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka sajdtossdgainat,
a vdltozd épitési kiriilményeknek és dllapotoknak, az iddjardsi kovetelményeknek, a mindenkori
épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai elvdrdsainak megfelelden folyamatosan megvaldsuljanak az
egészséget nem veszélyeztetl és biztonsdgos munkavégzés kivetelményei.

e Azokat az anyagokat, berendezéseket és dltaldban minden olyan elemet, amelyek - barmilyen modon
mozogva vagy elmozdulva - hdtrdnyosan befolydsolhatidgk a munkavdllaldk biztonsagdt, illetve
egészségét, megfeleld és biztonsdgos modon stabilizalni kell.

o Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljardkat, a munkaeszkozoket és
mds berendezéseket ugy kell méretezni, feldllitani, megtamasztani, alddicolni, lehorgonyozni,
kialakitani, hogy a fellépé terhelés elviselésére, illetve ataddsdara alkalmasak legyenek.

e Az épitményeket és azok részeit csak megszildrduldsuk, a sziikséges kotések kialakuldsa és mindezek
vizsgdlata utdn szabad megterhelni, munkahely céljdra vagy segédszerkezet elhelyezésére felhaszndlni.

o Epitési munkagodrik, drkok falait - a talajallékonysdgot figyelembe véve - ugy kell kitdmasztani, rézstizni
vagy mds megolddssal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi szakaszdban biztosan megdrizzék
dllékonysdgukat.

o A segédszerkezetek, dllvanyok, illetve munkagodrok és drkok dllékonysdgdt és teherbird képességét
rendszeresen ellendrizni kell.

e A nem kellSen ellendllé anyagbdl kialakitott feliilet megkozelitése csak akkor megengedett, ha megfeleld
felszerelések vagy eszkizék lehetévé teszik a munka biztonsdgos elvégzését.

e A munkahelyekhez vezet§ utakat, a jarmiforgalom szamdra megnyitolt kozlekedési utakat gy kell
kialakitani, hogy azok megfeleld teherbirdsuak, a rajtuk lebonyolodo kozlekedési és szallitdsi feladatok
szempontjdbol elegendd szélességiiek, lyukaktol, godroktdl mentesek legyenek, és feleljenek meg a kiilon
Jjogszabdlyokban meghatdrozott egyéb kivetelményeknek.

o A munkavégzés helyszinének megkozelitését gy kell megoldani - amennyiben ez csak szintkiilonbség
dthidalasdval biztosithai6 -, hogy az a biztonsdgos kozlekedés kivetelményeit kielégitse.

e A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, tormeléktSl és épitési anyagmaradékidl
mentesnek kell lenniiik.

o Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkdt és a biztonsdgos
kizlekedést ne zavarja, a segédszerkezet dlloképességét ne veszélyeztesse.

e Ha a kozlekedbutakon szdllitéeszkézi haszndlnak, a gyalog kizlekedSk részére megfeleld biztonsdgi
tavolsdgot kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni.
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Az utakat egyértelmiien ki kell jelolni, azok dllapotdt rendszeresen kell ellendrizni, illetve azokat
megfeleléen karban kell tartani.

Megfeleld tdvolsdgot kell hagyni a jarmiiforgalomra szolgdld utak, az ajtok, a kapuk és a gyalog
kozlekeddk részére szolgdld dtjarok, folyosck és Iépcséhdzak kizott. A beépitelt erdgéppel rendelkezé
jdrmiivek és szdllitdeszkizok kozlekedési itjait tigy kell kialakitani, hogy azok az ajtokiol, kapuktol,
dtjdroktdl, 1épesckilépoktd] legaldbb 1,00 méterre vezessenek el.

Ha az épitési munkahely egyes teriileteire a belépés korldtozott, azokat el kell keriteni a belépési
engedéllyel nem rendelkez6k belépésének megakaddlyozdsdra.

Megfeleld intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriiletekre vald belépésre feljogositott munkavallalok
védelmére.

A veszélyes teriileteket jol ldthatoan kell megjelélni.

A rakoddkat vigy kell kialakitani, hogy megakaddlyozzdk a munkavdllald arrdl torténd leesését.

A munkdltatonak biztositania kell az elssegélynytijtdsi leheibséget, és azt, hogy a munkavdllalok koziil
kiilon elSirdsok szerint kiképzett és vizsgdzott, elsésegélynyijtdsra kijelolt személy mindig rendelkezésre
dlljon.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett
munkavdllalokat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

Az elsésegélynyijtd  helyiségeket el kell ldmi megfeleld  elsésegélynyijto felszerelésekkel és
berendezésekkel.

pontban meghatdrozotiakon til, elsGsegélynyijto felszerelésnek kell rendelkezésre dllni minden olyan
helyen, ahol a munkakoriilmények ezt megkivanjdk.

Az elsdsegélynyiijto felszerelések 6rzési helyeit a killon jogszabaly szerint kell jelolni, és azokhoz konnyii
hozzdférést kell biztositani.

JOl lathaté helyen és jeloléssel fel kell tiintetni a legkizelebbi mentdszolgalat cimét és telefonszdmdt.
Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kizvetlen kozelében legaldbb egy beliilrél zdrhaté
illemhelyet kell biztositani. :

Ha a munkdltaté az épitési munkahelyen 15 f8 feletti létszamot folyamatosan foglalkoztat, elegendd
szdmban illemhelyet, vizeldét és kézmosdsi lehetéséget kell biztositania. Abban a helyiségben, ahol ezeket
elhelyezték szelldztetést, vilagitdst, rendszeres takaritdst, illetve az okidber 15. és dprilis 15. kozotti
idbszakban fiitést kell biztositani.

Ahol a munkavdllaldk biztonsdga vagy egészsége - kiillondsen az elvégzett tevékenység tipusa, a
munkavdllalék széma, valamint a hely tavoli jellege - azt megkivdnja, gondoskodni kell a munkavallaldk
szdmdra kénnyen elérhetd pihendhelyiségekrdl, illetve tartozkoddrdl.

A pihenbknek, illetve tartézkoddknak megfeleld nagysdgiiaknak kell lenniiik, és azokat fel kell szerelni a
munkavdllalok szamdnak megfeleld konnyen tisztithaté asztallal és székkel.

Amennyiben ilyen nem dll rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségrdl (létesitményrdl), amelyben a
munkavdllalok a munkasziinetekben tartézkodhatnak.

A pihend, illetve tartézkodd legaldbb 2,2 méter belmagassdgii legyen, azt nyithato ablakkal kell elldtni.
Minden év oktdber 15-e és dprilis 15-e kozott biztositani kell a pihenGben, illetve tartézkodéban a +21
°C hémérsékleter. A fiitést vgy kell kialakitani, hogy az ott tartézkodd munkavdllaldk mérgezés, fulladds,
tiiz és robbands veszélye ellen védve legyenek;

Az épitési hely kornyezetét és hatdrdt ki kell jelolni és jelz6tabldakkal kell elldmi, azért hogy az vildgosan
ldthatd és azonosithato legyen.

Vizvezetékes ivéviz hidnydban az ivovizrél egyéb mddon kell gondoskodni. Az ivdviztartdly kifolydjat
olyan médon kell elhelyezni, hogy a tartdlybdl kozvetlenil ne lehessen inni. A munkdltato koteles
gondoskodni az ivéviztartdlyok rendszeres fertotlenitésérdl, valamint arrdl, hogy azok feltoltése csak
ivoviz mindségii vizzel térténhessen.

A munkavallalék szémdra — gondoskodni kel olyan megfeleléen kialakitott  zdrt térrol  (pl.
lakékonténerrdl), amelyben a munkavdllaldk az iddjdrds hatdsaitdl védetten, higiénikus koriilmények
kézott étkezhetnek.

Epitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kitelezd. Kivételt képeznek a tdrgyak leesésétdl nem
veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

Azokndl a munkdkndl, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fenndll, a munkavallalot
automatikusan felfijédé mentémellénnyel is el kell ldmi.

Tilos foldmunkagépeken munkaeszkizt vagy egyéb berendezést személyekkel egyiitt szallitani.
Foldmunkagéppel lejtdn lefelé kiiktatott erddtviteli szerkezetiel kozlekedni tilos.

Foldmunkagéppel a munkavégzés sordn csak annyira szabad megkizeliteni a munkadrkot, szakadékot,
bevdgdst, mélyedést, hogy a talaj megcsiiszdsa és a gép lezuhandsa ne kovetkezhessen be. A feliigyeletet

20



ellaté személy ilyen esetben kételes kijelolni azt a tdvolsagot, amelyen beliill a foldmunkageép vezetdje
nem kizelitheti meg az adott veszélyes helyet.

A munkdltaté a kezelési utasitdsban foglaltakat a helyi kériilmények figyelembevételével - ha
szitkségesnek tartja - koteles kiegésziteni. A munkdltaté a foldmunkagép kezelGje részére a helyi
koriilményekre vonatkozo ismeretek megszerzését a munka megkezdése eldtt biztositani kiteles.

A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez szitkséges utasitasnak és dokumentumnak a gép kezeldjénél
allandc rendelkezésre kell dllni, és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg kell érizni.

A kozforgalom szdmdra megnyitott teriileten csak akkor szabad kozlekedni, ha a foldmunkagép kielégiti a
Sforgalomba helyezés és a forgalomban tartds miiszaki feltételeit.

A foldmunkagép vezetdje a munkdt csak akkor kezdheti meg, ha a gép miikodési kérzetében, illetve
hatésugardban személyek nem tartozkodnatk.

Foldmunkagéppel a bevdgds szélétdl, munkadroktdl, szakadéktdl olyan tavolsdagra kell maradni, hogy a
bezuhands ne kovetkezhessen be. A munka irdnyitdja kiteles azt a sziikséges tdvolsdagot meghatdrozni,
amelynél jobban a foldmunkagép nem kozelitheti meg az drok szélét.

Az épitési drkok, a bevdgdsok, a szakadékok és a csatorndk széleinél végzett munkdndl a gépeket
megcsuszds vagy megbillenés ellen biztositani kell.

A szdllité jarmiiveket 1gy kell megrakni, hogy azok ne legyenek tulterhelve, és kozlekedésiik alatt a
szdllitott anyagot ne hullajtsak el.

Ha a féldmunkagépek munkavégzési teriiletén a latds korlatozott, vagy egyéb biztonsdgi kovetelmények
ezt indokoljdak, a munkateriiletet, kiilonosen a kitirités helyét, ki kell vilagitani.

A foldmunkagéppel végzett foldkiemelési munkdk megkezdése eldtt a munkdltato koteles meggy6zddni
arrdl, hogy a tervezett munkateriileten foldkdbelek nincsenek elhelyezve.

Amennyiben foldvezeték taldlhaté a tervezett munkavégzési feriileten, a munkdltaté a helyi
koriilményeknek megfelelGen kiteles meghatdarozni a munkavégzés biztonsagi kovetelményeit és a
szitkséges biztonsdgi intézkedéseket megtenni.

Az elbre nem ismert foldvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a foldmunkagép vezetlje a munkdt
koteles azonnal abbahagyni, és a munka irdnyitdjdt értesiteni.

Elektromos szabadvezetékek kézelében végzett munkdk esetén a foldmunkagép, illetve annak alkatrészei
és a szabadvezetékek kozort a fesziiltségnek megfeleld biztonsdgi tavolsdgot kell hagyni.

Ha a meghatdrozott biztonsdgi tdvolsdgot nem lehet betartani, akkor a munkaltato kiteles intézkedéseket
tenni az dramiités veszélyének elkeriilésére. Az intézkedések lehetnek: fesziiltségmentesités, a vezeték
dthelyezése, a vezeték elkeritése, a foldmunkagép munkateriiletének lehatdroldsa.

Ha a foldmunkagép annyira megkozeliti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével, hogy
atiités (dthiizds) kovetkezik be, akkor a gép vezetdjének vagy kezelGjének tilos elhagynia a vezérld
és/vagy kezeldalldst, kidltdssal fel kell hivnia a kbrnyezetben tartozkoddk figyelmét a gép megérintésének
tilalmdra, intézkednie kell az dramtalanitdsra.

Kotrégéppel torténd teheremelés megkezdése eldtt a kotrogép kezeldje kiteles meggydzddni a biztonsdgi
berendezések, kitlénosen a fékek, végdllds kapcsoldk és vészberendezések mitkodésérdl.

Terhet a kotré emeld részébe elhelyezni csak a kotrékezel§ emgedélyével, a kotrd teljesen ledllitott
dllapotdban szabad. A teher elhelyezését végzd személynek és - ha sziikséges - a kijelolt irdnyiténak gy
kell elhelyezkednie, hogy Gket a kotrdgép kezeldje jol lathassa.

A terhet ugy kell elhelyezni, illetve rogziteni, hogy az ne csuszhasson meg, és ne eshessen ki.

A kotrégép kezellje kiteles figyelemmel kisérni, hogy a teher mindig vizszintesen dlljon. A terhet
személyek felett dtemelni nem szabad, azt a talaj kézelében kell mozgatni, és a rezgést el kell keriilni.

Az anyagokat, a késziilékeket és a munkaeszkozoket, rakodni, szallitani és raktdrozni csak akkor szabad,
ha azok leborulds, felddlés, elcsiszds, leesés ellen megfelelden biztositva vannak.

Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymdsra helyezni, hogy a rakat allékonysaga megfeleld
legyen.

A kérkeresztmetszetii csdveket és a hasonlo formdju anyagokat elgordiilés ellen rogziteni kell.

A lemezeket, a lapokat és a hasonld anyagokat fiiggdleges raktdrozds esetén eldblés ellen megfelelden
biztositani kell.

Omlesztett anyagokat vigy kell elhelyezni, hogy azokrdl ne keriilhessen anyag a kizlekedési utakra. Rézsii
kialakitdasdndl figyelembe kell venni a belsd surloddsi tényezdt. Az ilyen halmazokat alddsni tilos.

A csomagolt és rakoddlapokon elhelyezett anyagok - kiilonosen a zsugorfdlidval vagy kotdszalaggal
rogzitettek - esetében azok mozgatdsa, szdllitasa eldtt a csomagolds biztonsdgdrol, megfeleld dllapotdrol
meg kell gy6z8dni. Amennyiben a csomagolds nem megfeleld, intézkedéseket kell tenni a munkavallalok
veszélyeztetésének elkeriilésére.

A szdllits jarmii ki-, illetve berakoddsa csak a jarmil teljes megalldsa utan kezdédhet meg.
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Felfiiggesztett teher alatt és a gép mozgdskirzetében, tovabbd a rakodd rdampa és a gépjarmii kézott
tartézkodni tilos.

A foldmunkdk biztonsdglechnikai ¢és egészségvédelmi kovetelményeit a geoldgiai, hidrolégiai és
talajmechanikai vizsgdlati adatok és erdtani szdmitdsok alapjdn kell megtervezni. Nem kell
talajmechanikai vizsgdlatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezdtlenebb (laza, szemcsés) talaj
figyelembevételével torténd dicoldst, illetve rézsiihajldasokat alkalmazzdk.

A munkagodor (munkadrok) szélét a szakaddlapon beliil csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a
diicolds a terhelésbdl szdrmazo tobblet teher felvételére van méretezve.

Kézi foldmunka esetében a munkadirok szélén 0,50 m széles padkdt kell kialakitani.

A talajt alévagdssal kiemelni nem szabad. Meg kell akaddlyozni a fold visszapergését a munkadrokba.

A diicolatlan munkagodir (munkadrok) megengedett mélysége terheletlen térszint, killonbdzd talajok és
rézstihajldsok esetében a kovetkezd:

A talaj Féldkitermelés megengedett mélysége (m)
Fiiggd-leges fal esetén
megnevezése kitermelésének médja 2/4 | 3/4 | 44 | 54 | 6/4 | 74
Laza, szemcsés talaj Szdrazon 08 1,0 1,2 1,5 1 30 4 30
| Nyiltviz tartds mellett o, 8“ 1,0 1.5 2,5
T6émor, szemcsés talaj és sodorhaté iszap | Szarazon 0,8 1;0 1.2 1.6 120 {25 ; 35
Nylitviz tartds mellett 0,8 1,0 1,6 1 20 | 30
Kemény iszap és sodorhato sovény anyag | Szérazon 1,0 1,2 1.5 | 20 § 25§ 33 | 40
Nylitviz tartds mellett 0,5 | 0,8 1,0 1;2 1,5 { 20 § 30
Sodorhaté kévér anyag Szérazon 1,5 2,0 25 1| 36 50 7.0 7.0
Nyiltviz tartds mellett 1,0 1.6 | 20 | 30 4,é 40 | 40
Kemény anyag Szdrazon 1,7 3,0 | 40 50 7.0 7.0 7,0
Nylitviz tartas mellett 1,0 1.5 20 3,0 4,0 4,0 4,0

Kézi munkdval a rézsiiket az anyag mindségének és rétegzédésének megfelelden, lépcsézetesen haladva
kell kitermelni. Lépcsézitt kiképzés esetén azok padkamagassdga legfeljebb 1,0 m lehet; padkdk
(Iépesék) szélessége nem lehet kisebb azok magassdgandl.

Az 1,0 méternél mélyebb munkagodérbe (munkadrokba) valo biztonsagos kozlekedést 5,0 m mélységig
mozdulds ellen rogzitett tdmasztd létraval lehet, ezt meghaladd méret esetén lépesével kell megoldani.

Rézsiis kiemelésnél feljarot kell késziteni.

A diicolds olyan legyen, hogy a kidicolt foldtomeg vagy épitmény dllékonysdgat és a munkahelyeken
dolgozék testi épségét védje, valamint a munkateriiletrdl a kitermelt anyag eltavolithaté, és a kiducolt
munkatérben a munka elvégezhetd legyen.

A térszint alatti foldmunkdk megkezdése eldtt az épitési teriileten az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalt:
vezetékeket fel kell kutatni, és a munkak soran fellelt vezetékeket, tdrgyakat azonositani kell. Ezt milszeres
vizsgdlattal vagy kutatédrok, illetve kutatéakna alkalmazdsdval kell elvégezni.

A kutatéakna legaldbb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatédrkot vagy akndt kézi erdvel, lépcsbsen haladva
kell kiemelni.

Ha az épitési teriileten nem azonosithaté anyagot (veszélyes hulladékot, I6szert stb.), vezetéket tdrnak
fel, a munkdt csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérdl - szikség esetén szakérid
bevondsaval - meggydzddtek.

Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezetd, illetve az abbdl kivezetd, biztonsdgos utakrol.



A munkagodornél (munkadrokndl) legaldbb 200 méterenként, illetve az épiiletek és egyéb ingatlanok
bejdratai elbtt épitési dtjdrokat kell [étesiteni. Az dtjdrok szélességi mérete egyirdnyi gyalogos
kozlekedés esetén legalabb 0,60 m, kétirdnyi gyalogos kézlekedés esetén legaldabb 1,00 m.

e Az elbre gydrtott elemekbdl t6v1énd épitési munka soran mind az épitmény, mind az elemek stabilitasar a
szerelés valamennyi fdzisaban biztositani kell.

o Az elemeket ugy kell kialakitani, hogy biztonsdgos szdllitdsuk és szerelésiik megvaldsithato legyen.

e Az elemek mozgatdsdra kialakitott kotozlelemeket 1igy kell megtervezni, méretezni és kialakitani, hogy
azok lehetévé tegyék a biztonsdgos emelést és a szerelési helyre torténd behelyezést.

e  Elemeket csak erre a célra alkalmas szdllito-, emel§- és kotozbeszkozokkel szabad szdallitani és mozgatni.

o Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem haladja meg a 36
km/orat.

o Az elemeket gy kell tdrolni, szdllitani, illetve beépiteni, hogy helyzetitk akaratlan elmozdulds ellen
ragzitett legyen.

e Az elemek szdllitdsdt, emelését (mozgatdsdt) csak az elemet gyarto altal megadott statikai szempontok
szerint szabad végezni.

o A betonozdsi munka elvégzéséhez leesés és megcsiuszds ellen kialakitott munkateriileteket kell létesiteni.
Biztositani kell, hogy a munkdt végzd részére megfelelé mozgasi tér dlljon rendelkezésre. Ennek
minimdlis szélessége 80 cm. A betonozdsi munkdk céljara kialakitott betonozd dllvdny készitésére az
dllvanyokra meghatdrozott elGirdsok vonatkoznak.

e A betonozds megkezdése elbtt a vasszerelést, az dllvanyokat, és a zsaluzatot a munka irdnyitdjanak meg
kell vizsgdlnia és csak ennek megtirténte utin adhat engedélyt a betonozds megkezdésére.

e A beton szivattyuval torténd bedolgozdsa esetén a szivattyit és a szdllito jarmiivet a betonozds helyétdl
olyan tdvolsdgra kell ledllitani, hogy a rézsii vagy az ideiglenes épitmény ne legyen tilterhelve.

o A betonszivattyus jdrmiivet az iizemeltetés ideje alatt ki kell tamasztani ugy, hogy a tambak megfeleld
nagysdgiu feliileten tudjon felfekiidni.

e A staciondrius betonvezetéket rigziteni kell. A csoveknek jol kell zdrodniuk.

e A4 betonszivattyu flexibilis kiomld csovét nem szabad megtorni, és ugy kell megtartani, hogy a nyomdsbol
adodd erdhatdsok ne eredményezhessenek ellendrizhetetlen mozgdst.

o A csdrendszerben bekévetkezett duguldst tilos nyomdsnéveléssel megsziintetni, a nyomds alatti vezetéket

megbontani.
o A betonszivattyii- és a csdvezetéknek a munka befejezése utani dtfijasakor, illetve tisztitdsakor senki sem
tartézkodhat

Hédmezdvdsdrhely, 2022. november 11.
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Vaits Zoltdn
MMK névjegyzék szam : 06-0374
KE-K- Koziiti épitmények tervezése
VZ -TER- Vizgazddlkoddsi épitmények tervezése
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1., ELOZMENYEK

Zsombé Nagykizség:
Dézsa dild 11.:
o (163/3 és 0163/4 hrsz. iit, 5405 j. Soltvadkert — Szeged dsszekotd ut 53+640 km. sz.
feltdaro ut burkolat épitést,
kivan megvaldsitani.

Tarsasdgunk 2021. évben egyszeril kozbeszerzési eljdrds alapjan 57/2021. torzsszdmon dokumentdlia az
engedélyezési tervdokumentdciot.

A feltaré 1t burkolat épités az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének
engedélyezésérdl szol6 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet alapjdn hatésdgi engedély kiteles tevékenység.
Az épitési engedélyezési eljdrdst, az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének
engedélyezésérdl szold 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet alapjdn, a Csongrdd-Csandd Megyei
Kormdnyhivatal Mfiiszaki Hatésdagi Féosztaly Kozlekedési és Utiigyi  Osztdly folytatta le, a
CS/TUT/00200-17/2022. ikt. sz. épitési engedély hatdrozat rendelkezésre dll.

Tdrsasdgunk egyszeril kizbeszerzési eljdrds alapjdn, megbizast kapott fenti el6zmények birtokdban, a
kiviteli tervdokumentdcio elkészitésére.

A burkolat épités kiviteli tervet:
e g "Kozutak tervezése (KTSZ)" e-UT 03.01.11,
e az "Aszfaltburkolatii utpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” e-UT 06.03.13,
e a , Kisforgalmu utak pdlyaszerkezetének méretezése” cimii e-UT 06.03.12,

utiigyi miiszaki elGirasokban foglaltak alapjan kell dokumentalni.

A helyi kozut kiépités célja:
e Az ott [évd ingatlanok, mezdgazdasagi teriiletek meghkozelitése, Osszekbttetés biztositasa Borddny
Kozség irdnydba, a kizlekedés feltételeinek javitdsa.

A feltaré it burkolat épitése a meglévd kozutak teriiletét érinti.

A tervezéshez sziikséges alapadatokat, tervezési diszpoziciot Megrendeld szolgdltatta.

A tervezéshez sziikséges geodéziai méréseket Tdarsasagunk végezte.

2., JELENLEGI ALLAPOT

A kiépitésre keriild feltard ut, Zsombo Nagykozség kizigazgatdsi teriiletén, a Dézsa diilé 11.-n taldlhato.
A meglévé foldut:

o 0163/3 és 0163/4. hrsz. titon 4.00 — 6.00 m széles, az 5405 j. Soltvadkert - Szeged Osszekotd it
53+640 km. sz. csomdpontban 5.00 m szélességben és 9.15. m hosszban aszfalt burkolati

sarrdzoval rendelkezik.

A tervezési szakaszon utcsatlakozdsok a csatlakozo kiszolgdlo it csomopontban taldlhato:
e 0171/1 hrsz. ut.

A vizszintes és magassdagi vonalvezetést az 3. fejezet tartalmazza.

A viztelenités jelenleg nem megoldott.



3., HELYSZINRAJZI KIALAKITAS
Feltdro at:
Dézsa diflé I1. kiilteriileti feltard it, ,, A" jelii kornyezeti koriilménnyel.

Tervezési osztaly:  K.VIA tervezési osztdly besoroldssal. (a "Kozutak tervezése (KTSZ)" e-UT
03.01.11 ditiigyi miiszaki elGirds 1.1., 3.7.2. pontjai alapjdn)

Tervezési sebesség: ve =30 km/h.

A tervezési osztdlyhoz tartoz6 miiszaki paraméterek a Kozutak tervezése cimi, e-UT 03.01.1 1 utiigyi

miiszaki elGirds 1.1. pont 1.1 tabldzata tartalmazza.

Szelvénvezés és épités szerinti szildrd burkolatii 1t hossza és szélessége:
o 0163/3 és 0163/4 hrsz. it 5405 j. Soltvadkert - Szeged ésszekotd ut 53+640 km. sz. - 0171/1
hrsz. it kozotti szakasz:
hossza : 446.76 m,
szélessége : 4.00 m;

Helyszinrajzi korrekciét nem terveztiink, a tervezett burkolt it vizszintes vonalvezetése a Joldt
nyomvonalhoz képest vdltozatlan marad a helyszinrajzi rajzi mellékletek és az aldbbiak szerint:

o 0+000.00 (5405 j. Soltvadkert - Szeged Osszekotd ut 53+640 km. sz. szelvényében megépiilt sarrdzo
burkolat) - 0+446.76 km. sz., egyenes,

A nyomvonal a 5405 j. Soltvadkert - Szeged dsszekotd wit 53+640 km. szelvényben megépult sdrrdzo
burkolathoz csatlakozva kezdddik.

A csatlakozé csomdpontban a lekerekitd ivek, R = 8.0 m.

A nyomvonal a 0+438.32 km. szelvényben 16vé 0171/1 hrsz. foldit kornyezetében zdr a 0+446.76 km.
szelvényben.

A burkolat épités a helyszinrajznak megfeleléen a meglévd koziit teriletét, tovabba a tdrolo - szikkaszté
— pdrologtaté foldmedrii drkok maganteriileteket is érinti.

A fejlesztés Zsombo Nagykézség Onkormdnyzata tulajdonii és kezelésii teriileteket:
e 5405 j. Soltvadkert - Szeged dsszekitd it 53+640 km. sz. - 0171/1 hrsz. ut kozotti
szakaszon a 016373 és 0163/4 hrsz. utat,
érinti.

4., GEODEZIA

A vizszintes és magassdgi mérések GSR2700ISX hdrom frekvencids GNNS vevdvel torténtek,
magassdgilag az orszagos magassdgi Balti alapponthdlézathoz csatlakozva, magassdgi alappontokrol
kiindulva végezve (500 m-ként dllanddsitott alappont hdlézat késziilt, biztositva az elmozduldas mentes
fennmaraddst).
A felmérések folydpdlydn 25 m-ként, teljes keresziszelvényre torténtek — kiegészitve a lokdlis magas és
mélypontokkal —, beleértve az iitviztelenité drkokat és a csatlakozé terepet, illetve belteriileten a
birtokhatérok kozétti teljes teriiletet is, tovabbd az ut teriletére esé KRESZ és Jforgalomirdnyito
téblakra, szalagkorldtokra, fakra, a kozmiivek felszini létesitményeire, illetve barmilyen miitdrgyra,
valamint a csatlakozo utak esetében:

— kiépitett csomdpontok teljes teriiletére,

— kiilteriileti laké utcdkndl 25 m hosszban,
A meglévé burkolatra esé pontok, valamint az egyéb szildrd létesitmények és tdrgyak +/- 1 cm, mig a
terepi pontok +/- 5 cm relativ hibahatdrral keriiltek felmérésre.

2



Részletes helyszinrajzi és magassdgi adatok megjelolése megtortént.
A tervezési alaptérkép AutoCAD programmal, EOV koordindtahelyes helyszinrajzokként késziilt.

Epitési alapmagassdg: rajzi melléklet szerint.

5., MAGASSAGI VONALVEZETES

A magassdgi kialakitds sordn a vi= 30 km/h-nak megfeleld lekerekitd ivek alkalmazasa tortént.

1 sdvos kiszolgdlo at
Tervezési osztaly:
KVIA —vt =30 km/h
Minimdlisan (maximdlisan) Tervezés sordn alkalmazott
alkalmazando paraméterek paraméterek
Vizszintes korivsugar (m) 25 300
Atmeneti iv paraméter (m) 21 -~
Maximdlis hosszesés (%) 1] 0.73
Minimdlis dombori
lekerekitdiv (m) 160 5000
Minimdlis homoru
lekerekitsiv (m) 250 5000
Minimdlis oldalesés (%) 25 25
Oldalesés egyenesben (%) ) )
Maximdlis tidemelés (%) 7 2.5
Paraméter nélkiil alkalmazhato
tiszta korivsugar (m) 300 300

A magassdgi tervezés Balti magassdgi rendszerben tortént, a tervezett pdlyaszintek a meglévd aszfalt
utburkolatok szintjeihez csatlakozik.

A magassdgi vonalvezetés sikvidéki jellegii.

Magassdgi korrekcio alkalmazdsdara nem keriilt sor.

6., KERESZTSZELVENYEK

A keresztmetszetek oldalesését a tervezett ivviszonyok kovetésével alakitottuk ki.
Egyenesben 2.5 %-os egyoldali oldalesést hatdroztunk meg.

Az aszfalt burkolatokndl 1.00 m szélességben 25 cm vastagsdagban stabilizdlt padka épitendé.
7., KOZUTI CSOMOPONTOK

A tervezési szakaszon tcsatlakozdsok a keresztezd kiszolgdld utak csomdpontjaiban taldlhatéak:

e (0+438.32 km. sz. jobb oldal: 0171/1 hrsz. ut

8., TOMEGKOZLEKEDES, MUTARGYAK
8.1. Tomegkizlekedés

A tervezési szakaszon kizésségi kizlekedéssel érintett megdllohely nem taldlhatéak.

8.2. Miitargyak

Nem érintett.

ol



9., PALYASZERKEZET

A palyaszerkezet burkolat épités méretezése:
o "dszfaltburkolatil titpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” e-UT 06.03.13,
o a, Kisforgalmii utak pdlyaszerkezetének méretezése” cimii e-UT 06.03.12,
o, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei” e-UT 05.02.11,
o, Utpdlyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményei” e-UT 06.03.21 ,
itiigyi miiszaki elGirdsok alapjan tértént, tervezett palyaszerkezet az alabbi:

9.1., A pdlyaszerkezet kialakitdsakor figyelembe vett adatok:

e [génybevételi kategoria: N
e Tervezési élettartam: 10 év
Alkalmazhato aszfaltok:

Kopo réteg:
AC 11 (N) kopo (3.5 - 5.5 cm vitg.-ban épitheld)
Koto réteg:

AC 22 (N) koté (7.0 — 12.0 cm vtg.-ban épithetd)

A tervezési forgalom ( TF ) szdmitdsa dsszevont jarmifosztdlyok alapjdn tértént.
A tervezési forgalom az alabbi képlet felhaszndldsdval kerilt kiszamitdsra:

TF=1,25* 365 *t* ANET

ANET=z*r*s*f.* (ANFa* ea+ ANFn* en + ANFp * ep + ANFry * eny )

t = tervezési élettartam = 15 év

z=a 115, 180, 190 KN-os tengelyek tébblet faraszto hatasat veszi figyelembe = 1.5
r = iranyszorzo, két vagy tébb forgalmi savos utakon = 0.5

s = sAvszorz6, két iranyt forgalmi Gton, ha iranyonként egy-egy forgalmi sav vezet = 1.0
f, = 6sszevont jarmliosztalyok forgalomfejlédési szorzéja = 1.29

ANF3 = egyes és csuklds autobuszok, jarmii/nap = 0

ea = jarmiiatszamitasi szorz6, egyes és csuklés autobusz = 1.3

ANFn = egyes nehéz tehergépkocsik, jarmi/nap = 10

en = jArm{iatszamitasi szorzd, egyes nehéz tehergépkocsi = 0.6

ANF, = potkocsis tehergépkocsik, jarmiiinap = 0

ep = jarmUiatszamitasi szorzo, pbtkocsis tehergépkocsi = 1.6

ANFry = nyerges szerelvények, jarmii/nap = 0

ey = jarmUatszamitasi szorz6, nyerges szerelvény = 1.7

ANET =2z *r*s*fn* (ANFa* ea+ ANFn * en + ANFp * €p + ANFny * eny )
ANET=15*05%1.0%120*(0*1.3+10*06+0*16+0*1.7)

ANET = 5.81 egységtengely/nap

TF=1.25*365*t* ANET
TF=1.25*365* 10 * 5.81
TF= 26 508 db egységtengely-athaladas

A tervezési forgalom kapott nagysdga alapjdn az ,,Aszfgltburkolatzi utpdlyaszerkezetek méretezése és
megerdsitése” cimii UT 2-1.202:2005 [e-UT 06.03.13] Utiigyi Miiszaki ElGirds 4.1 tdbldzata alapjdn a
fopdlya forgalmi terhelési osztily: ,,A2” nagyon kénnyi.

A meghatdrozott forgalmi terhelési osztdlyhoz ,,N” igénybevételi kategdria tartozik.



9.2. Pdlyaszerkezet épités:

A minta-keresztszelvényi rajzi mellékleten dbrdzoltak alapjan, javasolt pdlyaszerkezet:

3.5 em AC 11 aszfalt kopo réteg
7 ecm AC 22 aszfalt kit réteg
5 em FZKA 0/22 mechanikai stabilizdcio
15 cm FZKA 0/45 mechanikai stabilizdcio
20 cm talajjavito - fagyvédoréteg (FZKA/iort beton)
15 cm talajjavito (FZKA/tort beton)
1 rtg. geotextilia (60 KN/m szakitdszildrdsdg)

A MAJORTERV Bt 2022. oktéber hé folyamdn Talajvizsgdlati JELENTES ES TANACSADAS
dokumentumot készitett.

A talaj felsé 3,0 m vastag rétege sdrgdssziirke vegyes homok, mely V-2 jo vizvezetd talaj, X-1 fagydllé
mindsitésii, mértékado szemnagysdga Dm= 0,18-0,21mm, egyenldtlenségi tényezoje Cu= 2,24-2,71.

A mértékado talajvizszint értéke a jelenlegi terepszint alatt -1,0 m-en: 88.80 — 89.30 m.B.f.

A vizsgalt teriilet szikkasztdasra alkalmas.

A vizsgdlt vegyes homok rétegek szikkasztdsi koefficiens értéke T= 2 perc, vizdteresziési tényezdje k=
107 cmis.

Figyelembe vehetd, tdjékoztato jellegii teherbirdsi tényezd:

o Tervezett uttiikérben taldlhaté vegyes homok rétegek teherbirdsa Ex= 40 MN/m?
A talaj az vttiikorbdl -1,0 m-es mélységig diicolds nélkiil szdarazon, fiiggleges fallal kiemelhetd a
Javasolt alapozdsi sikig. A kiemelésre kerillé talaj fejtés szempontjabdl FII o.-ba, tomérithetdség
szempontjibdl nehezen tomoritheté ,,N” talajosztdalyba sorolhato.

Toltésépitéshez legaldbb kizepesen tomorithetd talajok haszndlhatok fel.

Kozepesen tomorithetd talajok T2

- a durva szemcséjii talajok, ha egyenldtlenségi mutatojuk 6 < Cu < 16,

- a vegyes szemcséjii talajok, ha S0,063 < 40% és a viztartalmuk még elfogadhato,

- a finom szemcséjii talajok, ha Ip < 25% és a viztartalom kedvezd.

A tomorithetdség megitélésében helyszini tomorségmérést kell végezni, UT-2.1.222 4.5 pontja
figyelembevételével, elirt tomorség Trg> 90%, a teherbirds a tiikérszinten Ez 2> 50 MN/m’.

Fentiek alapjdn az altalajon, az elvart 50 N/ mm? teherbirds nem biztosithaté. A min. 50 N/ mm’
teherbirds eléréséhez, 15 cm vig. talajjavité rig. beépitése és 60 KN/m tulajdonsdgi geotextilia
alkalmazdsa sziikséges.

A pdlyaszerkezet épitésnél a toltéstestnek vagy talajjavité rétegnek meg kell felelnie az , Utak es
autépalydk létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki elGirds
4.2. pontban szabdlyozott min. M-2 (jo fold milanyagok) mindségi kiovetelménynek, dtdzott foldmiire
alépitmény nem épitheto.

Az dtalap alatt levd foldmii teherbirdsi modulusa, melynek a fagyvédd rig. is része az épitéskor E;
talaj= 70 N/ mm? legyen.

Fagyvédd rétegként alkalmazhato FZKA — tort beton rtg. is, amennyiben megfelel az , Utak es
autdpalydk létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 dtiigyi miiszaki
elGirdsban foglalt feltételeknek.

Az épités soran az FZKA, M, vagy NZ javito réteg feleljen meg az ,, Kot6anyag nélkiili és hidraulikus
kotéanyagii burkolatalapok” cimii e-UT 06.03.53:2018 utiigyi miiszaki eldirdsnak, vagyis tomorség
legalabb 97 %, legyen.



9.3., Fagyvédelem méretezése

Forgalmi terhelési osztaly:
"A” nagyon kénnyi
Tipus-palyaszerkezet:
10.5 cm aszfalt
20 cm FZKA utalap
Ellen6rzés fagyvédelemre: Vastagsag (cm) Iranyérték Egyenériék
10.5 cm aszfalt 1,50 15.75
20 cm FZKA utalap 1,00 20.00
Fagyvédelmi vastagsag: Vastagsagi irdnyérték Egyenérték
45,00 35.75

A pilyaszerkezet épitésénél, a foldmunkdndl a teriilet jellemzéinek ismerete miatt az érvényes

szabvdnyok, miiszaki eldirdsok idevonatkozd pontjainak betartdsa, betartatdsa rendkivil fontos !
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A Talajvizsgdlati Jelentés dokumentumban eldirtakat be kell tartani!

A munkakezdés eldtt a beépitésre keriild anyagok vizsgdlatdt, a mindsitési és mintavételi terv, a
keverékterv, a technoldgiai utasitdsok elkészitését és feliilvizsgdlatat meg kell kovetelni és be  kell
tartatni !

10., VIZTELENITES

A tervezett kozlekedési létesitmény mellett foldmedrii tdrolé — szikkaszté - parologtatd rendszerii drok
kialakitasara keriil sor.

A tervezett vizrendezési munka sordn nyomvonalanként 1 vizgyijtd teriilet kiilonitheid el, mely a
tervezett nyomvonal teriiletén végzett geodéziai felmérés alapjan kerilt meghatdrozdsra. A vizgytijié
teriilet — 6blozet — nagysdga:

o Fi=045ha

Szdmitdsainkndl az aldbbi alap adatokat vettiik figyelembe :
e Fajlagos esévizhozammérték gyakorisiga: 4 év
e Csapadék intenzitds : 10 perc (2701/5s/ha)

e A tervezett nyomvonal
Fi = 019+0,18=0,37ha
2 W = 0,49
ip = 1465,21/s/ ha

Qcs= Ww*F*ip, =186.94Us

10 perces intenzitdst figyelembe véve a keletkezd csapadékviz mennyisége O=112.16 m’




Tervezett dllapot:
Szikkaszto arok
F =~0,50 m*
h=40cm
2hossz = 414,00 m

A szikkasztodrok tarozé kapacitasa:
Om =290,35 m> tehdt megfeleld.

A kéziiti kozlekedésrol szolé 1988. évi I torvény 47. § 9. pontja szerint az it miitdrgya — tobbek kozott —
a kozlekedési létesitmény viztelenitését szolgdlo drok, csatorna vagy mds vizelvezetd létesitmény, amely
nem mindsil a vizgazddlkoddsrol sz6l6 1995. évi LVIL torvény dital meghatdrozott vizilétesitménynek,
hanem a koziiti kozlekedésrél szol6 1988. évi I torvény értelmében az ut miitargyaként funkciondl.
Tekintettel arra, hogy a tervezett viztelenitési létesitmény (szikkaszto-pdrologtaté drkok) kizdrdlag a
kozlekedési létesitményre hullé csapadékvizek elvezetését szolgdlja, a viztelenitési létesitményre nem
sziikséges vizjogi engedélyt kiadni, ugyanis 1it tartozékdnak tekintendo.
A vizrendezési munka fentiek alapjdn a kozlekedési létesitmény viztelenitését szolgdlja:
e a vizjogi engedélyezési eljdrdashoz sziikséges kérelemrdl és mellékleteirdl sz6lo 18/1996. (VI
13.) KHVM rendelet,
o az EDT-KTVF 8316/3 szamii tdjékoztaté A. fejezet 1. és 3. pont a 72/1996. (V.18.) Korm.rend. és
a 30/2008. (XI1.31) KvVM rendelet,
alapjdn nem hatésdagi engedély kiteles tevékenység.

A pdlyaszerkezet viztelenités jelenlegi dllapota a 2., és 6., pontokban rogzitésre keriilt.
11., FORGALOMTECHNIKA

11.1. Uttartozékok

A tervezési szakaszon jelenleg sem szélességjelzd oszlop, sem acél szalagkorldt nem taldlhatd, a
beavatkozds sordn elhelyezésiikre nem keriil sor.

11.2. Vizszintes forgalomtechnikai jelzések

Az dtburkolati jeleket az ,, Utburkolati jelek tervezése” cimii e-UT 04.03.11 és a ,, Koziiti ditburkolati
Jjelek alakja, mérete, szine és elrendezése” cimii e-UT 04.03.21 utiigyi miiszaki elbirdsoknak

megfelelden kell felfesteni.
A tengely — tereld és optikai vonalakat, tovdbbd a kéziti dtvezetés burkolati jeleit sarga és fehér tarids

(thermoplastik) kivitelben kell elkésziteni.
A terelévonalak vastagsagi mérete: 12 cm.
A tereldvonalak kiosztdsa 1.5-1.5 m.

11.3. Fiiggdleges forgalomtechnikai jelzések

A fiiggbleges jelzésképeket a , Koziti jelzbtablik. A jelzbtabldk — megtervezése, alkalmazdsa és
elhelyezése” cimii e-UT 04.02.11:2012 és az ,, Utbaigazité és utald jelzbtabldk és jelképeik” cimii e-UT
04.02.32 unigyi miiszaki elGirdsoknak megfelelGen kell kihelyezni.

A KRESZ tabldk minbsége. HI folia, horganyzott és porszort acéllemez, 76/2 horganyzott acél oszlop.

11.4. Epités alatti forgalomtechnika

A pdlyaszerkezet épitést a kizitkezeldvel jovahagyott médon kell végezni!
A szitkséges jelzések kihelyezését, az épités alatti forgalomterelést villalkozonak kell megterveztetnie.
Az ingatlanokhoz, a bejdrdst folyamatosan biztositani kell.



Az épités alatti forgalomterelés sordn a ,,Kézutakon folyé munkdk elkorldtozdsdanak és ideiglenes
forgalomszabdlyozdsdnak kézikonyve” cimif e-UT 04.05.12 ditiigyi miiszaki elGirdsban foglaltakat -G2.
abra- kell alkalmazni.

12., KORNYEZETVEDELEM
A FOLD VEDELME

A fejlesztés Zsombé Nagykozség Onkormdnyzata tulajdonii és kezelésti teriileteket:
o 5405 j. Soltvadkert - Szeged dsszekitd it 53+640 km. sz. - 0171/1 hrsz. at kozotti
szakaszon a 016373 és 0163/4 hrsz. utat,

erinti.

A terméfold mds célii hasznositdsara, 1j teriiletek biztositdsdra, teriiletszerzésre a 3. fejezetben
régzitettek szerint sziikség lesz (meghaladja a 400 m-t).
A talajvédelmi tervben és a humuszgazdalkoddsi tervrészben foglaltakat be kell tartani.

TALAJVEDELEM

A teriilet sajdtossdgdbdl adédéan (a jelenlegi foldutak terilletét veszi igénybe a felijitds) nem keriil sor
humuszos termdfold kitermelésére.

A pdlyaszerkezet épitésnél az altalaj 50 N/mm’ teherbirdsi értékének elérésére talajjavito rig. és
teherbirdst noveld geotextilia beépitése sziikségessé valik.

A pdlyaszerkezet épités sordn, bevdgdsbdl kikerild foldmennyiség kijelolt deponidba  keriil
beszallitasra.

A foldmii (padka - rézsii) épitéséhez sziikséges foldanyag beszerzési helyét a kivitelezés megkezdése eldtt
be kell jelenteni, jova kell hagyatni.

Foldmérési jel dthelyezésére nem keriil sor.

Az épitést megelSzben termdfold mds célii iddleges hasznositdsdra sor keriil.

A kivitelezés megkezdése elditt a févdllalkozénak organizdcios tervet kell késziteni.

A fejlesztés nem érint meliordcios teriileteket.

HULLADEKGAZDALKODAS

Véllalkozénak a burkolat épitési munka sordn be kell tartani a ,, hulladékrdl sz6l6” 2012. évi (X1.30.)
CLXXXV. torvény alapjdn:
1. §. (3) bekezdésben,
2. $. (1) bekezdés 23. pontban,
6. §. (3) bekezdésben,
12. §. (1) bekezdésben,
12. §. (4) bekezdésben,
31. §. (2) bekezdésben,
31. §. (5) bekezdésben,
31. §. (6) bekezdésben,
o 56.§. (1) bekezdésben
Sfoglaltakat.

A veszélyes hulladékok vonatkozdsdban a ,veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabdlyair6l sz616” 225/2015. (VIIL7.) Korm. rendeletben foglaltak az iranyadok.
Esetiinkben a tervezett burkolat-felijitds soran veszélyes hulladék nem keletkezik, igy drtalmatlanitdsi

Jfolyamatrdl nem kell gondoskodni.



A nyilvdntartds vezetésére és az adatszolgdltatdsra vonatkozo eldirdsokrdl a ,, hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartdsi és adatszolgdltatdsi kitelezettségekrdl szolo” 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
rendelkezik.

Amennyiben sziikséges, gy a kizbeszerzési eljdrdst kivetben, a munkdlatok megkezdése eldit be kell
jelenteni a KTF felé a keletkezd hulladékok tdroldsdra, tijra hasznositdsdra alkalmas telephelyet!

4F 6ldkiemelés bevagasban m3 17 05 04 hem
bgﬂt—, és arok drszelvényben lév6

Slitaseal ayokerze! ltavoldseal m3 170201 pem

21-01-013F6idvisszattitéssel, tomoritéssel
62-01-001Meglévé kiemelt szegély bontésa fm [17 01 01 nem
64-01-004Utburkolat bontasa m3 17 01 01 nem
63-01-003{Jardaburkolat bont4sa m2 17 03 02 nem
63-01-005Utburkolat marasa 10 cm vig.-ig Im3 17 03 02 nem
KRESZ Tébla bontasa db [17 01 01 nem
N7 04 02 nem
62-02-004Szegélyépitések fm 17 01 01 hem
61-04-001lt-, és jardaburkolat épitése 17 01 01 hem
61-02-001 17 03 02 hem
17 09 04 nem
63-05-021|Aszfaltozasi munka m3 17 03 02 nem
68-02-006KRESZ tabla elhelyezése db 17 01 01 nem
7 04 02 nem
21-06-011[Tereprendezési munka m3 17 05 04 nem

Megjegyzés:

1.} A feliijitds soran kelethez6 nem iijrahasznosithaté hulladékok vagy hulladéklerakoba, vagy engedéllyel rendelkez6
telephelyre keriinek elszdllitdsra.

2.)A kivitelezés sordn kitermelésre keriilld nem szennyezett f5ld egyrészt helyben tereprendezésre, mdsrészt a helyi kozutak
teriiletén 16vé szildrd burkolat wak padka kialakitdsdndl keril beépitésre .

e Hulladékgyiijtés :

A burkolat épitése kiviteli munka ideje alatt a forgalom dthaladdsdt lehetGség szerint biztositani kell.
A keletkezd fold, uitburkolat, beton, aszfalt, szdllitds eldtti ideiglenes gyijtésére nincs mdd, ezen nem
veszélyes inert hulladékok kozvetleniil szdllité gépjdrmiire keriilnek.

e  Hulladékszdllitas :

A keletkez6 inert hulladékok kiporzast és kiszoroddst megakadalyozo  feltételeket  bizfosito
szallitéjdrmiivel keriilnek elszdllitasra.

o  Hulladéktdarolds, hasznositds:

A bevagdsbdl kitermelésre kerild fold kijelolt deponidaba kertil elszdllitdsra.

A pdlyaszerkezet épitésnél az utburkolatbontdsbol szdrmazo beton, aszfalt hulladékok egyéb épitési
munkdkndl, fejlesztési és fenntartdsi jelleggel, az Utiigyi Miiszaki ElGirdsokban meghatérozott
nagysdgi frakcickra torténd feldolgozdsdt kovetden felhaszndlhatéak.

A burkolat épitése kozbeszerzési eljdrdst kivetden valosul meg, mely alapjdn a kivitelezést végzd
vallalkozas személye nem ismert.

A kozbeszerzési eljdrdst kivetBen szerzddést kitd vallalkozonak, a munkdlatok megkezdése eldtt be kell
Jjelentenie a KTF felé a keletkezd hulladékok tdroldsdra, tijrahasznositdsra alkalmas telephelyet!



A VIZ VEDELME

A kiépitésre kerild burkolat  vizadé  rétegek, vizvételi helyek  kizelében nem haladnak.
Rendeltetésszerli  haszndlat  esetén a  csapadékvizzel — talajvizet  szenmnyezé — anyagok a
burkolatfeliiletrél csak csekély mértékben tdvoznak a talajba. A padlyaszerkezet anyagait a
csapadékviz nem oldja.

A LEVEGO VEDELME

A tervezett fejlesztéssel a forgalomnagysdg nem né. A kiziti  forgalom  dltal  okozott
leveglszennyezés nem vdltozik.

Az épitéssel jaré munkafolyamatok (tereprendezés, alapozds, anyagmozgatds stb.) porképzddéssel, a
munkagépek és szdllitéjarmiivek kipufogd gdzainak levegbekeriilésével jarnak.

A szdllité jarmiivek és munkagépek kipufogd gdzai az épités sordn a legkiriiltekiniébb odafigyelés és
munkaszervezés ellenére is kismértékben nivelik a levegd szennyezd anyag koncentrdcidjat.

Az épités sordn levegdbe kertild szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogeének, szdllo- és iilepedd por
minimalizalhaté az aldbbi intézkedések betartdsdaval:

o A kivitelezésben résztvevé munkagépek, és szdllité jarmiivek érvényes, kérnyezetvédelmi
feliilvizsgdlatot tantisité zold kdrtydval kell, hogy rendelkezzenek, mely a minimdlis légszennyezd
anyag kibocsdtdst garantdlja;

e A kivitelez6 a munkafolyamatok szervezését optimalizalja;

o A munkagépeket és szdllitéjdrmiiveket iiresjdratban feleslegesen nem jaratjdak, ez az iizemanyag
megtakaritds mellett kevesebb kipufogogdz kibocsdtdst is eredményez;

o A kitermelt fold esetleges szdllitdsa sordn ponyvdval fedett gépjdrmiivet alkalmaznak;

o Szdraz iddjdrdsi viszonyok esetén a kiporzdst locsoldssal csokkentik, sziikség esetén az épitési
teriilet pormentesitésérdl gondoskodnak,

o A foldmunkaval jaré munkafizisokat lehetSleg szélcsendes iddjdrdsban kell végezni, keriilni kell
a erdsen szeles id6ben a munkavégzés ezen fazisdt;

o A szdllitas lehetdség szerint burkolt utakon térténik. 4

Az épités sordn a kornyezeti levegt terheld hatdsok minimalizdlhatok megfeleld munkaszervezéssel és a
technoldgiai fegyelem betartdsdval. A kozvetlen hatdsteriilet levegévédelmi szempontbol igy az épitéssel
érintett teriilet legfeljebb 30-50 méteres korzetére terjedhet ki.

AZ ELOVILAG VEDELME
Védett teriileteket a burkolat épitése ismereteink szerint nem érint.

TAJVEDELEM
A tervezett épitéssel tdjvédelmi szempontbdl ismereteink szerint nem t0rténik beavatkozds.

AZ EPITETT KORNYEZET VEDELME
Védett létesitményeket, miiemlékeket a kiépitésre kerilld létesitmény ismereteink szerint nem érint.
Régészeti lelGhely érintett: Zsombd 60., nyilvdntartdsi azonosito: 36896), préba- és megeldzd feltdrds
sziikséges.

ZAJ - ES REZGESVEDELEM
Az érintett kozutak meglévd épiiletek felé esd jardvonala és a jelenlegi kizlekedési feliilet alapjan
mérendd emisszios pontja kozotti tavolsdg nem csokken, igy a zajszdmitdsi feltételek valtozatlanok.

Védendd létesitmény a teriileten nem taldlhato, igy védekezésre nincs sziikség.
A burkolat-felijitds sordn 2 — 3 dBA zajérték csokkenés varhato.
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Amennyiben a zajvédelmi hatdrértékek nem teljesiilnek az alabbi intézkedések tehetdk:

A kivitelez6 a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szolé 284/2007. (X.29.)
Kormdnyrendelet 13.§.-a alapjdn felmentést kér a zajterhelési hatdrérték betartdsa aldl az illetékes
kérnyezetvédelmi hatosagtol az

a) egyes épitési idGszakokra, ha a kibocsatasi hatdrérték-kérelem szerint a zajkibocsatas
milszaki vagy munkaszervezési megolddssal hatarértékre nem csokkenthetd,
b) épitkezés kozben elSforduld, elére nem tervezhetd, hatdrérték feletti zajterhelést okozo

épitdipari tevékenységre.

Zajcsokkentési javaslatok a zajvédelmi hatdrértékek teljestilése érdekében:
A gépzajok csokkentése érdekében az aldbbi intézkedéseket tartjuk sziikségesnek:

e A legnagyobb zajterhelést okozd gépek esetében (pl. légkalapdcs) in. , zajszegény” géptipus
kivdlasztdsat javasoljuk;

e Lakoépiiletek homlokzatdhoz kozeli munkavégzés sordn, mobil zajvédd (zajdrnyékold),
hangelnyeld anyaggal burkolt paravin alkalmazdsat tartjuk sziikségesnek, mely a zajforrdst
koriilveszi, tovabba megfeleld magassdga és zajszigetelése révén biztositja az eldirt hatdarériékek
teljesiilését.

A kozlekedési zajok csokkentése érdekében az aldbbi intézkedéseket javasoljuk:

A szdllitéjarmiivek kornyezetkiméld iizemeltetése, azaz

e Kisebb fordulatszamokon valo iizemeltetés, megfeleld vezetési stilus és sebesség megvdlaszidsa,
e A munkagépeket és szdllitdjdrmiiveket iiresjdratban feleslegesen nem jdratjdk, ez az iizemanyag
megtakaritds mellett kisebb kibocsdtdst is eredményez.

A munkavégzés sordn fellépd rezgés terjedése nem prognosztizalhatd. A rezgésterhelés a tevékenység
Jellegébdl adodoan révid ideig lép fel, az épiileteket meg kell 6vni a kdrosoddstol.

13., KOZMUVEK

A kiilteriileti feltaré it épitésével érintett koziti teriileteken meglévd kozmiivezetékek taldlhatoak.
A kézmiivezetékek nyomvonaldt az e-kozmii rendszerben 2022. oktober 18. napjdn az tizemeltetdk

szolgdltattdk.
A kézmitiizemelteték dltal elbirtakat az E-kdzmii dltal hitelesitett 954493688 sz. kézmiinyilatkozat

tartalmazza.

Tavkozlés:
Légkabelként keriilt kiépitésre, nem érinti a kiépitésre keriilé burkolatot.

Telekommunikdcios hdlozat:
Légkabelként keriilt kiépitésre, nem érinti a kiépitésre keriilé burkolatot.

Optikai kdbel:
Légkdbelként keriilt kiépitésre, nem érinti a kiépitésre keriilé burkolatot.

Elektromos dram:

Légkdbelként keriilt kiépitésre, keresztezi a kiépitésre keriilé burkolatot.

Az elekiromos oszlop esetében az oszlopoktél a véditavolsdagot, vizszintes és magassdgi értelemben az
tirszelvényt be kell tartani.

(MVM Démdsz Aramhdlézati Kft.)

Vizvezeték:
Ivévizvezeték a burkolat mellett pdrhuzamosan, azt keresztezve halad.
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1

Miitargy fedlap sziikség szerinti szintre igazitdsa és felijitdsa eldirdnyozva.
(Alféldviz Zrt.)

Gdzvezeték:
Gdzvezeték a kozittal parhuzamosan, a burkolat alatt és azt keresztezve halad.
A gdzeloszto vezeték biztonsdgi dvezetében végzett munkdra vonatkozo elSirdsokat be kell tartani:

A biztonsdgi évezetben gépi munkavégzés nem megengedett, min. 80 cm-es takardsi mélység
biztositdsa sziikséges.

A bdnydszatrol sz6l6 1993. évi XLVIIL Tv. végrehajtdsdnak egyes szabdlyairdl szolo 20/2022.
(1.31.) SZTFH rendelet (A banydszatrol szol6 1993. évi XLVIIL torvény végrehajtdsanak egyes
szabdlyairdl) 37. §.-ban és 38 §. 1-7. pontban foglaltakat!

A biztonsdgi ovezeten beliil tilos a 38. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabbd
barmilyen épitmény elhelyezése, anyagok elhelyezése és tdroldsa, szdllitovezeték, tovdbbd
kornyezete védelme érdekében kijelolt biztonsdgi ovezet esetén jdrmiivek dllandd vagy ideiglenes
tdrolasa.

A bdnydszati létesitmények és a szdllitévezeték részét képezd dllomdsok és faklydk biztonsdgi
dvezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztévezeték tengelyélsl mért 2-2 méteres, a
szdllitévezeték, az egyéb gaz és gaztermék vezeték és a célvezeték tengelyétdl mért 5-5 méteres,
tovdbba az energiaelldto, a tavfeliigyeleti, a hirkézlési és a korroziévédelemi kdbelek tengelyétél
mért 1-1 méteres biztonsdgi ivezet részben tilos fa, valamint a létesitmény és a vezeték épségét
veszélyeztet§ vagy az iizemeltetést, karbantartdst és hibaelhdritdst akaddlyozd egyéb nivény
iiltetése, a kézzel végzett régészeti feltdrds és a 38. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin
megbontdsdval jaré tevékenység (a tovdbbiakban: foldmunka) végzése, valamint a

tereprendezés.
A biztonsdgi évezethen az épitésiigyi hatésdg dltal véglegesen elrendelt bontdsi tevékenység
elvégezhetd.

A biztonsagi ovezeten beliil az iizemeltetéshez, karbantartdshoz és felijitdshoz sziikséges
tevékenységek - beleértve az épitési tevékenységet is - folytathatok, és az ehhez sziikséges
létesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetdk.

Nyomvonaljellegii kéolaj- és foldgazbdnydszati létesitmény, szdllitévezeték, elosztovezeték,
célvezetdk, valamint egyéb gdz és gdztermék vezeték (e § alkalmazdsdban a tovabbiakban:
keresziezett létesitmény) egymdst és mds nyomvonalas létesitmény e létesitményeket biztonsdgi
szabdlyzatban meghatdrozott médon és mértékben keresztezhet vagy kizelithet meg.

Gépi foldmunkdt a keresziezett létesitmény feltdrdsdhoz sziikséges szildrd burkolatu ut
felbontdsa kivételével, a létesitmény szélsG alkotditol szamitott 1-1 méteres Ovezeten beliil
végezni nem lehet.

Az épitési tevékenység fovdllalkozo kivitelezbjének - dt nem hdrithaté. feleldsséggel -
gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése eldtt - az iizemelteté szakmai feliigyelete
mellett - a keresziezett [étesitmény nyomvonala és a (6) bekezdés szerinti évezet kijelolésérdl, a
kijelolt ovezetnek az épitési tevékenység alatti fenntartdsdrol, a keresztezett létesitmény
feltdrdsdrdl, és a keresztezés takardsa eldit az tizemeltetd értesitésérdl.

A 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendeletben foglaltakat (A gdzeloszté vezetékek biztonsdgi
kovetelményeirdl és a Gizeloszto Vezetékek Biztonsdgi Szabdlyzatdrdl).

Az EDD-SZ-219 v05 Gizeloszto-vezeték tervezése, kivitelezése, iizemeltetése Miiszaki
szabdlyzatban foglaltakat.

A Kozmii- és vezetékek elrendezése kizteriileten” MSZ 7487/2 és a ,Korzeti gdazellito
rendszerek védotivolsdgai” MSZ 7048/1,2,3 ajdnldsokat.

(MVM Egdz — Dégdz Foldgdzhdlézati Zrt.)

Szennyvizcsatorna:
Szennyvizvezeték nem érintett.

Csapadékvizcsatorna:
A tervezett burkolat mellett, szikkaszté-pdrologtaté drok kialakitdsa elSirdnyozva.
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Az épitési munka megkezdése elott, az E-kizmii nyilatkozatban a kiozmiiszolgdltatok dltal eléirt
bejelentéseket meg kell tenni, a szakfeliigyeletet meg kell rendelni, az eléirtakat be kell tartani!

A kizmiivek kornyezetében kizdrdlag kézi foldmunka végezhets ! Kutatédrokkal meg kell keresni
a keresztezd kozmiivezetékek pontos helyeit , az épitést csak ezek utdn a miiszaki ellendr
engedélyével lehet elkezdeni !

14., MEGVILAGITAS
A teriilet kiilteriileti jellege miatt kozvildgitas nem tizemel.
15., MINOSEGI ELOIRASOK

A kivitelezés folpamdn az Osszes érvényes utiigyi miiszaki eldirdsnak, szabvdnynak, miiszaki
irdnyelveknek a ,,legutolsd” szivegvdltozatdt kell érteni és alkalmazni.

Vdllalkozénak minden egyes munkanemre Technologiai Utasitasokat, tovabbd Mintavételi és Mindsitési
tervet kell készitenie, azt Megrendeldvel és Mérnikkel jova kell hagyatnia.

A beépitends anyagok, termékek esetében a termék adott felhaszndldsi célra valo alkalmassdgdnak
bizonyitdsdra EpitSipari Miiszaki Engedély megléte sziikséges.

Javasolt, hogy Vdllalkozé rendelkezzen mindségirdnyitdsi rendszerrel - ISO 9001, ISO 45001 -,
mindségiranyitdsi vezetével.

A kivitelezési munkdt az 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet alapjan, csak felel6s miiszaki vezeldi
jogosultsdggal - MV-KE (Kozlekedési épitmények szakteriilet)) MV- M (Mélyépités szakteriilet) -
rendelkezd mérnok iranyithatja.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben szabdlyozott miiszaki ellenérnek a munka megkezdéséldl,
annak befejezéséig a feladatok szerzédésszerii elvégzésének ellendrzésére rendelkezésére kell dllni a

helyszinen.

A burkolatok épitése sordn munkanemenként az aldbbiak betartdsa, alkalmazdsa sziikséges:

o A stabilizdlt padka alsé sikja alatti téltésnek meg kell felelnie a ,, Kozutak létesitésének dltalanos
geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki elGirds 4.2. pontban szabdlyozott
M-2 (jo foldmiianyagok) mindségi kivetelménynek.

o A pdlyaszerkezet szélesitésnél, alapcserénél, a talajcserének meg kell felelnie a , Kozutak
létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki eldirds 4.2.
pontban szabdlyozott M-2 (jé foldmiianyagok) minbségi kovetelménynek, dtdzott foldmiire
alépitmény nem épitheto.

e Az alkalmazott homokos kavics védoréteg a ,, Kozutak létesitésének dltaldnos geotechnikai
szabdlyai” e-UT 06.02.11 dutiigyi miiszaki elirds szerint épitendd. A védoréteg tomorsége
minimum 96%, teherbirdsa minimum 60 — 70 N/mm? legyen.

e Az alap épitése sordn a Cki-4. vagy FZKA alapréteg feleljen meg az ,Kotéanyag nélkiili és
hidraulikus kotéanyagii burkolatalapok” e-UT 06.03.53 utiigyi miiszaki elbirdsnak, vagyis
tomorség legalabb 97 %, alkalmazando cement CEM II. tipusu, N jelii normal szildrdsdgi, 32.5
szildrdsdgi osztalyu legyen.

o Az épités sordn az , Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kivetelményei” e-UT
05.02.11 utiigyi miiszaki eléirdsokban rogzitett feltételeknek meg kell felelni, az aszfalirétegek
tomorsége haladja meg a 97 %-ot.

Alkalmazott Utiigyi Miiszaki elSirdsok:
o  Kozutak létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” e-UT 06.02.11 utigyi miiszaki

eldirds.
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o, Kotbanyag nélkiili és hidraulikus kétGanyagii burkolatalapok” e-UT 06.03.53 utigyi miiszaki

s

eldirads.

o, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei” e-UT 05. 02.11 utiigyi
miiszaki eldirds.

o, Utpdlyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményei” e-UT 06.03.21 utiigyi miiszaki
eléirds.

e, Kozutak tervezése cimii”, e-UT 03.01.11 utiigyi miiszaki elGirds.

o, Kozutak tavlati forgalmdnak meghatdrozdsa elérevetitd médszerrel” cimii e-UT 02.01.31
utiigyi miiszaki elGirds.

o, Aszfaltburkolatii iitpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” cimii e-UT 06. 03.13 utiigyi
miiszaki elGiras.

o , Utburkolati jelek és jelzotestek tervezése és alkalmazdsa” cimii e-UT 04.03.12 utiigyi miiszaki
elGirds.

o, Koziti jelz6tabldak (T). A jelzétabldk megtervezése, alkalmazdsa és elhelyezése” cimii e-UT
04.02.11 és a ,, Koziti jelz6tabldk (G). Az tithaigazité jelzdtabldk megtervezése, alkalmazdsa és
elhelyezése” cimii e-UT 04.02.13 dtiigyi milszaki elirdsok.

o, Kizutakon folyé munkdk elkorldtozdsa és ideiglenes forgalomszabdlyozdsa” cimii e-UT
04.05.14 utiigyi miiszaki elSirds.

e . Kozutak viztelenitésének tervezése” cimi e-UT 03.07.12 utiigyi milszaki elSirds.

o, Kozutak geodéziai elSirdsai és geometriai kivetelményei” cimii e-UT 09.04.15 urigyi miiszaki
eldirds.

16., MUNKA-, ES TUZVEDELEM

A kivitelezés folyamdn az dsszes érvényes munka-, és tiizvédelmi jogszabdlynak a »legutolsé”
szovegvdltozatdt kell érteni és alkalmazni.

16.1. Munkavédelem

A munkdltaté kotelessége az egységes és difogd megeldzési stratégia kialakitdsa, amely kiterjed a
munkafolyamatokra, a technologidra, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szocidlis
kapcsolatokra és a munkakornyezeti tényezék hatdsdra.

A kivitelezGknek rendelkeznie kell munkavédelmi szabdlyzattal.

Ez a szabdlyzat tartalmazza mindazokat az dltaldnos kovetelményeket, valamint a munkavégzés
személyi és targyi feltételeit, melyek az egészséget nem veszélyezteld és biztonsdgos munkavégzés
kévetelményei.

A Munkavédelmi Torvény elGirja a dolgozdk rendszeres munkavédelmi okiatdsdt. Minden esetben
oktatdsi szakember dltal ésszedllitott tematika fogadhato csak el.

A munkdltaté kitelessége tovabbad az is, hogy a Torvény dltal veszélyesnek mindsitett munkaeszkézok,
gépek munkavédelmi szempontil iizembe helyezése (munkabizionsdgi szaktevékenység) és azok 5 éves
biztonsdgtechnikai feliilvizsgdlatdrdl gondoskodni kiteles. Az 5 éves biztonsdgtechnikai feliilvizsgdlat a
nem veszélyesnek mindsiilé gépekre is vonatkozik.

Az aldbbi f5bb torvények betartdsdt kell figyelembe venni:

1993 ¢évi XLVIIL torvény a banydszatrol.

1993 évi XCIII térvény a munkavédelemrdl.

2015. évi CXXIV. torvény a nemzeti akkreditdldsrol

1995 évi LI térvény a kornyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl.

1996 évi LVIIL torvény a tervezd és szakértd mérnokok, valamint az épitészek szakmai

kamardirdl.

o 2020. évi CXXXV. torvény a foglalkoztatast elSsegité szolgdltatdsokrdl és tdmogatasokrol,
valamint a foglalkoztatds feliigyeletérdl

o 1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kirnyezet alakitdsdarol és védelmérdl

¢ e e e e
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e 2012.¢vi Il torvény a szabdlysértésekrdl, a szabdlysértési eljardsrél és a Szabalysértési
nyilvdntartdsi rendszerrdl

e 2011.évi CXXVII torvény a kataszirdfavédelemrdl és a hozzd kapcsoléds egyes torvények
mdodositdsardl

e 2012. évi CLXXXV térvény a hulladékrol

o 2016. évi CL. dltaldnos kézigazgatdsi rendtartdsrol szolo torvény

16.2. Tiizvédelem

Vdllalkozénak a vonatkozo jogszabdlyokban, kitelezben alkalmazando szabvdnyokban és hatdsagi
eldirdsokban foglalt kivvetelmények kielégitésérdl gondoskodni kell.

A kivitelez6 kiteles a tervben szerepld tiizvédelmi kivetelményeket a kivitelezés sordn megtartani,
megvaldsitani, a tervezési hidnyossdgok megsziintetését a felelés tervezdnél, illetdleg a beruhdzéndl

kezdeményezni.
A Villalkozénak tiizvédelmi szabdlyzatot kell készitenie és dtadnia az ellendrzé Mérnék és a
Megrendeld részére.

A torvény 2. pontidban felsorolt eseteknél a tiizvédelem biztositdsa érdekében tiizvédelmi
szakképesitéssel rendelkezd személyzetet kell alkalmaznia a Villalkozdnak.

A torvény 22. § 1. bekezdése azt is kimondja, hogy a jogszabdlyokban meghatdrozott foglalkozdsi
agakban és munkakorokben csak tiizvédelmi szakvizsgdaval rendelkezé személy foglalkoztathato. A
tiizvédelmi szakvizsgdztatdst csak az 45/2011 (XI1.7) BM rendelet alapjdn szakvizsgdt tett oktatok
végezhelik.

A legf6bb tiizvédelmi jogszabdlyok:

1996 évi XXXI. t6rvény a tiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tiizoltdsagrol.
54/2014. (XIL. 5.) BM rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzatrol.

30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabdlyzat készitésérol.

259/2011. (XIL 7.) Korm. rendelet a tiizvédelmi hatdésagi feladatokat elldto szervezetekrdl, a
tiizvédelmi birsdgrol és a tiizvédelemmel foglalkozok kitelezd élet- és balesetbiztositdsdrol.
44/2011. (XIL 5.) BM rendelet a tiizesetek vizsgdlatdra vonatkozo szabdlyokrol.

o (62/2011 (XIL29.) BM rendelet a katasztréfik elleni védekezés egyes szabdlyairdl.

17., BETARTANDO FOBB ELOIRASOK GYUJTEMENYE
17.1., Jogforrdsi rend:

Alkotmdny
o A magyar jogrendszerben a jogforrdsi hierarchia csiicsan az ALAPTOR VENY helyezkedik el.

Torvény

o Az Orszdggyiilés alkothatja. Az Alaptorvény hatdrozza meg azokat az alapvetd jogokat és
kotelezettségeket, amelyeket torvényben kell szabdlyozni.

o A még hatdlyban lévé torvényerejii rendeletek a jogforrdsi hierarchia szempontjdbol torvényi
szintil szabdlyozdsnak mindsiilnek.

Rendelet
e A jogalkotdsi térvény hierarchikusan kormdnyrendeletet, miniszteri rendeletet, helyi

onkormdnyzati rendeletet kiilonboztet meg.
e A miniszteri rendelet kiadadsi feltétele kettés:
e feladatkiorében, és
e torvényben, vagy kormdnyrendeletben kapott felhatalmazds alapjdn ad ki rendeletet.
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17.2., Torvények:

2013. évi V. torvény a Polgdri Térvénykonyvrdl

2012. évi C. torvény a Biintetd Torvénykonyvrdl

1993 évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl.

1995 évi XXVIIL térvény a nemzeti szabvanyositasrol.

1995 évi LIII térvény a kirnyezet védelmének ditaldnos szabdlyairdl.
1996 évi LIII térvény a természet védelmérdl.

1996 évi LVIIL torvény a tervezd és szakértd mérnokok, valamint épitészetek szakmai
kamardirol.

1997 évi LXXVIII torvény az épitett kornyezet alakitdsdrol és védelmérdl.
1998 évi 1. torvény a kiziti kozlekedésrdl.

1995. évi LVIIL. torvény a vizgazdalkoddsrol

2015. évi CXLIIL térvény a kizbeszerzésekrél

2016. évi CL. torvény az dltaldnos kozigazgatdsi rendtartdsrol

17.3., Kormdnyrendeletek, MT rendeletek:

30/1988 (IV. 21.) MT rendelet a kisziti kbzlekedési torvény végrehajtdsardl.

19172009 (IV.15) korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrél

72/1996 (V. 22.) Korm. Rendelet a vizgazddlkoddsi hatésdgi jogkor gyakorldsrol.

225/2015 (VIIL7) Kormdny rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek

részletes szabdlyairdl

o 31/2007 (I1.28) korm. rendelet a teriiletfejlesztéssel kapcsolatos informdcios rendszerrdl és a
kotelezd adatkizlés szabdlyairdl

e 271/2001 (XIIL 21.) korm. rendelet a hulladékgazdalkoddsi birsdgrol.

o 266/2013 (VIL 11.) az épitésiigyi és az épitésiiggyel sszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrol

o 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kirnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl

e 313/2012. (XI 8.) Korm. rendeletaz Epitésiigyi Dokumentdciés és Informdcios Kozpontrdl,
valamint az Orszdgos Epitésiigyi Nyilvantartdsrdl

o 191/2009. (IX. 15.), a 222/2014. (IX. 4.), a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletek az épitési
miiszaki ellendri tevékenységrdl.

e 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a teriiletfejlesztési koncepcid, a teriiletfejlesztési program és a
teriiletrendezési terv tartalmi kovetelményeirdl, valamint illeszkedésiik, kidolgozasuk,
egyeztetésiik, elfogaddsuk és kozzétételiik részletes szabdlyairol

e 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének és

megsziintetésének engedélyezésérol.

17.4., BM rendeletek:

e 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabdlyzat készitésérol.

o 54/2014 (XIL5) BM Rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzat Kiaddsarol.

o 22/2009. (VIL 23.) OM rendelet a tiizvédelmi megfeleléségi tanisitviny beszerzésére vonatkozo
szabdlyokrol

o 15/2010. (V. 12.) OM rendelet a tizoltdsi, miiszaki mentési tevékenységhez kapcsolodo
tiizvédelmi technika alkalmazhatésdgardl

o 45/2011. (XIL 7.) BM rendelet a tizvédelmi szakvizsgdra kotelezett foglalkozdsi dgakrél,
munkakorokrél, a tizvédelmi szakvizsgdval osszefiiggd okiatdsszervezésrdl és a tizvédelmi
szakvizsga részletes szabdlyairdl. ‘

e 47/2011. (XIL 15.) BM rendelet a tiizvédelmi szakértdi tevékenység szabalyairdl
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17.5., NGM rendeletek:

e 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszkozok és haszndlatuk biztonsdgi és egészségiigyi
kévetelményeinek minimalis szintjérol.

17.6. EVM rendeletek:
. 12/1998 (XII. 21.) E VM—IpM—KAl—MEM-K VM egyiittes rendelet.
17.7., FVM rendelet:

. 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel 6sszefiiggd
szakmagyakorldsi tevékenységekrél

17.8., Egészségiigyi és szocidlis rendelet:

. 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet a biztonsdgi és egészségvédelmrol.
. 27/2008 (XIL.3) KvVM-EUM egyiittes rendelet kornyezeti zaj —és rezgésterhelési hatdrértékek
megallapitdsarol.

17.9., Kornyezetvédelmi rendeletek:

srer

miiszaki tartalmarol.

. 37/2007. (XII. 13.) OTM rendelet az épitésiigyi hatésdgi eljdrdsokrdl, valamint a telekalakitdsi
és az épitészeti-miiszaki dokumentdciok tartalmarol

. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kirnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl

17.10., Kizlekedési és viziigyi rendeletek:

. 1/1975 (II. 5.) KPM-BM a kéziti kézlekedés szabdlyairol.
. 20/1984 (XII. 21.) KM az utak forgalomszabdlyozdsardl és a koziiti jelzések elhelyezésérdl

18., BIZTONSAG ES EGESZSEGVEDELEM

A 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet alapjdn a kivitelezének Biztonsdgi és egészségvédelmi
koordindtort kell igénybe vennie a kivitelezés teljes iddtartama alatt.

A kivitelezd dltal megbizott koordindtor a tervezével egyiittesen dolgozza ki a munkahelyi egészség és
biztonsdg szempontjabol szakszerti elkészitéséhez sziikséges javaslatokat, késziti el a 6. § (2)
bekezdésének b) pontjaban meghatdrozott tartalmu biztonsdgi és egészségvédelmi tervet. A 4. § alapjan
a kivitelezd az épitési munkahely kialakitasdat csak a terv elkésziiltét, a az épittetd és a kivitelezd dltal
torténd jovdahagyadsdt kovetden kezdheti meg.

Az 5. § (1) alapjan kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsdanak megkezdése eldtt a 3. szamii melléklet
szerinti elbzetes bejelentést kiteles megkiildeni az Orszdgos Munkabiztonsdgi és Munkaiigyi
FéfeliigyelSségnek az épitési munkahely szerint illetékes feliigyeldségéhez. Az 5. § 2) alapjdn az elbzetes
bejelentés idbszerii adatait az épitési munkahelyen jol ldthatéan kell elhelyezni.

A kivitelezének  figyelembe kell vennie azokat a kiilonbozé munkafolyamatokat, illetve
munkaszakaszokat, amelyeket egyidejiileg, illetve egymadst kévetéen végeznek, és meg kell hatdroznia
ezek eléreldthato idStartamdt, a biztonsdgi és egészségvédelmi tervben meg kell hatdroznia az adott
épitési munkahely sajdtossdgainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozo
egészségvédelmi és biztonsdgi kovetelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a kilonleges
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intézkedéseket, amelyek a 2. szdmii mellékletben - Azok a munkdk, amelyek talajmegcsiiszds
kivetkeztében betemetéssel, mocsaras teriileten valo elmeriiléssel vagy magas helyrdl torténd leeséssel
veszélyeztetik a munkavdllalét. Magas fesziltségii vezetékek kozelében végzett munka. Olyan
munkakoriilmények, amelyek vizbefilds veszélyével jdrnak. Arokban, alagiitban végzett munka,
foldalatti munka. Nehéz, el6re gydrtott elemek oOsszeszerelésével vagy szétbontdsdval kapcsolatos
munka.- felsorolt munkdk veszélyeinek kikiiszobolését szolgdljck.

A kivitelezé dital foglalkoztatott koordindtor koordindlja a 6. §-ban meghatdrozotiak megvaldsitdsdt,
szakmailag ellendrzi a biztonsdgi és egészségvédelmi tervet, dsszedllitja azt a dokumentdcidt, amelyben
az épitmény és az épitési technoldgia jellemzdi alapjdn az egészség és biztonsdg célszerii kovetelményeit
rogzitik az esetleges kés6bbi munkdk biztonsdga érdekében, dsszehangolja a megelzés és a biztonsag
dltaldnos alapelveinek megvaldsitdsat, killondsen a kivitelezési tervek elkészitése soran az egyszerre,
vagy a csak egymds utdn végezhetd munkafdzisok, illetve munkaszakaszok meghatdrozasdt, tovdabbd a
kiilonboz6  munkafdzisok, illetve  munkaszakaszok eldrelathato  kivitelezési  idGtartamadnak
meghatdrozdsdt.

A koordindtor elvégzi a meghatdrozoti kovetelmények megvaldsuldsdnak oOsszehangoldsat annak
drdekében, hogy a munkdltaté és - amennyiben a munkavdllalok érdekében ez sziikséges - a munkdt
személyesen végz§ ondllé vallalkozok a 10. §-ban meghatdrozottakat, tovabba a 6. § (2) bekezdés b)
pontjdban megdllapitott biztonsdgi és egészségvédelmi tervben meghatdrozottakat megvaldsitsdk,
indokolt esetben kiegészités készitése a bizionsdgi és egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § c)
pontidban meghatdrozott dokumentdciohoz, annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzak a
munkdk elrehaladdsdabdl, illetve a koriilmények valtozdsabdl adédéan az egészséges és biztonsdgos
munkavégzés kovetelményeit, kozremiikodik az épitési munkahelyen egyidejiileg tevékenykedo, illetve
egymdst kivetben felvonulé munkaltatok kozétt a tevékenységek osszehangoldsdban, figyelemmel az
Mvt. 40. S-dnak (2) bekezdésében megfogalmazott feleldsségi szabdlyokra, Osszehangolja a
munkafolyamatok ellenbrzését, megteszi a sziikséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az épitési
munkahelyre kizdrolag csak az arra jogosultak léphessenck be.

A koordindtor megbizdsa vagy foglalkoztatdsa nem érinti a megbizénak (foglalkoztatonak) és a felelds
miiszaki vezetének a munkavédelemre vonatkozd szabdlyokban megdllapitott felelGsségét.

Az épitési munkahelyeken biztositandé minimdlis kovetelmények:

o qz épitési munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani;

e a munkavégzés helyének meghatdrozdsakor figyelembe kell venni annak elérhetbségét, meg kell
hatdrozni a kbzlekedési utakat vagy a kizlekedési zondkat;

o meg kell hatdrozni a munkahelyek kémiai biztonsdgdval Gsszefiiggd szabdlyokat, ideértve a veszélyes
anyagok és készitmények, a foglalkozdsi eredetii rakkelt6k egészségkdrosité hatasdanak megelbzésére
vonatkozé eldirdsokat is;

o gondoskodni kell a karbantartdsrol, az iizemeltetést megelzd ellendrzésrdl, az eszkozok és berendezések
rendszeres ellendrzésérdl, a meghibdsoddsok elhdritdsdrol;

e az anyagok taroldsi teriileteit el kell hatdrolni, el kell vdlasztani, biztositani kell szabdlyos tarolasukat,
kiilénés tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;

o meg kell hatdrozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltdvolitdsi
szabdlyait;

o meg kell dllapitani az ipari és kommundlis hulladékok, valamint az épitési térmelék tdarolasanak,
elszdllitasanak a szabalyait;

o rendszeresen dt kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és
mddjdt, az organizdcios tervet sziikség szerint modositani kell a munkdk elbrehaladdsdhoz, illetve a
koriilmények valtozdsdahoz igazodva,

e biztositani kell az egyiittmiikodést a munkdltatok és az ondllo vdllalkozok kozott az épitési munkahely és a
kirnyezetében 1évé ipari tevékenységek kolcsonhatdsainak figyelembevételével.

Az épitési munkahelyen a biztonsdg megvaldsitisa és az egészség védelme érdekében a munkdltato
koteles a 10. $-ban meghatdrozott intézkedéseket a 4. szamil mellékletben foglaltakkal osszhangba hozni

és megvaldsitani, a koordindtor javaslatait figyelembe venni.
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Az épitési munkahelyen a természetes személy munkdltato, aki maga is végez épitési szakmunkdt vagy
épitésszerelési munkdt, kiteles megtartani a munkavédelemre vonatkozé  szabdlyokat, tovabba

figyelembe venni a koordindtor javaslatait,

A munkdltaté a munkavdllalokat, illetve képviselGiket koteles - szitkség szerint frdsban - tdjékoztatni
azokrél az intézkedéseirdl, amelyek az épitési munkahelyen munkat végzé munkavdllalok egészségét és
biztonsdagat érintik.

A tdjékoztatdst a munkavallald részére kizérthetd formdban kell megadni.

A munkavdllalok és képviselsik meghallgatdsdt és részvételét biztositani kell a 7-10. g-okban
meghatdrozottak megvaldsitdsa sordn, ha a kockdzat mértéke és az épitési munkahely mérete ezt

indokoltta teszi.
A koordindtori feladatok munkabiztonsdgi szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) mindsiilnek.

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimdlis egészségvédelmi és
biztonsagi kovetelmények:

o Az épitési munkahelyeket gy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka sajdatossdgainak,
a vdltozé épitési kiriilményeknek és dllapotoknak, az iddjdrdsi kovetelményeknek, a mindenkori
épitSipari kivitelezési tevékenység szakmai elvdrdsainak megfeleléen folyamatosan megvaldsuljanak az
egészségel nem veszélyeztel és biztonsdgos munkavégzés kovetelményei.

e Azokat az anyagokat, berendezéseket és dltaldban minden olyan elemet, amelyek - bdrmilyen modon
mozogva vagy elmozdulva - hdtrdnyosan befolydsolhatidk a munkavdllaldk biztonsdgdt, illetve
egészségét, megfelelS és biztonsdagos modon stabilizalni kell.

o Az épitményeket és azok részeil, a segédszerkezeteket, az dllvanyokat, a feljdrokat, a munkaeszkozéket és
mds berendezéseket gy kell méretezni, feldllitani, megtamasztani, alddicolni, lehorgonyozni,
kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére, illetve dtaddasdra alkalmasak legyenek.

e Az épitményeket és azok részeit csak megszildrduldsuk, a sziikséges kotések kialakuldsa és mindezek
vizsgdlata utdn szabad megterhelni, munkahely céljdara vagy segédszerkezet elhelyezésére felhaszndini.

o Epitési munkagodrik, drkok falait - a talajéllékonysdgot figyelembe véve - uigy kell kitdmasztani, rézsiizni
vagy mds megolddssal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi szakaszdaban biztosan megdrizzék
dllékonysdgukat.

o A segédszerkezetek, dllvanyok, illetve munkagidrok és drkok dllékonysdgdt és teherbird képességét
rendszeresen ellendrizni kell.

e A nem kellSen ellendlldé anyagbdl kialakitott feliilet megkozelitése csak akkor megengedett, ha megfeleld
felszerelések vagy eszkizok lehetdvé teszik a munka biztonsdgos elvégzésér.

o A munkahelyekhez vezet§ utakat, a jdarmijforgalom szdmdra megnyitott kozlekedési utakat gy kell
kialakitani, hogy azok megfeleld teherbirdsiiak, a rajtuk lebonyolédo kozlekedési és szdllitasi feladatok
szempontjdbdl elegendd szélességiiek, lyukaktol, godroktdl mentesek legyenek, és feleljenek meg a kiilon
Jjogszabdlyokban meghatdrozott egyéb kovetelményeknek.

o A munkavégzés helyszinének megkozelitését gy kell megoldani - amennyiben ez csak szintkiilonbség
dthidaldsdval biztosithaid -, hogy az a biztonsdgos kizlekedés kévetelményeit kielégitse.

o A munkahelyeknek és a kizlekedési utaknak a szeméttdl, tormeléktdl és épitési anyagmaradéktol
mentesnek kell lenniiik.

s Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tdarolni, hogy az a munkdt és a biztonsdgos
kbzlekedést ne zavarja, a segédszerkezet dllcképességét ne veszélyeztesse.

s Ha a kozlekeddutakon szdllitéeszkozt haszndlnak, a gyalog kizlekeddk részére megfeleld biztonsagi
tdvolsdgot kell kialakitani, vagy védGszerkezetet kell felszerelni.

o Az utakat egyértelmiien ki kell jelolni, azok dllapotdt rendszeresen kell ellenrizni, illetve azokat
megfelelden karban kell tartani.

o Megfelel§ tdvolsdgot kell hagyni a jdrmiiforgalomra szolgdlé utak, az ajtok, a kapuk és a gyalog
kozlekedSk részére szolgdld dtjdrck, folyosdk és lépeséhdzak kozott. A beépitett erdgéppel rendelkezd
Jarmiivek és szdllitdeszkizok kozlekedési vtjait 1igy kell kialakitani, hogy azok az ajtckidl, kapukidl,
atjarcktol, 1épesdkilépdktdl legaldabb 1,00 méterre vezessenek el.

e Ha az épitési munkahely egyes teriileteire a belépés korldtozott, azokat el kell keriteni a belépési
engedéllyel nem rendelkezbk belépésének megakaddlyozasdra.

o Megfelel§ intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriiletekre vald belépésre feljogositott munkavallalok

védelmeére.
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A veszélyes teriileteket j6l ldthatan kell megjelolni.

A rakoddkat ugy kell kialakitani, hogy megakaddlyozzdk a munkavallalé arrdl torténd leesését.

A munkdltatonak biztositania kell az elsGsegélynyijtdsi lehetdséget, és azt, hogy a munkavdllaldk kbziil
kiilon elbirdsok szerint kiképzett és vizsgdzott, elsGsegélynyijtdsra kijelolt személy mindig rendelkezésre
dlljon.

Intézkedéseket kell tenni anmak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett
munkavdllaldkat orvosi kezelésre bdarmikor el lehessen szdllitani.

Az elsGsegélynyijto  helyiségeket el kell ldmi megfeleld elsSsegélynyijto Jelszerelésekkel és
berendezésekkel.

pontban meghatdrozottakon til, elsésegélynyijto felszerelésnek kell rendelkezésre dlini minden olyan
helyen, ahol a munkakoriilmények ezt megkivdnjdk.

Az elsésegélynyiijto felszerelések Srzési helyeit a kiilon jogszabdly szerint kell jelolni, és azokhoz konnyti
hozzdférést kell biztositani.

J6l lathatd helyen és jeloléssel fel kell tintetni a legkizelebbi mentdszolgdlat cimét és telefonszdmat.
Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kozvetlen kizelében legalabb egy beliilrél zdrhatd
illemhelyet kell biztositani.

Ha a munkdltaté az épitési munkahelyen 15 f8 feletti létszamot folyamatosan foglalkoztat, elegendd
szamban illemhelyet, vizeldét és kézmosdsi lehet6séget kell biztositania. Abban a helyiségben, ahol ezeket
elhelyezték szellbztetést, vildgitast, rendszeres takaritdst, illetve az oktober 15. és dprilis 15. kozoti
idészakban fiitést kell biztositani.

Ahol a munkavdllalk biztonsdga vagy egészsége - killonosen az elvégzett tevékenység tipusa, a
munkavdllalék széma, valamint a hely tavoli jellege - azt megkivdnja, gondoskodni kell a munkavdllalok
szdmdra konnyen elérhetd pihendhelyiségekrdl, illetve tartézkoddrol.

A pihendknek, illetve tartézkoddknak megfeleld nagysdgiiaknak kell lenniiik, és azokat fel kell szerelni a
munkavdllalok szamdnak megfelel konnyen tisztithato asztallal és székkel.

Amennyiben ilyen nem dll rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségrdl (Iétesitményrdl), amelyben a
munkavdllalok a munkasziinetekben tartozkodhatnak.

A pihend, illetve tartézkodd legaldbb 2,2 méter belmagassdgil legyen, azt nyithatd ablakkal kell ellatni.
Minden év oktdber 15-e és dprilis 15-e kizott biztositani kell a pihendben, illetve tartézkodoban a +21
°C hémérsékletet. A fiitést vigy kell kialakitani, hogy az ott tartézkodd munkavadllalék mérgezés, fulladds,
tiiz és robbands veszélye ellen védve legyenek;

Az épitési hely kornyezetét és hatdrat ki kell jelolni és jelz6tablakkal kell elldtni, azért hogy az vildgosan
lathatd és azonosithato legyen.

Vizvezetékes ivéviz hidnydban az ivévizrdl egyéb modon kell gondoskodni. Az ivéviztaridly kifolydjdt
olyan modon kell elhelyezni, hogy a tartdlybdl kozvetleniil ne lehessen inni. A munkdltato koteles
gondoskodni az ivéviztartalyok rendszeres fertdtlenitésérdl, valamint arrdl, hogy azok feltéltése csak
ivoviz mindségii vizzel torténhessen.

A munkavdllaldk szdmdra  gondoskodni kell olyan megfelelden kialakitott zdrt térrdl (pl.
lakékonténerrdl), amelyben a munkavdllaldk az iddjards hatdsaitdl védetten, higiénikus korilmények
kézout étkezhetnerk.

Epitési munkahelyen fejvéds sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak leesésétdl nem
veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkk.

Azokndl a munkdkmdl, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fenndll, a munkavdllaldr
automatikusan felfiijodo mentdmellénnyel is el kell ldtni.

Tilos foldmunkagépeken munkaeszkozt vagy egyéb berendezést személyekkel egyiitt szallitani.
Foldmunkagéppel lejtén lefelé kiiktatott erdatviteli szerkezettel kozlekedni tilos.

Foldmunkagéppel a munkavégzés sordn csak annyira szabad megkozeliteni a munkadrkot, szakadékot,
bevdgdst, mélyedést, hogy a talaj megesiiszdsa és a gép lezuhandsa ne kivetkezhessen be. A feliigyeletet
elldté személy ilyen esetben koteles kijelolni azt a tavolsdgot, amelyen belil a foldmunkagép vezetdje
nem kézelitheti meg az adott veszélyes helyet.

A munkdltaté a kezelési utasitdsban foglaltakat a helyi korilmények figyelembevételével - ha
szitkségesnek tartja - kiteles kiegésziteni. A munkdltaté a foldmunkagép kezelje részére a helyi
koriilményekre vonatkozé ismeretek megszerzését a munka megkezdése eldit biztositani kiteles.

A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez sziikséges utasitasnak és dokumentumnak a gép kezeldjénél
Gllands rendelkezésre kell dlini, és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg kell drizni.

A kizforgalom szdmdra megnyitott terileten csak akkor szabad kozlekedni, ha a foldmunkagép kielégiti a
forgalomba helyezés és a forgalomban tartds miiszaki feltételeit.

20



A foldmunkagép vezetdje a munkdt csak akkor kezdheti meg, ha a gép miikidési kirzetében, illetve
hatdsugardban személyek nem tartozkodnak.

Foldmunkagéppel a bevdgds szélétdl, munkadroktdl, szakadéktél olyan tavolsdgra kell maradni, hogy a
bezuhands ne kovetkezhessen be. A munka irdnyitdja kételes azt a sziikséges tavolsagot meghatdrozni,
amelynél jobban a foldmunkagép nem kozelitheti meg az darok szélét.

Az épitési drkok, a bevdgdsok, a szakadékok és a csatorndk széleinél végzett munkdndl a gépeket
megesuszds vagy megbillenés ellen biztositani kell.

A szdllitd jarmiiveket tigy kell megrakni, hogy azok ne legyenek tilterhelve, és kozlekedésiik alatt a
szdllitott anyagot ne hullajtsdk el.

Ha a foldmunkagépek munkavégzési teriiletén a ldtds korldtozott, vagy egyéb biztonsdgi kovetelmények
ezt indokoljdk, a munkateriiletet, kiilondsen a kiiirités helyét, ki kell vildgitani.

A foldmunkagéppel végzett foldkiemelési munkdk megkezdése eldtt a munkdltaté kiteles meggydzddni
arrdl, hogy a tervezett munkateriileten foldkdbelek nincsenek elhelyezve.

Amennyiben foldvezeték taldlhaté a tervezett munkavégzési teriileten, a munkdltato a helyi
koriilményeknek megfelelden koteles meghatdrozni a munkavégzés biztonsdagi kivetelményeit és a
sziikséges biztonsdagi intézkedéseket megtenni.

Az elbre nem ismert foldvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a foldmunkagép vezetdje a munkat
koteles azonnal abbahagyni, és a munka iranyitojdt értesiteni,

Elektromos szabadvezetékek kézelében végzett munkdk esetén a foldmunkagép, illetve annak alkatrészei
és a szabadvezetékek kozott a fesziiltségnek megfeleld biztonsdgi tavolsagot kell hagyni.

Ha a meghatdrozott biztonsdgi tdvolsdgot nem lehet betartani, akkor a munkdltato koteles intézkedéseket
tenni az dramiités veszélyének elkeriilésére. Az intézkedések lehetnek: fesziiltségmentesités, a vezeték
dthelyezése, a vezeték elkeritése, a foldmunkagép munkateriiletének lehatdroldsa.

Ha a foldmunkagép annyira megkozeliti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével, hogy
attités (Gihiizds) kovetkezik be, akkor a gép vezetdjének vagy kezeldjének tilos elhagynia a vezérld
és/vagy kezelddlldst, kidltdssal fel kell hivnia a kornyezetben tartozkodok figyelmét a gép megérintésének
tilalmdra, intézkednie kell az aramtalanitdsra.

Kotrégéppel torténd teheremelés megkezdése elbtt a kotrogép kezeldje kiteles meggydzddni a biztonsdgi
berendezések, kiilondsen a fekek, végdlilds kapcsolok és vészberendezések mitkodésérol.

Terhet a kotré emeld részébe elhelyezni csak a kotrékezeld engedélyével, a kotro teljesen ledllitolt
dllapotdban szabad. A teher elhelyezését végzG személynek és - ha sziikséges - a kijelolt iranyitonak ugy
kell elhelyezkednie, hogy Gket a kotrogeép kezeldje jol ldthassa.

A terhet ugy kell elhelyezni, illetve rogziteni, hogy az ne csuszhasson meg, és ne eshessen ki,

A kotrogép kezelbje kiteles figyelemmel kisérni, hogy a teher mindig vizszintesen dlljon. A terhet
személyek felett dtemelni nem szabad, azt a talaj kézelében kell mozgatni, és a rezgést el kell keriilni.

Az anyagokat, a késziilékeket és a munkaeszkozoket, rakodni, szdllitani és raktdrozni csak akkor szabad,
ha azok leborulds, felddlés, elcsuszds, leesés ellen megfelelGen biztositva vannak.

Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymdsra helyezni, hogy a rakat dllékonysdga megfeleld
legyen.

A kbrkeresztmetszetii csoveket és a hasonld formdji anyagokat elgordiilés ellen rogziteni kell.

A lemezeket, a lapokat és a hasonlé anyagokat fiiggdleges raktdrozas esetén elddlés ellen megfelelGen
biztositani kell.

Omlesztett anyagokat gy kell elhelyezni, hogy azokrdl ne keriilhessen anyag a kozlekedési utakra. Rézsii
kialakitdsdandl figyelembe kell venni a belsd surloddsi tényezdt. Az ilyen halmazokat aladsni tilos.

A csomagolt és rakoddlapokon elhelyezett anyagok - kiiléndsen a zsugorfoliaval vagy kétdszalaggal
rogzitettek - esetében azok mozgatdsa, szdllitdsa elétt a csomagolas biztonsdgardl, megfelels dllapotardl
meg kell gy6z8dni. Amennyiben a csomagolds nem megfeleld, intézkedéseket kell tenni a munkavallalok
veszélyeztetésének elkeriilésére.

A szdllité jarmii ki-, illetve berakoddsa csak a jarmii teljes megdllasa utdn kezdodhet meg.

Felfiiggesztett teher alatt és a gép mozgdskorzetében, tovabba a rakodd rampa és a gépjarmil kozott
tartozkodni tilos.

A foldmunkdk biztonsdgtechnikai és egészségvédelmi kovetelményeit a geoldgiai, hidroldgiai és
talajmechanikai  vizsgdlati adatok és erdtani szamitdsok alapjdn  kell megtervezni. Nem kell
talajmechanikai vizsgdlatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezétlenebb (laza, szemcsés) talaj
figyelembevételével torténd ducoldst, illetve rézsithajldsokat alkalmazzdk.

A munkagédor (munkadrok) szélét a szakadolapon beliil csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a
duicolds a terhelésbdl szdrmazo tobblet teher felvételére van méretezve.

Kézi foldmunka esetében a munkadrok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.



A talajt aldvdgdssal kiemelni nem szabad. Meg kell akaddlyozni a fold visszapergését a munkadrokba.
A diicolatlan munkagodor (munkadrok) megengedett mélysége terheletlen térszint, killonbozd 1alajok és
rézsiihajldsok esetében a kévetkezd.:

A talaj | Féldkitermelés megengedett mélysége (m)
Fiiggé-leges fal esetén
megnevezése kitermelésének médja 2/4 | 3/4 | 44 | 54 | 64 | 7/4
Laza, szemcsés talaj Szarazon 08 1,0 1,2 1.5 1 30 | 30
Nyiltviz tartds mellett 08 1,0 1,5 2,5
Témér, szemesés talaj és sodorhaté iszap | Szérazon 0,8 1,0 1,2 1.6 1 20 | 25 | 356
Nylitviz tartés mellett 08 1.0 1.5 2,0 30
Kemény iszap és sodorhaté sovéany anyag | Szérazon 1,0 1,2 1,6 1 20 | 25 1 33 1 40
: Nyiltviz tartés mellett 0.8 0.8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
Sodorhat¢ kévér anyag Szdrazon | 1,5 2,0 25 135 | 50 7.0 7.0
Nyiltviz tartds mellett 1,0 1,5 2,0 30 4,0 4,0 4,0
Kemény anyag Szérazon 1,7 30 4,0 50 7.0 7.0 7.0
Nyiltviz tartds mellett 1,0 1,5 2,0 3.0 4,0 40 | 40

Kézi munkdval a rézsiiket az anyag minbségének és rétegzédésének megfelelden, lépcsézetesen haladva
kell kitermelni. Lépcsézott kiképzés esetén azok padkamagassdga legfeljebb 1,0 m lehet; padkdk
(1épcsék) szélessége nem lehet kisebb azok magassdganal.

Az 1,0 méternél mélyebb munkagodorbe (munkadrokba) valé biztonsdgos kozlekedést 5,0 m mélységig
mozdulds ellen rogzitett tdmaszto létraval lehet, ezt meghalads méret esetén lépcsével kell megoldani.
Rézsilis kiemelésnél feljarot kell késziteni.

A diicolds olyan legyen, hogy a kidicolt foldtomeg vagy épitmény dllékonysdgat és a munkahelyeken
dolgozok testi épségét védje, valamint a munkateriiletr6l a kitermelt anyag eltavolithatd, és a kidiicolt
munkatérben a munka elvégezhetd legyen. :

A térszint alatti foldmunkdk megkezdése elStt az épitési teriileten az ismeretlen vagy rejtett nyomvonali
vezetékeket fel kell kutatni, és a munkdk sordn fellelt vezetékeket, tdrgyakat azonositani kell. Ezt miiszeres
vizsgdlattal vagy kutatdédrok, illetve kutatéakna alkalmazdsdval kell elvégezni.

A kutatéakna legaldbb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatodrkot vagy akndt kézi erével, lépcsdsen haladva
kell kiemelni.

Ha az épitési teriileten nem azonosithaté anyagot (veszélyes hulladékot, IGszert stb.), vezetéket tdrnak
fel, a munkdt csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérdl - sziikség esetén szakérid
bevondsdval - meggydzddtek.

Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezetd, illetve az abbdl kivezetd, biztonsdgos utakrdl.

A munkagédornél (munkadrokndl) legaldbb 200 méterenként, illetve az épiiletek és egyéb ingatlanok
bejdratai eldtt épitési dtjdrokat kell létesiteni. Az dtjdrok szélességi mérete egyirdnyil gyalogos

kozlekedés esetén legaldbb 0,60 m, kétiranyi: gyalogos kozlekedés esetén legalabb 1,00 m.

Az eldre gydrtott elemekbdl torténd épitési munka sordn mind az épitmény, mind az elemek stabilitasdt a
szerelés valamennyi fazisaban biztositani kell.

Az elemeket 1igy kell kialakitani, hogy biztonsdgos szdllitdsuk és szerelésiik megvaldsithato legyen.

Az elemek mozgatdsdra kialakitott kétozbelemeket 1igy kell megtervezni, méretezni és kialakitani, hogy
azok lehetdvé tegydk a biztonsdgos emelést és a szerelési helyre torténd behelyezést.

Elemeket csak erre a célra alkalmas szdllit6-, emelS- és kbtozbeszkizékkel szabad szallitani és mozgatni.
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e Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem haladja meg a 36
km/Greit.

o Az elemeket ugy kell tdrolni, szdllitani, illetve beépiteni, hogy helyzetik akaratlan elmozdulds ellen
rogzitett legyen.

o Az elemek szdllitdsdt, emelését (mozgatdsdt) csak az elemet gydrtd dltal megadott statikai szempontok
szerint szabad végezni.

o A betonozdsi munka elvégzéséhez leesés és megesiszds ellen kialakitott munkateriileteket kell létesiteni.
Biztositani kell, hogy a munkdt végzd részére megfeleld mozgdsi tér dlljon rendelkezésre. Ennek
minimdlis szélessége 80 cm. A betonozdsi munkdk céljdra kialakitott betonozé dllvdny készitésére az
dllvényokra meghatdrozott elSirdsok vonatkoznak.

o A betonozds megkezdése eldtt a vasszerelést, az dllvanyokat, és a zsaluzatot a munka irdnyiidjinak meg
kell vizsgdlnia és csak ennek megtorténte utdn adhat engedélyt a betonozds megkezdésére.

e A beton szivattyrival térténd bedolgozdsa esetén a szivattyit és a szdllité jarmiivet a betonozas helyétdl
olyan tavolsdgra kell ledllitani, hogy a rézsti vagy az ideiglenes épitmény ne legyen tulterhelve.

o A betonszivattyus jdrmiivet az iizemeltetés ideje alatt ki kell tdmasztani 1igy, hogy a tdmbak megfeleld
nagysdagt feliileten tudjon felfekiidni.

e A staciondrius betonvezetéket rogziteni kell. A csoveknek jol kell zdrddniuk.

o A betonszivattyi flexibilis kiomlS csovét nem szabad megtorni, és gy kell megtartani, hogy a nyomdsbdl
adodé erdhatdsok ne eredményezhessenek ellendrizhetetlen mozgdst.

o A csrendszerben bekovetkezett duguldst tilos nyomdsniveléssel megsziintetni, a nyomds alatti vezetéket
megbontani.

e A betonszivattyli- és a csévezetéknek a munka befejezése utani dtfijdsakor, illetve tisztitdsakor senki sem

tartozkodhat

Vaits Zoltdn
MMK névjegyzék szam : 06-0374
KE-K- Kizuiti épitmények tervezése
VZ ~TER- Vizgazdalkoddsi épitmények tervezése

Hédmezdvasdrhely, 2022. november 11.
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1., ELOZMENYEK

Zsombé Nagykozség:
Ldpastd - Ménesjdards diils:
o 034 - 017 hrsz. ut feltaro at burkolat épitést,
kivan megvalositani.

Tarsasdgunk 2021. évben egyszerii kizbeszerzési eljdrds alapjan 59/2021. torzsszdmon dokumentdlta az

engedélyezési tervdokumentdciot.

A feltdard 1t burkolat épités az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének
engedélyezésérél szol6 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet alapjdn hatésdgi engedély kiteles tevékenység.
Az épitési engedélyezési eljdrdst, az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének
engedélyezésérél szolé 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet alapjdn, a Csongrad-Csandd Megyei
Kormdnyhivatal Miiszaki Hatdsdgi Féosztaly Kozlekedési és Utigyi Osztdly folytatta le, a
CS/TUT/00199-16/2022. ikt. sz. épitési engedély hatdrozat rendelkezésre dll.

Tdrsasdgunk egyszerii kizbeszerzési eljdrds alapjdn, megbizdst kapott fenti elézmények birtokdban, a
kiviteli tervdokumentdcio elkészitésére.

A burkolat épités kiviteli tervet:
o a "Kézutak tervezése (KTSZ)" UT 2-1.201:2008 [e-UT 03.01.11],
o az "Aszfaltburkolati vitpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” UT 2-1.202:2005 [e-UT
06.03.13],
o a , Kisforgalmu utak pdlyaszerkezetének méretezése” cimii UT 2-1.503:2009 [e-UT 06.03.12],
utiigyi miiszaki elSirdsokban foglaltak alapjdn kell dokumentdlni.

A helyi kozut kiépités célja:
o Az ott I6vé ingatlanok, mezdgazdasdgi teriiletek megkozelitése, dsszekottetés biztositasa Zsombo
Nagykézség irdnydba, a kozlekedés feltételeinek javitasa.

A feltdré it burkolat épitése a meglévé kozutak teriiletét érinti.

A tervezéshez sziikséges alapadatokat, tervezési diszpoziciot Megrendeld szolgdltatta.
A tervezéshez sziikséges geodéziai méréseket Tdrsasdagunk végezte.

2., JELENLEGI ALLAPOT

A kiépitésre kerill§ feltdrd ut, Zsombo Nagykizség kozigazgatdsi teriiletén, a Ldpasto - Ménesjdrds
diilén talalhatd.

A meglévé foldut:
e 034 - 017 hrsz. iton 3.00 - 4.00 m széles, az Alkotmdny utca kiilteriileti szakasz szildrd
burkolatdhoz csatlakozik.
A tervezési szakaszon utcsatlakozdsok nem taldlhatok.

A vizszintes és magassdgi vonalvezetést az 5. fejezet tartalmazza.

A viztelenités jelenleg nem megoldott.



3., HELYSZINRAJZI KIALAKITAS
Feltdro ut:
Ldpastd - Ménesjdrds dild kiilteriileti feltdrd it, ,,A” jelil kornyezeti korilménnyel.

Tervezési osztdly:  K.VLA tervezési osztdly besoroldssal. (a "Kozutak tervezése (KTSZ)" e-UT
03.01.11 utiigyi miiszaki elGirds 1.1., 3.7.2. pontjai alapjdn)

Tervezési sebesség: ve =30 km/h.
A tervezési osztdlyhoz tartozé miiszaki paraméterek a Kozutak tervezése cimi, e-UT 03.01.11 utiigyi

miiszaki el6iras 1.1. pont 1.1 tdbldzata tartalmazza.

Szelvényezés és épités szerinti szildrd burkolati it hossza és szélessége:
e (34— 017 hrsz. ut:
hossza : 1060.00 m,
szélessége : 4.00 m;

Helyszinrajzi korrekciot nem terveztiink, a tervezett burkolt ut vizszintes vonalvezetése a foldut
nyomvonalhoz képest vdltozatlan marad a helyszinrajzi rajzi mellékletek és az aldbbiak szerint:

e  0+000.00 (meglévé szilard burkolatii 1t) - 0+1060.00 km. sz., egyenes,
A nyomvonal a 034 hrsz. it meglévd szildrd iitburkolatdhoz csatlakozva kezdddik.

A nyomvonal az 1+060.00 km. szelvényben zar.

A burkolat épités a helyszinrajznak megfelelSen a megléve koziit teriiletét, tovabbd a tdrold - szikkaszto
— pdrologtatd foldmedrii drkok magdan teriileteket is érint.

A fejlesztés Zsombé Nagykozség Onkormdnyzata tulajdonii és kezelésii teriileteket:
o (34 - 017 hrsz. utat,
érinti.

4., GEODEZIA

A vizszintes és magassagi mérések GSR2700ISX hdrom frekvencids GNNS vevdvel torténtek,
magassdgilag az orszdgos magassdagi Balti alapponthdlézathoz csatlakozva, magassagi alappontokrol
kiindulva végezve (500 m-ként dllandésitott alappont hdlézat késziilt, biztositva az elmozdulds mentes
fennmaraddst).
A felmérések folyopdlyan 25 m-ként, teljes keresztszelvényre toriéniek — kiegészitve a lokdlis magas és
mélypontokkal —, beleérive az utviztelenité drkokat és a csatlakozé terepet, illetve belteriileten a
birtokhatdrok kozotti teljes teriiletet is, tovabbd az ut teriiletére esé KRESZ és forgalomirdnyito
tablakra, szalagkorldtokra, fikra, a kozmiivek felszini létesitményeire, illetve bdrmilyen mijtdrgyra,
valamint a csatlakozo utak esetében:

— kiépitett csomdpontok teljes teriiletére,

— kiilteriileti lakd utcdkndl 25 m hosszban,
A meglévé burkolatra esé pontok, valamint az egyéb szildrd létesitmények és targyak +/- 1 cm, mig a
terepi pontok +/- 5 cm relativ hibahatdrral keriiltek felmérésre.
Részletes helyszinrajzi és magassdgi adatok megjelolése megtirtént.
A tervezési alaptérkép AutoCAD programmal, EOV koordindtahelyes helyszinrajzokként késziilt.
Epitési alapmagassdg: rajzi melléklet szerint.



5., MAGASSAGI VONALVEZETES

A magassdgi kialakitds sordn a vi= 30 km/h-nak megfeleld lekerekitd ivek alkalmazdsa tortént.

1 sdvos kiszolgdlo ut
Tervezési osztaly:
KVIA —vt=30km/h
Minimdlisan (maximadlisan) Tervezés sordn alkalmazott
alkalmazando paraméterek paraméterek
Vizszintes korivsugar (m) 25 300
Atmeneti v paraméter (m) 21 -~
Maximdlis hosszesés (%) 11 0.73
Minimdlis dombori
lekerekitdiv (m) 160 5000
Minimdlis homori
lekerekitSiv (m) 250 5000
Minimdlis oldalesés (%) 25 25
Oldalesés egyenesben (%) ) '
Maximdlis tilemelés (%) 7 2.5
Paraméter nélkiil alkalmazhato
tiszta kovivsugar (m) 300 300

A magassdgi tervezés Balti magassdgi rendszerben tortént, a tervezett pdlyaszintek a meglévd aszfalt
tutburkolatok szintjeihez csatlakozik.

A magassdgi vonalvezetés sikvideki jellegii.

Magassdgi korrekcio alkalmazdsdra nem keriilt sor.

6., KERESZTSZELVENYEK

A keresztmetszetek oldalesését a tervezett ivviszonyok kovetésével alakitottuk ki.

Egyenesben 2.5 %-os egyoldali oldalesést hatdroztunk meg.

Az aszfalt burkolatokndl 1.00 m szélességben 25 cm vastagsdagban stabilizdlt padka épitendé.
7., KOZUTI CSOMOPONTOK

A tervezési szakaszon szildrd it csatlakozdsok nem taldlhatok.

8., TOMEGKOZLEKEDES, MUTARGYAK

8.1. Tomegkizlekedés

A tervezési szakaszon kozdsségi kozlekedéssel érintett megdllohely nem taldlhatdak.
8.2. Miitargyak

Nem érinteft.

9., PALYASZERKEZET

A pdlyaszerkezet burkolat épités méretezése:
o "Aszfaltburkolatil iitpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” e-UT 06.03.13,
e a, Kisforgalmi utak pdlyaszerkezetének méretezése” cimii e-UT 06.03.12,
o, Updlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei” e-UT 05.02.11,
o, Umpdlyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kivetelményei” e-UT 06.03.21,
utiigyi miiszaki eléirdsok alapjdn tértént, tervezett pdlyaszerkezet az aldbbi:



9.1., A pdlyaszerkezet kialakitdsakor figyelembe vett adatok:

e [génybevételi kategoria: N
e Tervezési élettartam: 10 év
Alkalmazhaté aszfaltok:
Kopo réteg:
AC 11 (N) kopé (3.5 - 5.5 cm vig.-ban épithetd)
Koté réteg:
AC 22 (N) kot6 (7.0 — 12.0 cm vtg.-ban épithetd)

A tervezési forgalom ( TF ) szamitdsa dsszevont jarmiiosztdlyok alapjan tértént.
A tervezési forgalom az aldbbi képlet felhaszndldsdval keriilt kiszdmitdsra:

TF= 1,25 * 365 *t * ANET

ANET=z*r*s* fa* (ANFa* ea+ ANFn * en + ANFp * €p + ANFny * €ny )

t = tervezési élettartam = 15 év

z = a 115, 180, 190 KN-os tengelyek tobblet farasztd hatdsat veszi figyelembe = 1.5
r = iranyszorz6, két vagy t8bb forgalmi savos utakon = 0.5

s = sdvszorzé, két iranyG forgalmi uton, ha irdnyonként egy-egy forgalmi sav vezet = 1.0
fn = Gsszevont jarmUosztalyok forgalomfejlédési szorzdja = 1.29

ANF. = egyes és csuklos autdbuszok, jarmi/nap = 0

ea = jArmUatszamitasi szorzé, egyes és csuklds autdbusz = 1.3

ANF, = egyes nehéz tehergépkocsik, jarmii/nap = 10

en = jarmiiatszamitasi szorzo, egyes nehéz tehergépkocsi = 0.6

ANF, = pétkocsis tehergépkocsik, jammi/nap = 0

ep = jArmiiatszamitasi szorzd, pétkocsis tehergépkocsi = 1.6

ANFny = nyerges szerelvények, jarmi/nap = 0

eny = jarmUdtszamitasi szorzo, nyerges szerelvény = 1.7

ANET =2z *r*s* fo* (ANFa* @a+ ANFn * en + ANFp * €p + ANFny * €ny )
ANET=15*05%1.0*1.29*(0*13+10*06+0*16+0*17)

ANET = 5.81 egységtengely/nap

TF=1.25* 365 *t * ANET
TF=1.25*365*10* 5.81
TF= 26 508 db egységtengely-athaladas

A tervezési forgalom kapott nagysdga alapjan az ,, Aszfaltburkolatii utpdlyaszerkezetek méretezése és
megerdsitése” cimii UT 2-1.202:2005 [e-UT 06.03.13] Utiigyi Miiszaki ElGirds 4.1 tablazata alapjdn a

fSpalya forgalmi terhelési osztily: ,A2” nagyon konnyii.
A meghatdrozott forgalmi terhelési osztdlyhoz ,N” igénybevételi kategoria tartozik.
9.2. Pdlyaszerkezet épités:

A minta-keresziszelvényi rajzi mellékleten abrdzoltak alapjan, javasolt pdlyaszerkezet:

3.5 em AC 11 aszfalt kopo réteg
7 em AC 22 aszfalt koto réteg
5 cm FZKA 0/22 mechanikai stabilizdcio
15 cm FZKA 0/45 mechanikai stabilizdcio
20 cm talajjavits - fagyvédoréteg (FZKA/Airt beton)
15 cm talajjavité (FZKA/tort beton)
I rtg. geotextilia (60 KN/m szakitoszildrdsdgi)



A MAJORTERV Bt 2022. oktdber hé folyamdn Talajvizsgdlati JELENTES ES TANACSADAS
dokumentumot készitett.

1F jelii firds

A talaj felsé 0,8 m vastag rétege barna vegyes homok, mely V-2 jé vizvezetd talaj, X-1 fagydlld
mindsitésti, mértékado szemnagysdga Dm= 0,20mm, egyenlitlenségi tényezdje Cu= 2,22.

-0,8 m-t6l -1,2 m-ig sotétsziirke vegyes homok réteget tartunk fel, amely V-2 jo vizvezetd talaj, X-1
fagyadllé mindsitési, mértékado szemnagysdga Dm= 0,20mm, egyenldtlenségi tényezdje Cu= 1,75.

-1,2 m-t6l -3,0 m-ig, a firds talpdig sziirkéssdrga vegyes homok réteg telepiilt, mely V-2 j6 vizvezetd
talaj, X-1 fagyallé mindsitést, mértékadsé szemnagysiga Dm= 0,20mm, egyenlbtlenségi tényezdje Cu=
2,10.

2F jeld firds

A talaj felsé 0,8 m vastag rétege sziirkéssdrga vegyes homok, mely V-2 jo vizvezetd talaj, X-1 fagydllo
mindsitésti, mértékado szemnagysdga Dm= 0,22mm, egyenlitlenségi tényezdje Cu= 2,25.

-0,8 m-t6l -1,0 m-ig barna vegyes homok réteget taldltunk, amely V-2 jé vizvezetd talaj, X-1 fagyalld
minésitésti, mértékadd szemnagysaga Dm= 0,17mm, egyenldtlenségi tényezbje Cu= 2,37.

-1, m-t6l -3,0 m-ig, a firds talpdig sziirkéssarga vegyes homok réteg telepiilt, mely V-2 jo vizvezetd
talaj, X-1 fagydllé mindsitést, mértékado szemnagysdga Dm= 0,19mm, egyenlitlenségi tényezdje Cu=
2,02.

A mértékado talajvizszint értéke a jelenlegi terepszint alatt -2,0 m-en: 87.50 — 89.00 m.B.f.
A vizsgdlt teriilet szikkasztdsra alkalmas.
A vizsgdlt vegyes homok rétegek szikkasztdsi koefficiens értéke T= 2 perc, vizdteresziési tényezdje k=

1073 em/s.

Figyelembe vehetd, tdjékoztato jellegii teherbirdsi tényezo:

o Tervezett iittiikérben taldlhat6 vegyes homok rétegek teherbirdsa Ex= 40 MN/m?
A talaj az uttikorbdl -1,0 m-es mélységig dicolas nélkiil szdrazon, fiiggéleges fallal kiemelhet a
Javasolt alapozdsi sikig. A kiemelésre keriild talaj fejtés szempontjabdl FII o.-ba, tomorithetéség
szempontjdbdl nehezen tomorithetd ,, N talajosztdlyba sorolhato.

Toltésépitéshez legaldbb kozepesen tomérithetd talajok haszndlhatok fel.

Kozepesen tomérithetd talajok T2

- a durva szemcséjii talajok, ha egyenldtlenségi mutatojuk 6 < Cu < 16,

- a vegyes szemcséjii talajok, ha S0,063 < 40% és a viztartalmuk még elfogadhatd,

- a finom szemcséfi talajok, ha Ip < 25% és a viztartalom kedvezd.

A tomérithetéség megitélésében helyszini tomorségmérést kell végezni, UT-2.1.222 4.5 pontja
figyelembevételével, elGirt tomorség Tr> 90%, a teherbirds a tiikbrszinten Ez 2 50 MN/m?’.

Fentiek alapjdn az altalajon, az elvart 50 N/ mm’ teherbirds nem biztosithaté. A min. 50 N/ mm?
teherbirds eléréséhez, 15 cm vig. talajjavito rig. beépitése és 60 KN/m tulajdonsdgu geotextilia
alkalmazdsa sziikséges.

A pdlyaszerkezet épitésnél a toltéstestnek vagy talajjavité rétegnek meg kell felelnie az , Utak es
autdpdlydk létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki eldirdas
4.2. pontban szabdlyozott min. M-2 (jo fold mianyagok) mindségi kovetelménynek, didzott foldmiire
alépitmény nem épithetd.

Az dtalap alatt levd foldmii teherbirdsi modulusa, melynek a fagyvédd rtg. is része az épitéskor E:
talaj= 70 N/ mn?’ legyen.

Fagyvédd rétegként alkalmazhaté FZKA — tort beton rig. is, amennyiben megfelel az , Utak es
autdpalydk létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 dtiigyi miiszaki
elGirasban foglalt feltételeknek.



Az épités sordn az FZKA, M, vagy NZ javito réteg feleljen meg az ,, Kot6anyag nélkili és hidraulikus
kotéanyagii burkolatalapok” cimii e-UT 06.03.53:2018 dtiigyi miiszaki elGirdsnak, vagyis tomorség
legalabb 97 %, legyen.

9.3., Fagyvédelem méretezése

Feltar
Forgalmi terhelési osztaly:

"A" nagyon kénny(

Tipus-palyaszerkezet:

10.5 cm aszfalt
20 cm FZKA qtalap

Ellentrzés fagyvédelemre: Vastagsag (cm) Iranyérték Egyenérték
10.5 cm aszfalt 1,50] 15.75|
20 cm FZKA atalap 1,00, 0

Fagyvédelmi vastagsag: Vastagsagi iranyérték Egyenériék
45,00 35.75

A pdlyaszerkezet épitésénél, a foldmunkdndl a teriilet jellemzdinek ismerete miatt az érvényes
szabvinyok, miiszaki eléirdsok idevonatkozd pontjainak betartdsa, betartatdsa rendkiviil fontos !
A Talajvizsgdlati Jelentés dokumentumban eldirtakat be kell tartani!

A munkakezdés eldtt a beépitésre kerilld anyagok vizsgdlatdt, a mindsitési és mintavételi terv, a
keverékterv, a technologiai utasitdsok elkészitését és feliilvizsgdlatdt meg kell kivetelni és be  kell
tartaini !

10., VIZTELENITES

A tervezett kézlekedési létesitmény mellett foldmedrii tarold — szikkaszté - pdrologtaté rendszerii drok
kialakitasdra keriil sor.

A tervezett vizrendezési munka sordn nyomvonalanként 1 vizgyijté teriilet killonithetd el, mely a
tervezett nyomvonal teriiletén végzett geodéziai felmérés alapjan keriilt meghatdrozdsra. 4 vizgylijto
teriilet — 6blozet — nagysdga:

o Fi1=045ha
Szdmitdsainkndl az aldbbi alap adatokat vettiik figyelembe :
e Fajlagos esévizhozammérték gyakorisdga . 4 év

o Csapadék intenzitds : 10 perc (2701/s/ha)

o A tervezett nyomvonal

F,; = 0,40+ 0,30= 0,70 ha
Z (//dtl = 0,54
ip = 1465,21/s/ha

ch= l//*F*ip = 389.46 /s



10 perces intenzitdst figvelembe véve a keletkezd csapadékviz mennyisége Q= 233.68 m’

Tervezett dllapot:
Szikkaszto arok
F=~0,50m’
h=40cm
Zhossz = 874.30 m

A szzkkasztoarok tdrozo kapacitdsa:
Om =.688,64 m> tehdt megfeleld.

A kozuti kozlekedésrdl sz616 1988. évi I torvény 47. § 9. pontja szerint az it miitdrgya — tobbek kozott —
a kozlekedési Iétesitmény viztelenitését szolgdlo drok, csatorna vagy mds vizelvezeld létesitmény, amely
nem mindsiil a vizgazdalkoddsrdl sz616 1995. évi LVIL. torvény dltal meghatdrozoti vizilétesitménynek,
hanem a koziiti kizlekedésrél szol6 1988. évi I torvény értelmében az it miitargyaként funkciondl.
Tekintettel arra, hogy a tervezett viztelenitési létesitmény (szikkaszto-pdrologtaté drkok) kizdardlag a
kiizlekedési létesitményre hullé csapadékvizek elvezetését szolgdlja, a viztelenitési létesitményre nem
sziikséges vizjogi engedélyt kiadni, ugyanis 1t tartozékdnak tekintendd.
A vizrendezési munka fentiek alapjan a kizlekedési létesitmény viztelenitését szolgalja:
e a vizjogi engedélyezési eljdrdshoz sziikséges kérelemrdl és mellékleteirdl szold 18/1996. (VI
13.) KHVM rendelet,
e az EDT-KTVF 8316/3 szdmii tdjékoztaté A. fejezet 1. és 3. pont a 72/1996. (V.18.) Korm.rend. és
a 30/2008. (XI1.31) KvVM rendelet,
alapjdn nem hatésdagi engedély kiteles tevékenység.

A pdlyaszerkezet viztelenités jelenlegi dllapota a 2., és 6., pontokban rogzitésre keriilt.
11., FORGALOMTECHNIKA

11.1. Uttartozékok

A tervezési szakaszon jelenleg sem szélességjelzé oszlop, sem acél szalagkorldt nem taldlhato, a
beavatkozds sordn elhelyezésiikre nem keriil sor.

11.2. Vizszintes forgalomtechnikai jelzések

Az drburkolati jeleket az , Utburkolati jelek és jelzbtestek tervezése és alkalmazdsa” cimii e-UT
04.03.12 utiigyi mitszaki elGirdsnak megfelelen kell felfesteni.

11.3. Fiiggdleges forgalomtechnikai jelzések

A fiiggdleges ]elzeskepeket a ,Koziti jelzétdblak (T). A jelz6tdbldk megtervezése, alkalmazdsa és
elhelyezése” cimii e-UT 04.02.11 és a , Kéziti jelzétablak (G). Utbaigazité és utalé jelzétdablik és
Jelképeik” cimii e-UT 04.02.32 utiigyi miiszaki elGirdasoknak megfelelen kell kihelyezni.

A KRESZ tdblik minésége: HI folia, horganyzott és porszort acéllemez, 76/2 horganyzott acél oszlop.

11.4. Epités alatti forgalomtechnika

A pdlyaszerkezet épitést a kizitkezelGvel jévihagyott médon kell végezni!
A sziikséges jelzések kihelyezését, az épités alatti forgalomterelést az épités alatti forgalomterelés
dokumentum alapjdn kell megvaldsitani.

Az ingatlanokhoz, a bejdrdst folyamatosan biztositani kell.
Az épités alatti  forgalomterelést a ,Kézutakon folyé munkdk elkorldtozdsa és ideiglenes

forgalomszabdlyozdsa” cimil e-UT 04.05.14 iitiigyi miiszaki el6irds alapjan kell alkalmazni.



12., KORNYEZETVEDELEM
A FOLD VEDELME

A fejlesztés Zsombé Nagykozség Onkormdnyzata tulajdonti és kezelésii teriileteket:
e (34 017 hrsz. utat,
érinti.

A term8fold mds célii hasznositdsara, v teriletek biztositasdra, terilletszerzésre a 3. fejezetben

rogzitettek szerint sziikség lesz (meghaladja a 400 m’-t).
A talajvédelmi tervben és a humuszgazdalkoddsi tervrészben foglaltakat be kell tartani.

TALAJVEDELEM

A teriilet sajdtossdgdbol adédéan (a jelenlegi foldutak teriiletét veszi igénybe a felijitds) nem keriil sor
humuszos termdfold kitermelésére.

A pdlyaszerkezet épitésnél az altalaj 50 N/mm? teherbirdsi értékének elérésére talajjavité rig. és
teherbirdst noveld geotextilia beépitése sziikségessé valik.

A palyaszerkezet épités sordn, bevdgdsbol kikerild  foldmennyiség  kijelolt deponidba  keriil
beszdllitdsra.

A foldmii (padka - rézsii) épitéséhez sziikséges foldanyag beszerzési helyét a kivitelezés megkezdése elbit
be kell jelenteni, jova kell hagyatni.

Foldmérési jel dthelyezésére nem keriil sor.

Az épitést megelSzben termdfold mas célii iddleges hasznositdsdra sor keril.

A kivitelezés megkezdése elit a févallalkozonak organizdcios tervet kell késziteni.

A fejlesztés nem érint meliordcios teriileteket.

HULLADEKGAZDALKODAS

Véllalkozénak a burkolat épitési munka sordn be kell tartani a ,, hulladékrol sz6l6” 2012. évi (X1.30.)
CLXXXV. térvény alapjan:
1. §. (3) bekezdésben,
2. 8. (1) bekezdés 23. pontban,
6. $. (3) bekezdésben,
12. §. (1) bekezdésben,
12. §. (4) bekezdésben,
31. §. (2) bekezdésben,
31.§. (5) bekezdésben,
31. §. (6) bekezdésben,
e 56. 9. (1) bekezdésben
Jfoglaltakat.

A veszélyes hulladékok vonatkozdsdban a ,veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabdlyairdl sz016” 225/2015. (VIIL7.) Korm. rendeletben foglaltak az irdnyadok.

Esetiinkben a tervezett burkolat-felijitds sordn veszélyes hulladék nem keletkezik, igy drtalmatlanitdsi
Jolyamatrdl nem kell gondoskodni.

A nyilvdntartds vezetésére és az adatszolgdltatdsra vonatkozo eldirdsokrol a ,, hulladékkal kapcsolatos
nyilvdntartdsi és adatszolgdltatdsi kitelezettségekrdl szolo” 309/2014. (XIL 11.) Korm. rendelet
rendelkezik.

Amennyiben sziikséges, gy a kozbeszerzési eljdrdst kovetden, a munkdlatok megkezdése eldtt be kell
jelenteni a KTF felé a keletkezd hulladékok taroldsdra, tijra hasznositasdra alkalmas telephelyet!



21-06-004F idkiemelés bevagasban 17 05 04 nem

Ozut-, és arok Grszelvényben lévd

akitermelés, torzsatmérd 40-60 cm,

zallitassal, gykérzet eltavolitassal, 170201 nem
21-01-013f8ldvisszatbltéssel, tdmdoritéssel

62-01-001Meglévd kiemelt szegély bontasa 17 01 01 pem
64-01-004UUtburkolat bontésa 17 .01 01 nem
63-01-003yardaburkolat bontasa 17 0302 fiem
63-01-005Utburkolat marasa 10 cm vtg.-ig 17 03 02 nem
KRESZ Tébia bontasa 17 01 01 nem

17 04 02 nem

62-02-0045zegélyépltések 17 01 01 nem
61-04-0011t-, és jardaburkolat épitése 17 01 01 nem
61-02-001 17 03 02 nem
17 09 04 nem

63-05-021Aszfaltozasi munka 17 03 02 nem
68-02-006KRESZ tabla elhelyezése 17 01 01 nem
17 04 02 nem

21-06-011[Tereprendezési munka 17 05 04 nem

Megjegyzés:

1.) A felijitds sordn keletkezé nem tijrahasznosithatd hulladékok vagy hulladékleraksba, vagy engedéllyel rendelkezé

telephelyre keriilnek elszdallitasra.
2.)A kivitelezés sordn kitermelésre keriild nem szennyezett fold egyrészt helyben tereprendezésre, mdsrészt a helyi kozutak
terilletén 16v6 szildrd burkolati utak padka kialakitdsdndl keriil beépitésre .

e Hulladékgyiijtés :

A burkolat épitése kiviteli munka ideje alatt a forgalom dthaladdsdt a napi munkavégzés iitemezéssel

biztositani kell.
A keletkezé fold, utburkolat, beton, aszfalt, szdllitds el6tti ideiglenes gydjtésére nincs mod, ezen nem

veszélyes inert hulladékok kizvetleniil szallité gépjarmiire keriilnek.

o  Hulladékszdllitds :

A keletkezé inert hulladékok kiporzdst és kiszéroddst megakaddlyozo  feltételeket  biztosito
szdllitéjarmiivel keriilnek elszdllitdsra.

o  Hulladéktdrolds, hasznositds:

A bevdgdshol kitermelésre keriild fold engedéllyel rendelkezd telephelyen keriil depondldsra.

A pdlyaszerkezet épitésnél esetlegesen az iitburkolatbontdsbol szdrmazé beton, aszfalt hulladékok egyéb
épitési munkdknadl, fejlesziési és fenntartdsi jelleggel, az dtigyi miiszaki elGirdsokban meghatdrozott
nagysdgi frakciokra torténd feldolgozdsadt kivetéen felhaszndlhatéak.

A burkolat-feliijitds kizbeszerzési eljardst kovetden valésul meg, mely alapjan a kivitelezést végzo
vdllalkozds személye nem ismert.

A kozbeszerzési eljdrdst kovetSen szerzédést kotd vallalkozonak, a munkdlatok megkezdése eldit be kell
jelentenie a KTF felé a keletkezd hulladékok tdroldsdra, tjra hasznositdsdra alkalmas telephelyet!

A VIZ VEDELME

A kiépitésre keriil6 burkolat vizado  rétegek, vizvételi helyek  kozelében nem  haladnak.
Rendeltetésszerti  haszndlat  esetén a  csapadékvizzel — talajvizet  szemnyez6  anyagok a



burkolatfeliiletrél csak csekély mértékben tdvoznak a talajba. A pdlyaszerkezet anyagait a
csapadékviz nem oldja.

A LEVEGO VEDELME

A tervezett fejlesztéssel a forgalomnagysdg nem né. A kozati  forgalom dltal  okozott
levegdszennyezés nem vdltozik.
Az épitéssel jaré munkafolyamatok (tereprendezés, alapozds, anyagmozgatds sth.) porképzddéssel, a
munkagépek és szdllitojdrmiivek kipufogd gdzainak levegibekeriilésével jdrnak.
A szdllito jarmiivek és munkagépek kipufogd gdzai az épités sordn a legkériiltekintbb odafigyelés és
munkaszervezés ellenére is kismértékben nivelik a levegd szennyezdé anyag koncentrdcidjat.
Az épités sordn levegdbe keriil§ szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének, szdllo- és iilepedd por
minimalizdlhaté az aldabbi intézkedések betartdsdval:
o A kivitelezésben résztvevd munkagépek, és szdllité jarmiivek érvényes, kornyezetvédelmi
feliilvizsgdlatot tamisité zold kdrtyaval kell, hogy rendelkezzenek, mely a minimdlis légszennyezd
anyag kibocsatdst garantdlja;
o A kivitelez6 a munkafolyamatok szervezését optimalizdlja;
o A munkagépeket és szdllitojarmiiveket iiresjdratban feleslegesen nem jaratjdk, ez az iizemanyag
megtakaritds mellett kevesebb kipufogégdz kibocsdtdst is eredményez;
o A kitermelt fold esetleges szdllitdsa sordn ponyvdval fedett gépjarmiivet alkalmaznak;
o Szdraz iddjdrdsi viszonyok esetén a kiporzdst locsoldssal csokkentik, sziikség esetén az épitési
teriilet pormentesitésérél gondoskodnak;
o A foldmunkdval jéré munkafdzisokat lehetéleg szélcsendes iddjdrdsban kell végezni, keriilni kell
a erdsen szeles idében a munkavégzés ezen fazisdt,
e A szdllitds lehetGség szerint burkolt utakon torténik.
Az épités sordn a kornyezeti levegdt terheld hatdsok minimalizalhatok megfelelé munkaszervezéssel és a
technolégiai fegyelem betartasaval. A kozvetlen hatdsteriilet levegévédelmi szempontbol igy az épitéssel
érintett teriilet legfeljebb 30-50 méteres korzetére terjedhet ki,

AZ ELOVILAG VEDELME
Védett teriileteket a burkolat épitése ismereteink szerint nem érint.

TAJVEDELEM

A tervezett épitéssel tdjvédelmi szempontbdl ismereteink szerint nem 1orténik beavatkozas.
AZ EPITETT KORNYEZET VEDELME

Védett Iétesitményeket, régészeti lel6helyeket, mitemlékeket a kiépitésre kerild létesitmény ismereteink
szerint nem érint.

ZAJ - ES REZGESVEDELEM

Az érintett kizutak meglévé épiiletek felé esd jdrévonala és a jelenlegi kézlekedési feliilet alapjan
mérendé emissziés pontja kozotti tavolsdg nem csokken, igy a zajszamitdsi feltételek valtozatlanok.
Védendd létesitmény a teriileten nem taldlhatd, igy védekezésre nincs sziikség.

A burkolat-felijitds sordn 2 — 3 dBA zajérték csokkenés varhato.

Amennyiben a zajvédelmi hatdrértékek nem teljestilnek az alabbi intézkedések tehetok:
A kivitelez6 a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz0lo 284/2007. (X.29.)
Kormdnyrendelet 13.§.-a alapjdn felmentést kér a zajterhelési hatdrérték betartdsa aldl az illetékes
kornyezetvédelmi hatosdagtol az

a) egyes épitési iddszakokra, ha a kibocsatdsi hatdrériék-kérelem szerint a zajkibocsatas

miiszaki vagy munkaszervezési megolddssal hatdarériékre nem csékkentheto,
10



b) épitkezés kizben elGforduld, elére nem tervezhets, hatdrérték feletti zajterhelést okozo
épitdipari tevékenységre.

Zajcsékkentési javaslatok a zajvédelmi hatdrértékek teljesiilése érdekében:
A gépzajok csokkentése érdekében az aldbbi intézkedéseket tartjuk sziikségesnek:

e A legnagyobb zajterhelést okozé gépek esetében (pl. légkalapdcs) un. ,zajszegény” géptipus
kivdlasztasdt javasoljuk;

e Lakéépiiletek homlokzatdhoz kizeli munkavégzés sordn, mobil zajvédd (zajdrnyékolo),
hangelnyel6 anyaggal burkolt paravdn alkalmazdsat tartjuk sziikségesnek, mely a zajforrdst
koriilveszi, tovabbd megfeleld magassdga és zajszigetelése révén biztositja az eldirt hatdrértékek
teljesiilését.

A kozlekedési zajok csokkentése érdekében az aldbbi intézkedéseket javasoljuk.

A szallitéjarmiivek kirnyezetkiméld iizemeltetése, azaz

o Kisebb fordulatszdmokon vald iizemeltetés, megfeleld vezetési stilus és sebesség megvalaszidsa,
e A munkagépeket és szdllitéjdrmiiveket iiresjaratban feleslegesen nem jdratjdk, ez az tizemanyag
megtakaritds mellett kisebb kibocsdtdst is eredményez.

A munkavégzés sordn fellépd rezgés terjedése nem prognosztizalhato. A rezgésterhelés a tevékenység
Jellegébdl adoddan rovid ideig lép fel, az épiileteket meg kell 6vni a kdrosoddstol.

13., KOZMUVEK

A kiilteriileti feltdaré ut épitésével érintett koziti teriileteken meglévd kozmiivezetékek taldalhatoak.
A kizmitvezetékek nyomvonaldt az e-kbzmii rendszerben 2022. oktéber 18. napjdn az iizemeltetok

szolgaltattdk.
A kézmiiiizemeltetSk dltal elbirtakat az E-kézmil dltal hitelesitett 297033501 sz. kézmiinyilatkozat

tartalmazza.

Tavkozlés:
Nem érint.

Telekommunikdcicés hdlozat:
Nem érint.

Optikai kdbel:
Nem érint.

Elektromos dram:

Légkabelként keriilt kiépitésre, pdrhuzamosan halad és keresztezi a kiépitésre keriild burkolatot.

A 0+580 km. sz. szelvényezés szerinti bal oldalon, a 0+770 km. sz. szelvényezés szerinti jobb oldalon a
légvezetéktarté oszlop alaptestek helyenként az {irszelvényen beliil keriilnek, sdvos terelGtablak
kihelyezése sziikséges.

(MVM Démdsz Aramhdlézati Kft.)

Vigvezeték:
Nem érint.

Guzvezeték:
Nem érint.



Szennyvizcsatorna:
Nem érint.

Csapadékvizcsatorna:
A tervezett burkolat mellett, szikkaszté-pdrologtaté drok kialakitdsa elGirdnyozva.

Az épitési munka megkezdése eldtt, az E-kizmii nyilatkozatban a kozmiiszolgdltatok dltal eldirt
bejelentéseket meg kell tenni, a szakfeliigyeletet meg kell rendelni, az eldirtakat be kell tartani!

A kézmitvek kérnyezetében kizarélag kézi foldmunka végezhetd | Kutatédrokkal meg kell keresni
a keresztez8 kozmifvezetékek pontos helyeit , az épitést csak ezek utdn a miiszaki ellendr
engedélyével lehet elkezdeni !

14., MEGVILAGITAS
A teriilet kiilteriileti jellege miatt kozvildgitas nem tizemel.
15., MINOSEGI ELOIRASOK

A kivitelezés folyamdn az dsszes érvényes utiigyi miiszaki eldirdsnak, szabvdnynak, miiszaki
irdnyelveknek a ,,legutolsé” szovegviltozatdt kell érteni és alkalmazni.

Véllalkozénak minden egyes munkanemre Technolégiai Utasitdsokat, tovabbd Mintavételi és Mindsitési
tervet kell készitenie, azt Megrendelével és Mérnikkel jova kell hagyatnia.

A beépitends anyagok, termékek esetében a termék adott felhaszndldsi célra vald alkalmassdagdanak
bizonyitdsdra Epitipari Miiszaki Engedély megléte sziikséges.

Javasolt, hogy Vadllalkozé rendelkezzen mindségirdnyitdsi rendszerrel - ISO 9001, ISO 45001 -,

rrrrrr

A kivitelezési munkdt az 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapjdn, csak felelds miiszaki vezetdi
Jogosultsaggal - MV-KE (Kozlekedési épitmények szakteriilet), MV- M (Mélyépités szakteriilet) -
rendelkezd mérndk irdnyithatja.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben szabdlyozott miiszaki ellenérnek a munka megkezdésétol,
annak befejezéséig a feladatok szerzédésszerii elvégzésének ellendrzésére rendelkezésére kell allni a

helyszinen.

A burkolatok épitése sordn munkanemenként az alabbiak betartdsa, alkalmazdsa sziikséges:

o A stabilizdlt padka alsé sikja alatti 16ltésnek meg kell felelnie a ,, Kozutak létesitésének dltaldnos
geotechnikai szabdlyai” cimii e-UT 06.02.11 dtiigyi miiszaki eldirds 4.2. pontban szabdlyozott
M-2 (jo foldmiianyagok) mindségi kivetelménynek.

o A pdlyaszerkezet szélesitésnél, alapcserénél, a talajcserének meg kell felelnie a , Kozutak
létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” e-UT 06.02.11 dtiigyi miiszaki eldirds 4.2.
pontban szabdlyozott M-2 (jo foldmiianyagok) mindségi kovetelménynek, dtdzott foldmiire
alépitmény nem épitheté.

o Az alkalmazott homokos kavics védéréteg a ., Kozutak létesitésének dltaldnos geotechnikai
szabdlyai”  e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki elirds szerint épitendd. A védoréteg tomorsége
minimum 96%, teherbirdsa minimum 60 — 70 N/mm? legyen.

o Az alap épitése sordn a Chki-4. vagy FZKA alapréteg feleljen meg az ., Kotdanyag nélkiili és
hidraulikus kétéanyagii burkolatalapok” e-UT 06.03.53 dtiigyi miiszaki eldirasnak, vagyis
tomorség legaldbb 97 %, alkalmazandé cement CEM II. tipusii, N jelii normdl szildrdsdagu, 32.5
szildrdsdgi osztdlyu legyen.

o Az épités sordn az ,, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményer” e-UT
05.02.11 utiigyi miiszaki elirdsokban rogzitett feltételeknek meg kell felelni, az aszfaltrétegek
témorsége haladja meg a 97 %-ot.
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Alkalmazott Utiigyi Miiszalki elirdsok:
o, Kozutak létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” e-UT 06.02.11 utiigyi miiszaki

eldiras.
e | Kotbanyag nélkiili és hidraulikus kétGanyagi burkolatalapok” e-UT 06.03.53 utiigyi miiszaki
eldirds.

o, Utpdlyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei” e-UT 05.02.11 dtiigyi
miiszaki el6irds.

e , Utpdlyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményei” e-UT 06.03.21 utiigyi miiszaki
eldirds.

e Kozutak tervezése cimii”, e-UT 03.01.11 utiigyi milszaki elGirds.

o, Kozutak tavlati forgalmdnak meghatdrozdasa elbrevetité modszervel” cimii e-UT 02.01.31
utiigyi miiszaki elGirds.

e, Aszfaltburkolatii itpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” cimii e-UT 06.03.13 utiigyi
miiszaki eldiras.

e, Utburkolati jelek és jelzbtestek tervezése és alkalmazdsa” cimii e-UT 04.03.12 utiigyi miiszaki
eldirds.

o Koziti jelz6tabldk (T). A jelz6tdblak megtervezése, alkalmazdsa és elhelyezése” cimii e-UT
04.02.11 és a ,, Koziti jelz6tabldk (G). Az utbaigazito jelzétablak megtervezése, alkalmazdsa és
elhelyezése” cimii e-UT 04.02.13 utiigyi miiszaki elSirdsok.

e, Kozutakon folyé munkdk elkorldtozdsa és ideiglenes forgalomszabdlyozdsa” cimii e-UT
04.05.14 utiigyi miiszaki eldirds.

e Kézutak viztelenitésének tervezése” cimii e-UT 03.07.12 utiigyi miiszaki eldirds.

o, Kozutak geodéziai eldirdsai és geometriai kovetelményei” cimii e-UT 09.04.15 utiigyi miiszaki
eloiras.

16., MUNKA-, ES TUZVEDELEM

A kivitelezés folyamdn az dsszes érvényes munka-, és tizvédelmi jogszabdlynak a ,legutolsé”
szovegvidltozatdt kell érteni és alkalmazni.

16.1. Munkavédelem

A munkdltato kotelessége az egységes és dtfogo megelozési stratégia kialakitdsa, amely kiterjed a
munkafolyamatokra, a technologidgra, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szocidlis
kapcsolatokra és a munkakiornyezeti tényez6k hatasdra.

A kivitelez6knek rendelkeznie kell munkavédelmi szabdlyzattal.

Ez a szabdlyzat tartalmazza mindazokat az ditalanos kovetelményeket, valamint a munkavégzés
személyi és tdargyi feltételeit, melyek az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés

kovetelményei.
A Munkavédelmi Torvény elfirja a dolgozok rendszeres munkavédelmi oktatdsat. Minden esetben

oktatdsi szakember dltal dsszedllitott tematika fogadhato csak el.

A munkdltaté kotelessége tovabbd az is, hogy a Torvény dltal veszélyesnek mindsitett munkaeszkozok,
gépek munkavédelmi szempontii iizembe helyezése (munkabiztonsdgi szaktevékenység) és azok 5 éves
biztonsdgtechnikai feliilvizsgdlatdrél gondoskodni kiteles. Az 5 éves biztonsdgtechnikai feliilvizsgdlat a
nem veszélyesnek mindsiild gépekre is vonatkozik.

Az alabbi f5bb torvények betartdsdt kell figyelembe venni:

e 1993 évi XLVIIL torvény a banydszatrol.

o 1993 évi XCIIIL torvény a munkavédelemrol.

e 2015. évi CXXIV. térvény a nemzeti akkreditaldsrol

e 1995 évi LIII torvény a kornyezet védelmének dltaldanos szabalyairdl.
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e 1996 évi LVIIL térvény a tervezl és szakérté mérnokok, valamint az épitészek szakmai
kamardirol.

e 2020. évi CXXXV. térvény a foglalkoztatdst elbsegitd szolgdltatdsokrdl és tdmogatdsokrdl,
valamint a foglalkoztatas feliigyeletérdl

e 1997 évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitdsdrol és védelmérdl

e 2012.6évi II torvény a szabdlysértésekrdl, a szabdlysértési eljdrasrdl és a Szabdlysértési
nyilvdantartdsi rendszerrol

o 2011.6vi CXXVIIL torvény a katasztréfavédelemrdl és a hozzd kapcsolods egyes torvények
médositdsarol

e 2012. évi CLXXXV térvény a hulladékrol

e 2016. évi CL. dltaldnos kozigazgatdsi rendtartdsrol sz6lo torvény

16.2. Tiizvédelem

Véllalkozénak a vonatkozé jogszabdlyokban, kotelezben alkalmazandé szabvdnyokban és hatésdgi
elGirdsokban foglalt kovetelmények kielégitésérsl gondoskodni kell.

A kivitelezd kételes a tervben szerepld tiizvédelmi kovetelményeket a kivitelezés sordn megtartani,
megvaldsitani, a tervezési hidnyossdgok megsziintetését a felelds tervezdnél, illetéleg a beruhdzondl

kezdeményezni.
A Vdllalkozénak tiizvédelmi szabdlyzatot kell készitenie és dtadnia az ellenérzé Mérndk és a

Megrendeld részére.
A térvény 2. pontjdban felsorolt eseteknél a tizvédelem biztositdsa érdekében tiizvédelmi

szakképesitéssel rendelkezd személyzetet kell alkalmaznia a Villalkozonak.

A torvény 22. § 1. bekezdése azt is kimondja, hogy a jogszabdlyokban meghatdrozott foglalkozdsi
dgakban és munkakorokben csak tiizvédelmi szakvizsgdval rendelkezd személy foglalkoztathato. A
tlizvédelmi szakvizsgdztatdst csak az 45/2011 (XI1.7) BM rendelet alapjdn szakvizsgat tett oktatok
végezhetik.

A legfobb tiizvédelmi jogszabdlyok:

o 1996 évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tiizoltosdgrol.

o 54/2014. (XIL 5.) BM rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzatrol.

o 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabdlyzat készitésérdl.

o 259/2011. (XIL 7.) Korm. rendelet a tiizvédelmi hatésdgi feladatokat elldté szervezetekrdl, a
tiizvédelmi birsdgrdl és a tizvédelemmel foglalkozok kitelezd élet- és balesetbiztositdsdrol.

o 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tiizesetek vizsgdlatdra vonatkozo szabdlyokrdl.

o 62/2011 (XIL29.) BM rendelet a katasztrdfdk elleni védekezés egyes szabdlyairdl.

17., BETARTANDO FOBB ELOIRASOK GYUJTEMENYE
17.1., Jogforrdsi rend:

Alkotmdny
e A magyar jogrendszerben a jogforrdsi hierarchia csiicsén az ALAPT ORVENY helyezkedik el.

Torvény
o Az Orszdggyiilés alkothatja. Az Alaptérvény hatdrozza meg azokat az alapvetd Jjogokat és

kitelezettségeket, amelyeket torvényben kell szabdlyozni.
o A még hatdlyban 1évé torvényerejii rendeletek a jogforrdsi hierarchia szempontjabol torvényi
szintil szabdlyozdsnak mindsiilnek.

Rendelet
e A jogalkotdsi térvény hierarchikusan kormdnyrendeletet, miniszteri rendeletet, helyi
onkormdnyzati rendeletet kiilonboztet meg.
o A miniszteri rendelet kiaddsi feltétele kettds:
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e feladatkorében, és
e torvényben, vagy kormdanyrendeletben kapott felhatalmazds alapjdn ad ki rendeletet.

17.2., Torvények:

2013. évi V. torvény a Polgdri Torvénykonyvrdl

2012. évi C. térvény a Biintetd Torvénykonyvrdl

1993 évi XCIII. t6rvény a munkavédelemrol.

1995 évi XXVIII torvény a nemzeti szabvanyositdsrol.

1995 évi LIII torvény a kornyezet védelmének dltaldnos szabdlyairol.
1996 évi LIII torvény a természet védelmérdl.

1996 évi LVIII torvény a tervezd és szakértd mérnokok, valamint épitészetek szakmai
kamardirol.

1997 évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitdsdrol és védelmérdl.
1998 évi I. térvény a kozuti kézlekedésrol.

1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkoddsrol

2015. évi CXLIIL torvény a kizbeszerzésekrdl

2016. évi CL. torvény az dltaldnos kozigazgatdsi rendtartdsrol

17.3., Kormdnyrendeletek, MT rendeletek:

30/1988 (IV. 21.) MT rendelet a koziiti kizlekedési torvény végrehajtdsdrol.

19172009 (IV.15) korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrol

72/1996 (V. 22.) Korm. Rendelet a vizgazdalkoddsi hatosdgi jogkor gyakorldsrol.

225/2015 (VIIL7) Kormdny rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek

részletes szabdlyairol

e 31/2007 (I1.28) korm. rendelet a teriiletfejlesztéssel kapcsolatos informdcids rendszerrél és a
kételezé adatkozlés szabadlyairdl

e 271/2001 (XII. 21.) korm. rendelet a hulladékgazddlkoddsi birsdgrol.

e 266/2013 (VII. 11.) az épitésiigyi és az épitésiiggyel osszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrol

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol

o 313/2012. (XI 8.) Korm. rendeletaz Epitésiigyi Dokumentdciés és Informdcids Kézpontrl,
valamint az Orszdgos Epitésiigyi Nyilvdantartdsrol

o 191/2009. (IX. 15.), a 222/2014. (IX. 4.), a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletek az épitési
miiszaki ellendri tevékenységrol.

o 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a teriiletfejlesztési koncepcid, a teriiletfejlesztési program és a
teriiletrendezési terv tartalmi kovetelményeirdl, valamint illeszkedésiik, kidolgozasuk,
egyeztetésiik, elfogaddsuk és kozzétételiik részletes szabdlyairdl

e 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének és

megsziintetésének engedélyezésérol.

17.4., BM rendeletek:

e 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabdlyzat készitésérdl.

e 54/2014 (XIL5) BM Rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzat Kiaddsardl.

o 22/2009. (VII 23.) OM rendelet a tiizvédelmi megfelelGségi tanisitvany beszerzésére vonatkozd
szabadlyokrdl

e 15/2010. (V. 12.) OM rendelet a tiizoltdsi, miiszaki mentési tevékenységhez kapcsolodo
titzvédelmi technika alkalmazhatésagarol

o 45/2011. (XIL 7.) BM rendelet a tiizvédelmi szakvizsgdra kitelezett foglalkozdsi dgakrdl,
munkakorokrdl, a tizvédelmi szakvizsgdval dsszefiiggd oktatdsszervezésrdl és a tiizvédelmi

szakvizsga részletes szabalyairdl.
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o 47/2011. (XII 15.) BM rendelet a tiizvédelmi szakértdi tevékenység szabdlyairdl
17.5., NGM rendeletek:

o 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszkozok és haszndlatuk biztonsdgi és egészségiigyi
kovetelményeinek minimdlis szintjérdl.

17.6. EVM rendeletek:
o 12/1998 (XIL 21.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet.
17.7., FVM rendelet:

. 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrdl

17.8., Egészségiigyi és szocidlis rendelet:

. 4/2002. (11.20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet a biztonsdgi és egészségvédelmrol.
. 27/2008 (XI1.3) KvVM-EUM egyiittes rendelet kornyezeti zaj —és rezgésterhelési hatarértékek

megdllapitdsarol.

17.9., Kornyezetvédelmi rendeletek:

s raecr

miiszaki tartalmdrol.

. 37/2007. (XIL 13.) OTM rendelet az épitésiigyi hatésdgi eljdrdsokrdl, valamint a telekalakitdsi
és az épitészeti-miiszaki dokumentdcidk tartalmardl

. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl

17.10., Kozlekedési és viziigyi rendeletek:

1/1975 (II. 5.) KPM-BM a kézuti kizlekedés szabadlyairdl.
. 20/1984 (XII. 21.) KM az utak forgalomszabdlyozdsdrdl és a koziiti jelzések elhelyezésérdl

18., BIZTONSAG ES EGESZSEGVEDELEM

A 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet alapjdn a kivitelezének Biztonsdgi és egészségvédelmi
koordindtort kell igénybe vennie a kivitelezés teljes idétartama alatt.

A kivitelezé dltal megbizott koordindtor a tervezdvel egyiittesen dolgozza ki a munkahelyi egészség és
biztonsdg szempontjabél szakszerii elkészitéséhez sziikséges Javaslatokat, késziti el a 6. § (2)
bekezdésének b) pontjaban meghatdrozott tartalmi bizionsagi és egészségvédelmi tervet. A 4. § alapjan
a kivitelezé az épitési munkahely kialakitdsdt csak a terv elkésziiltét, a az épittetd és a kivitelezd dltal

torténd jovahagydsdt kivetden kezdheti meg.

Az 5. § (1) alapjdn kivitelez6 az épitési munkahely kialakitdsdnak megkezdése eldtt a 3. szami melléklet
szerinti elézetes bejelentést koteles megkiildeni az Orszdgos Munkabiztonsagi és  Munkaiigyi
Fofeliigyel6ségnek az épitési munkahely szerint illetékes feliigyeléségéhez. Az 5. § 2) alapjan az elézetes
bejelentés idGszerti adatait az épitési munkahelyen jol lathatoan kell elhelyezni.

A kivitelezbnek  figyelembe kell vennie azokat a  kiilonbozd munkafolyamatokat,  illetve
munkaszakaszokat, amelyeket egyidejiileg, illetve egymadst kovetden végeznek, és meg kell hatdroznia
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ezek elSreldthatd idStartamdt, a biztonsdgi és egészségvédelmi tervben meg kell hatdroznia az adott
épitési munkahely sajdtossagainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozo
egészségvédelmi és biztonsdgi kovetelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a kiilonleges
intézkedéseket, amelyek a 2. szdmii mellékletben - Azok a munkdk, amelyek talajmegcsiiszas
kovetkeztében betemetéssel, mocsaras terviileten valé elmeriiléssel vagy magas helyrdl t6riénd leeséssel
veszélyeztetik a munkavdllalét. Magas fesziiltségii vezetékek kizelében végzett munka. Olyan
munkakoriilmények, amelyek vizbefilds veszélyével jdrnak. Arokban, alagiitban végzett munka,
foldalatti munka. Nehéz, elére gydrtott elemek Gsszeszerelésével vagy széthontdsdval kapesolatos
munka.- felsorolt munkdk veszélyeinek kikiiszobolését szolgdljdk.

A kivitelezé dltal foglalkoztatott koordindtor koordindlja a 6. §-ban meghatdrozottak megvaldsitasdt,
szakmailag ellendrzi a biztonsdgi és egészségvédelmi tervet, osszedllitja azt a dokumentdcidt, amelyben
az épitmény és az épitési technologia jellemzdi alapjdn az egészség és biztonsdg célszeri kovetelményeit
rogzitik az esetleges kés6bbi munkdk biztonsdga érdekében, dsszehangolja a megeldzés és a biztonsdg
dltaldnos alapelveinek megvaldsitdsat, kiilonosen a kivitelezési tervek elkészitése sordn az egyszerre,
vagy a csak egymds utdn végezhetd munkafizisok, illetve munkaszakaszok meghatdrozasdt, tovdabba a
kiilonbéz6  munkafizisok, illetve  munkaszakaszok  eldreldthato  kivitelezési  idGtartamdnak
meghatdrozdsat.

A koordindgtor elvégzi a meghatdrozott kivetelmények megvaldsuldsdnak osszehangoldsdt annak
érdekében, hogy a munkdltaté és - amennyiben a munkavdllalok érdekében ez szikséges - a munkdt
személyesen végzé ondllo vidllalkozék a 10. §-ban meghatdrozottakat, tovabbd a 6. § (2) bekezdés b)
pontjaban megdllapitott biztonsdgi és egészségvédelmi tervben meghatdrozottakat megvalositsdk,
indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsdgi és egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § c)
pontjdban meghatdrozott dokumentdciéhoz, annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzdk a
munkdk elérehaladdsabdl, illetve a koriilmények vdltozdsdbdl adodoan az egészséges és biztonsdgos
munkavégzés kovetelményeit, kozremiikodik az épitési munkahelyen egyidejiileg tevékenykedd, illetve
egymdst kivetben felvonulé munkdltatok kizott a tevékenységek osszehangoldsdban, figyelemmel az
Mvt. 40. §-dnak (2) bekezdésében megfogalmazott felelosségi szabdlyokra, dsszehangolja a
munkafolyamatok ellenérzését, megteszi a sziikséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az épitési
munkahelyre kizdrolag csak az arra jogosultak léphessenek be.

A koordindtor megbizdsa vagy foglalkoztatdsa nem érinti a megbizénak (foglalkoztaiénak) és a felelds
miiszaki vezetének a munkavédelemre vonatkozé szabdlyokban megdllapitott feleldsségét.

Az épitési munkahelyeken biztositando minimalis kovetelmények:

e qz épitési munkahelyen rendet és tisztasdagot kell tartani;

e a munkavégzés helyének meghatdrozdsakor figyelembe kell venni annak elérhetdségét, meg kell
hatdrozni a kozlekedési utakat vagy a kdzlekedési zondkat,

o meg kell hatdrozni a munkahelyek kémiai biztonsdgdval 6sszefiiggd szabdlyokat, ideértve a veszélyes
anyagok és készitmények, a foglalkozdsi eredetii rakkelték egészségkdrosité hatdsanak megeldzésére
vonatkozo eldirdsokat is;

o gondoskodni kell a karbantartdsrdl, az iizemeltetést megeldzd ellendrzésrdl, az eszkozok és berendezések
rendszeres ellendrzésérdl, a meghibdsodasok elhdritdsardl;

e az anyagok tdroldsi teriileteit el kell hatdrolni, el kell vdlasztani, biztositani kell szabdlyos tdrolasukat,
kiilénos tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre,

e meg kell hatdrozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltavolitdsi
szabdlyait;

o meg kell dllapitani az ipari és kommundlis hulladékok, valamint az épitési térmelék tdaroldsanak,
elszdllitasdnak a szabalyait;

e rendszeresen dt kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és
médjdt, az organizdcids tervet sziikség szerint modositani kell a munkdk elérehaladdsdhoz, illetve a
koriilmények vdltozdsdhoz igazodva;

e biztositani kell az egyiittmiikodést a munkdltaték és az ondllo vallalkozdk kozott az épitési munkahely és a
kornyezetében 16v4 ipari tevékenységek kilesonhatdsainak figyelembevételével.
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Az épitési munkahelyen a biztonsdg megvaldsitdsa és az egészség védelme érdekében a munkdltato
koteles a 10. §-ban meghatdrozott intézkedéseket a 4. szamii mellékletben foglaltakkal osszhangba hozni
és megvaldsitani, a koordindtor javaslatait figyelembe venni.

Az épitési munkahelyen a természetes személy munkdltatd, aki maga is végez épitési szakmunkat vagy
dpitésszerelési munkdt, koteles megtartani a munkavédelemre vonatkozo szabdlyokat, tovabbad

figyelembe venni a koordindtor javaslatait.

A munkdltaté a munkavallalékat, illetve képviselGiket koteles - sziikség szerint irdsban - tdjékoztatni
azokrél az intézkedéseirdl, amelyek az épitési munkahelyen munkdt végzé munkavdllaldk egészségét és
biztonsdgadt érintik.

A tdjékoztatdst a munkavallald részére kozérthetd formdban kell megadni.

A munkavdllalok és képviselGik meghallgatdsat és részvételét biztositani kell a 7-10. s-okban
meghatdrozottak megvaldsiidsa sordn, ha a kockdzat mértéke és az épitési munkahely mérete ezt

indokoltta teszi.
A koordindtori feladatok munkabiztonsdgi szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) mindsiilnek.

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimdlis egészségvédelmi és
biztonsdgi kivetelmények:

o Az épitési munkahelyeket 1igy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka sajdtossdgainak,
a vdltozé épitési kirilményeknek és dllapotoknak, az iddjardsi kovetelményeknek, a mindenkori
épitSipari kivitelezési tevékenység szakmai elvdrdsainak megfeleléen folyamatosan megvaldsuljanak az
egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés kivetelményei.

o Azokat az anyagokat, berendezéseket és dltaldban minden olyan elemet, amelyek - bdrmilyen modon
mozogva vagy elmozdulva - hdtrdnyosan befolydsolhatidk a munkavdllaldk biztonsdgdt, illetve
egészségét, megfeleld és biztonsdgos modon stabilizdlni kell.

o Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az dllvdnyokat, a feljarokat, a munkaeszkdzoket és
mds berendezéseket gy kell méretezni, feldllitani, megtamasziani, alddiicolni, lehorgonyozni,
kialakitani, hogy a fellépé terhelés elviselésére, illetve dtaddsdara alkalmasak legyenek.

o Az épitményeket és azok részeit csak megszildrduldsuk, a sziikséges kotések kialakuldsa és mindezek
vizsgdlata utdn szabad megterhelni, munkahely céljdra vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasznalni.

o Epitési munkagidrok, drkok falait - a talajdllékonysdgot figyelembe véve - gy kell kitamasztani, rézsiizni
vagy mds megolddssal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi szakaszdban biztosan meglrizzék
dllékonysdgukat.

o A segédszerkezetek, dllvanyok, illetve munkagidrok és drkok dllékonysdgdt és teherbird képességét
rendszeresen ellendrizni kell.

o A nem kelléen ellendllé anyaghdl kialakitott feliilet megkizelitése csak akkor megengedett, ha megfeleld
felszerelések vagy eszkozok lehetvé teszik a munka biztonsdgos elvégzését.

o A munkahelyekhez vezetd utakat, a jdrmiiforgalom szamdra megnyitotl kozlekedési utakat ugy kell
kialakitani, hogy azok megfeleld teherbirdsiak, a rajtuk lebonyolddd kozlekedési és szallitasi feladatok
szempontjdbdl elegendd szélességliek, lyukaktol, godroktsl mentesek legyenek, és feleljenek meg a kiilon
Jjogszabdlyokban meghatdrozott egyéb kovetelményeknek.

o A munkavégzés helyszinének megkozelitését tigy kell megoldani - amennyiben ez csak szintkiilonbség
dthidaldsdéval biztosithatd -, hogy az a biztonsdgos kozlekedés kovetelményeit kielégitse.

e A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, tormelékidl és épitési anyagmaradéktol
mentesnek kell lennitik.

o Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tdrolni, hogy az a munkdt és a biztonsdgos
kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet dlloképességét ne veszélyeztesse.

o Ha a kozlekeddutakon szdllitéeszkozt haszndlnak, a gyalog kizlekeddk részére megfelels biztonsdgi
tdvolsdgot kell kialakitani, vagy védlszerkezetet kell felszerelni.

o Az utakat egyértelmiien ki kell jelolni, azok dllapotdt rendszeresen kell ellendrizni, illetve azokat
megfelelden karban kell tartani.

o Megfeleld tdvolsdgot kell hagyni a jarmiiforgalomra szolgdld utak, az ajtok, a kapuk és a gyalog
kozlekeddk részére szolgdld dtjdrok, folyosok és lépesdhdzak kozott. A beépitett erdgéppel rendelkezd
Jjdrmivek és szdllitéeszkozok kozlekedési dtjait 1igy kell kialakitani, hogy azok az ajtcktol, kapuktdl,
dtjdréktdl, 1épesSkilépdkidl legaldbb 1,00 méterre vezessenek el.
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Ha az épitési munkahely egyes teriileteire a belépés korldtozott, azokat el kell keriteni a belépési
engedéllyel nem rendelkezdk belépésének megakaddlyozdsdra.

Megfelel§ intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriiletekre valo belépésre feljogositott munkavallalok
védelmére.

A veszélyes teriileteket jol lathatéan kell megjeldlni.

A rakoddkat 1igy kell kialakitani, hogy megakaddlyozzdk a munkavdllalo arrdl 16rténd leesését.

A munkdltaténak biztositania kell az elsésegélynyijtdsi lehetdséget, és azt, hogy a munkavdllalok koziil
kiilon eldirdsok szerint kiképzett és vizsgdzott, els@segélynyijtdsra kijelolt személy mindig rendelkezésre
dlljon.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett
munkavdllalkat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szdllitani.

Az elssegélynyijté  helyiségeket el kell ldtni megfeleld elsésegélynyijtd  felszerelésekkel és
berendezésekkel.

pontban meghatdrozottakon til, elsdsegélynyijté felszerelésnek kell rendelkezésre dllni minden olyan
helyen, ahol a munkakériilmények ezt meghkivanjdk.

Az elsGsegélynyiijto felszerelések Orzési helyeit a kiilon jogszabaly szerint kell jelolni, és azokhoz kdnnyti
hozzdférést kell biztositani.

Jol lathatd helyen és jeloléssel fel kell tiintetni a legkozelebbi mentSszolgdlat cimét és telefonszamat.
Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kizvetlen kozelében legaldbb egy beliilrél zdrhatd
illemhelyet kell biztositani.

Ha a munkdltaté az épitési munkahelyen 15 f6 feletti létszdmot folyamatosan foglalkoztat, elegendd
szdmban illemhelyet, vizeldét és kézmosdsi lehetdséget kell biztositania. Abban a helyiségben, ahol ezeket
elhelyezték szellbztetést, vildgitdst, rendszeres takaritdst, illetve az oktdber 15. és dprilis 15. kozotli
idGszakban fiitést kell biztositani.

Ahol a munkavdllalék biztonsdga vagy egészsége - kiilondsen az elvégzett tevékenység tipusa, a
munkavdllalok szdma, valamint a hely tavoli jellege - azt megkivdnja, gondoskodni kell a munkavdllalék
szamara kinnyen elérhetd pihendhelyiségekrdl, illetve tartdzkodordl.

A pihendlnek, illetve tartézkoddknak megfeleld nagysdgiaknak kell lenniiik, és azokat fel kell szerelni a
munkavdllalok szémdanak megfeleld kénnyen tisztithato asztallal és székkel.

Amennyiben ilyen nem dll rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségrél (Iétesitményrdl), amelyben a
munkavdllalék a munkasziinetekben tartozkodhatnak.

A pihend, illetve tartézkodd legalabb 2,2 méter belmagassdgii legyen, azt nyithatd ablakkal kell elldni.
Minden év oktober 15-e és dprilis 15-e kozott biztositani kell a pihendben, illetve fartézkoddban a +21
°C hémérsékletet. A fiitést vigy kell kialakitani, hogy az ott tartézkodé munkavallalok mérgezés, fulladas,
tiiz és robbands veszélye ellen védve legyenek;

Az épitési hely kornyezetét és hatdrdt ki kell jelélni és jelzétablakkal kell elldtni, azért hogy az vildgosan
dthaté és azonosithaté legyen.

Vizvezetékes ivoviz hidnydban az ivovizrdl egyéb modon kell gondoskodni. Az ivéviztartdly kifolydjat
olyan modon kell elhelyezni, hogy a tartdlybdl kizvetlemill ne lehessen inni. A munkdltatd koteles
gondoskodni az ivoviztartdlyok rendszeres fertdtlenitésérdl, valamint arrdl, hogy azok feltoltése csak
ivoviz mindségii vizzel torténhessen.

A munkavdllaldk szdmdra — gondoskodni kell olyan megfeleléen kialakitott zdrt térrél (pl.
lakdkonténerr6l), amelyben a munkavdllaldk az iddjdards hatdsaitol védetten, higiénikus kirilmények
kézott étkezhetnek.

Epitési munkahelyen fejvédsd sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a tdrgyak leesésétsl nem
veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkidk.

Azokndl a munkdkndl, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fenndll, a munkavdllalot
automatikusan felfijodo mentémellénnyel is el kell ldtni.

Tilos foldmunkagépeken munkaeszkizt vagy egyéb berendezést személyekkel egyiitt szdllitani.
Féldmunkagéppel lejtén lefelé kiiktatott erddtviteli szerkezettel kozlekedni filos.

Foldmunkagéppel a munkavégzés sordn csak annyira szabad megkizeliteni a munkadrkot, szakadékot,
bevdgdst, mélyedést, hogy a talaj megesiszdsa és a gép lezuhandsa ne kovetkezhessen be. A feliigyeletet
elldtoé személy ilyen esetben kételes kijelolni azt a tdvolsdgot, amelyen beliil a foldmunkagép vezetdje
nem kozelitheti meg az adott veszélyes helyet.

A munkdltaté a kezelési utasitdsban foglaltakat a helyi korilmények figyelembevételével - ha
szitkségesnek tartja - koteles kiegésziteni. A munkdltatd a foldmunkagép kezeldje részére a helyi
korilményekre vonatkozé ismeretek megszerzését a munka megkezdése eldtt biztositani kiteles.
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A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez sziikséges utasitdsnak és dokumentumnak a gép kezeldjénél
dllandé rendelkezésre kell dlini, és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg kell drizni.

A kizforgalom szamdra megnyitott teriileten csak akkor szabad kozlekedni, ha a Jfoldmunkagép kielégiti a
forgalomba helyezés és a forgalomban tartas miiszaki feltételeit.

A foldmunkagép vezetdje a munkdt csak akkor kezdheti meg, ha a gép mitikddési korzetében, illetve
hatésugardban személyek nem tartézkodnak.

Foldmunkagéppel a bevdgds szélét6l, munkadroktdl, szakadéktdl olyan tdvolsdgra kell maradni, hogy a
bezuhands ne kovetkezhessen be. A munka irdnyitéja koteles azt a sziikséges tdvolsdgot meghatdrozni,
amelynél jobban a foldmunkagép nem kizelitheti meg az drok szélét.

Az épitési drkok, a bevdgdsok, a szakadékok és a csatorndk széleinél végzett munkdndl a gépeket
megestiszds vagy megbillenés ellen biztositani kell.

A szdllité jérmiiveket 1igy kell megrakni, hogy azok ne legyenek tulterhelve, és kozlekedésiik alatt a
szallitott anyagot ne hullajtsak el.

Ha a foldmunkagépek munkavégzési teriiletén a ldtds korldtozott, vagy egyéb biztonsdgi kovetelmények
ezt indokoljék, a munkateriiletet, kiilondsen a kitirités helyét, ki kell vildgitani.

A foldmunkagéppel végzett foldkiemelési munkdk megkezdése eldtt a munkdliatd kiteles meggydzddni
arrdl, hogy a tervezett munkateriileten foldkdabelek nincsenek elhelyezve.

Amennyiben foldvezeték taldlhatd a tervezett munkavégzési teriileten, a munkdltaté a helyi
kériilményeknek megfeleléen koteles meghatdrozni a munkavégzés biztonsdgi kévetelményeit és a
szitkséges biztonsdgi intézkedéseket megtenni.

Az elbre nem ismert foldvezeték felfedezése vagy megsériése esetén a foldmunkagép vezetdje a munkdt
koteles azonnal abbahagyni, és a munka irdnyitdjdt értesiteni.

Elektromos szabadvezetékek kozelében végzett munkdk esetén a foldmunkagép, illetve annak alkatrészei
és a szabadvezetékek kozitt a fesziiltségnek megfeleld biztonsdgi tavolsdgot kell hagyni.

Ha a meghatdrozott biztonsdgi tavolsagot nem lehet betartani, akkor a munkdltato koteles intézkedéseket
tenni az dramiités veszélyének elkeriilésére. Az intézkedések lehetnek: fesziiltségmentesités, a vezeték
dthelyezése, a vezeték elkeritése, a foldmunkagép munkateriiletének lehatdroldsa.

Ha a foldmunkagép annyira megkozeliti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével, hogy
dtiités (dthiizds) kivetkezik be, akkor a gép vezetdjének vagy kezeldjének tilos elhagynia a vezérld
és/vagy kezelddlldst, kidltdssal fel kell hivnia a kérnyezetben tartézkodok figyelmét a gép megérintésének
tilalmdra, intézkednie kell az dramtalanitdsra.

Kotrdgéppel tirténd teheremelés megkezdése eldtt a kotrogép kezeldje koteles meggydzddni a biztonsdagi
berendezések, killéndsen a fékek, végallds kapesolok és vészberendezések mitkodésérdl.

Terhet a kotré emeld részébe elhelyezni csak a kotrokezeld engedélyével, a kotrd teljesen ledllitoit
dllapotdban szabad. A teher elhelyezését végzd személynek és - ha sziikséges - a kijelolt irdnyitonak gy
kell elhelyezkednie, hogy 6ket a kotrdgép kezeldje jol ldthassa.

A terhet 1igy kell elhelyezni, illetve régziteni, hogy az ne csiiszhasson meg, és ne eshessen ki.

A kotrdgép kezeldje koteles figyelemmel kisérni, hogy a teher mindig vizszintesen dlljon. 4 terhet
személyek felett dtemelni nem szabad, azt a talaj kézelében kell mozgatni, és a rezgést el kell keriilni.

Az anyagokat, a késziilékeket és a munkaeszkozoket, rakodni, szallitani és raktdrozni csak akkor szabad,
ha azok leborulds, felddlés, elcsiiszds, leesés ellen megfelelden biztositva vannak.

Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymdsra helyezni, hogy a rakat dallékonysdaga megfeleld
legyen.

A kirkeresztmetszetii cséveket és a hasonl6 formdjii anyagokat elgordiilés ellen rogziteni kell.

A lemezeket, a lapokat és a hasonlé anyagokat fiiggdleges raktdrozds esetén eldblés ellen megfelelden
biztositani kell.

Omlesztett anyagokat tigy kell elhelyezni, hogy azokrdl ne keriilhessen anyag a kézlekedési utakra. Rézsii
kialakitdsandl figyelembe kell venni a belsé sirloddsi tényezét. Az ilyen halmazokat alddsni tilos.

A csomagolt és rakoddlapokon elhelyezett anyagok - killondsen a zsugorfdlidval vagy kétdszalaggal
rogzitettek - esetében azok mozgatdsa, szdllitdsa el6tt a csomagolds biztonsagdrdl, megfeleld dllapotardl
meg kell gybzédni. Amennyiben a csomagolds nem megfeleld, intézkedéseket kell tenni a munkavdllalok
veszélyezietésének elkeriilésére.

A szdllitd jarmil ki-, illetve berakoddsa csak a jdrmii teljes megdlldsa utdn kezdddhet meg.

Felfiiggesztett teher alatt és a gép mozgdskorzetében, tovdbbd a rakodé rampa és a gépjdrmii kozott
tartézkodni tilos.

A foldmunkdk biztonségtechnikai és egészségvédelmi kovetelményeit a geoldgiai, hidroldgiai és
talajmechanikai vizsgdlati adatok és erdtani  szdmitdsok alapjan kell megtervezni. Nem kell
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talajmechanikai vizsgdlatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezdtlenebb (laza, szemcsés) talaj
figyelembevételével torténd dicoldst, illetve rézsithajlasokat alkalmazzdk.

A munkagodor (munkadrok) szélét a szakaddlapon beliil csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a
diicolds a terhelésbél szdrmazo tébblet teher felvételére van méretezve.

Kézi foldmunka esetében a munkadrok szélén 0,50 m széles padkdt kell kialakitani.

A talajt aldvagdssal kiemelni nem szabad. Meg kell akaddlyozni a fold visszapergését a munkadrokba.

A diicolatlan munkagédor (munkadrok) megengedett mélysége terheletlen térszint, killonbozd talajok és
rézstihajldsok esetében a kivetkezd:

A talaj Féldkitermelés megengedett mélysége (m)
- | Fiiggd-leges fal esetén —
megnevezése kitermelésének médja - 2/4 | 3/4 4/4 54 | 6/4 7/4
Laza, szemcsés talaj Szérazon 0,8 1,0 1,2 1,5 | 30 | 30
Nyfitviz tartés mellett 08 1,0 1,5 2,5
Témébr, szemcsés talaj és sodorhatd iszap | Szérazon : 08 1,0 1,2 1.5 1 20 1256 | 35
Nyfltviz tartds mellett 0,8 1,0 1,5 ; 20 i 30
Kemény iszap és sodorhatd sovény anyag | Szarazon 1,0 1,2 1,5 | 20 25 133 140
Nyiltviz tartés mellett 0,5 108 1,0 1,2 1,5 1 20 3,0‘
Sodorhaté kévér anyag Szérazon 1,5 ’ 20 | 25 1 35 | 50 7,0 7,0
Nyiltviz tartds mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 1 40
Kemény anyag Szérazon 1.7 30 | 40 | 50 7.0 7.0 7.0
Nyfltviz tartds mellett 1,0 1.5 + 20 : | ."3,0 40 | 40 § 40

Kézi munkdval a rézsiiket az anyag mindségének és rétegzédésének megfelelden, lépcsdzetesen haladva
kell kitermelni. Lépcsézott kiképzés esetén azok padkamagassdga legfeljebb 1,0 m lehet; padkdk
(1épcs6k) szélessége nem lehet kisebb azok magassdgdndl.

Az 1,0 méternél mélyebb munkagédorbe (munkadrokba) valé biztonsdgos kozlekedést 5,0 m mélységig
mozdulds ellen rogzitett tamaszto létraval lehet, ezt meghalado méret esetén lépcsével kell megoldani.

Rézsiis kiemelésnél feljdarot kell késziteni.

A diicolds olyan legyen, hogy a kidicolt foldtémeg vagy épitmény dllékonysdgdt és a munkahelyeken
dolgozok testi épségét védje, valamint a munkateriiletrél a kitermelt anyag eltavolithatd, és a kidicolt
munkatérben a munka elvégezhetd legyen.

A térszint alatti foldmunkdk megkezdése elSitt az épitési teriileten az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalt
vezetdkeket fel kell kutatni, és a munkdk sordn fellelt vezetékeket, targyakat azonositani kell. Ezt miiszeres
vizsgdlattal vagy kutatddrok, illetve kutatéakna alkalmazdsdval kell elvégezni.

A kutatéakna legaldbb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatédrkot vagy akndt kézi erével, lépcsdsen haladva
kell kiemelni.

Ha az épitési teriileten nem azonosithatd anyagot (veszélyes hulladékot, I8szert stb.), vezetéket tarnak
fel, a munkdt csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérdl - sziikség esetén szakério
bevondsdval - meggydzddtek.

Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezetd, illetve az abbdl kivezetd, biztonsdgos utakrol.

A munkagédornél (munkadrokndl) legaldbb 200 méterenként, illetve az épiiletek és egyéb ingatlanok
bejdratai elétt épitési dtjdrékat kell létesiteni. Az dtjdrok szélességi mérete egyirdnyii gyalogos
kizlekedés esetén legaldbb 0,60 m, kétirdnyil gyalogos kizlekedés esetén legaldabb 1,00 m.

Az eldre gydrtott elemekbdl térténd épitési munka sordn mind az épitmény, mind az elemek stabilitdsdt a
szerelés valamennyi fdzisdban biztositani kell.
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Az elemeket tigy kell kialakitani, hogy biztonsdgos szdllitdsuk és szerelésiik megvaldsithatd legyen.

o Az elemek mozgatdsdra kialakitott kitoz6elemeket 1gy kell megtervezni, méretezni és kialakitani, hogy
azok lehet6vé tegyék a biztonsdgos emelést és a szerelési helyre torténd behelyezést.

o Elemeket csak erre a célra alkalmas szdllit-, emels- és kbtozbeszkizokkel szabad szallitani és mozgaini.

o Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem haladja meg a 36
km/orat.

o Az elemeket ugy kell tdrolni, szdllitani, illetve beépiteni, hogy helyzetiik akaratlan elmozdulds ellen
rogzitett legyen.

o Az elemek szdllitdsdt, emelését (mozgatdsdt) csak az elemet gydrté dital megadott statikai szempontok
szerint szabad végezni.

o A betonozdsi munka elvégzéséhez leesés és megcsiiszds ellen kialakitott munkateriileteket kell létesiteni.
Biztositani kell, hogy a munkdt végzé részére megfeleld mozgdsi tér dlljon rendelkezésre. Ennek
minimdlis szélessége 80 cm. A betonozdsi munkdk céljdra kialakitott betonozo dllvany készitésére az
dllvanyokra meghatdrozott eldirdsok vonatkoznak.

e A betonozds megkezdése elbtt a vasszerelést, az dllvdnyokat, és a zsaluzatot a munka irdnyitdjanak meg
kell vizsgdlnia és csak ennek megtorténte utdn adhat engedélyt a betonozds megkezdésére.

o A beton szivattyival tirténd bedolgozdsa esetén a szivatiyit és a szdllito jarmiivet a betonozds helyétdl
olyan tavolsdgra kell ledllitani, hogy a rézsii vagy az ideiglenes épitmény ne legyen tilterhelve.

o A betonszivattyiis jarmiivet az iizemeltetés ideje alatt ki kell tdmasztani Ugy, hogy a tdmbak megfeleld
nagysdgu feliileten tudjon felfekiidni.

o A staciondrius betonvezetéket rogziteni kell. A csiveknek jol kell zdrddniuk.

o A betonszivattyi flexibilis kioml6 csovét nem szabad megtérni, és ugy kell megtartani, hogy a nyomdsbdl
adédo er8hatdsok ne eredményezhessenek ellendrizhetetlen mozgdst.

o A csbrendszerben bekivetkezett duguldst tilos nyomdsnéveléssel megsziintetni, a nyomds alatti vezetéket
megbontani.

e A betonszivatty(i- és a csévezetéknek a munka befejezése uténi atfiijasakor, illetve tisztitasakor senki sem

tartézkodhat a cs6 kidmlo végénél. Ekkor a cs6 végét rogziteni

Lo

Vaits Zoltdn
MMK névjegyzék szdam : 06-0374
KE-K- Kézilti épitmények tervezése
VZ —TER- Vizgazddlkoddsi épitmények tervezése
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